

ხელშეკრულება № 64

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

ჩოხატაური

2 მარტი 2018 წელი

ერთი მხრივ, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი მერის ირაკლი კუჭავას სახით და მეორე მხრივ, შ.პ.ს. „არტი“, საინ.კოდ 441993201 (შემდგომში „მიმწოდებელი“), წარმოდგენილი დირექტორის ნიკა ტრაპაიძის სახით სახელმწიფო შესყიდვების კანონის და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, **NAT180002611** ელექტრონული ტენდერის (აუქციონის გარეშე) ჩატარების შედეგად დებენ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

დაფინანსების წყარო: სახელმწიფო ბიუჯეტი - 100%

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 დეკემბრის N2712 განკარგულება

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტება

- 1.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში – „ხელშეკრულება“) – შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით.
- 1.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ – საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის.
- 1.3. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ – კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
- 1.4. „შემსყიდველი“ – ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
- 1.5. „მიმწოდებელი“ – პირი, რომელიც ახორციელებს სამუშაოს მიწოდებას ხელშეკრულების ფარგლებში.
- 1.6. „მომსახურება“ – ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.
- 1.7. „ტექნიკური დავალება“ **NAT180002611** ელექტრონული ტენდერის სატენდერო დოკუმენტაციის ტექნიკური დავალება, რომელიც დაერთვება ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

2. ხელშეკრულების საგანი

2.1. შესყიდვის ობიექტი: --- სოფ.შუა ამაღლებაში ბაბულეიშვილების უბანში გზის რეაბილიტაციის, სოფ.შუა ამაღლებაში ე.წ. ლაფრანეს დელეზე ახალი ხიდის მოწყობის, სოფ.შუა ამაღლებაში თემური(იანგულის)სიხარულიძის საცხოვრებელ ეზოსთან დამცავი გაბიონის მოწყობის, სოფ.შუა ამაღლებაში ნესტორ ყაჭიშვილის ეზოსთან ახალი საავტომობილო ხიდის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების შესყიდვა

(ტექნიკური დავალება და ფასების ცხრილი თან ერთვის)

CPV – 71300000

3. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება

3.1. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს - 1925 (ათცხრაასოცდახუთი) ლარი.

ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს მიმწოდებლის ყველა ხარჯსა და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ყველა გადასახადს.

4. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები

4.1. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების წესით ეროვნულ ვალუტაში.

4.2. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება მხარეთა მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურეობის მიწოდების შემდეგ ხელმოწერილი მიღება-ჩაბარების აქტისა და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე.

4.3. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება მიღება-ჩაბარების აქტზე შემსყიდველის მიერ ხელმოწერიდან 10 სამუშაო დღის განმავლობაში.

5. მომსახურეობის მიღება-ჩაბარების წესი

5.1. მომსახურეობა ჩაითვლება მიწოდებულად მხოლოდ კანონმდებლობით დადგენილი წესით განსაზღვრული მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

5.2. შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელმოწერ უფლებამოსილ პირს წარმოადგენს შემსყიდველი ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ბრძანებით დანიშნული ინსპექტირების ჯგუფი.

5.3. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაზე, ზედამხედველობას და ექსპერტიზას განხორციელებს შ.პ.ს. „რეალ ექსპერტი“ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტსა და შ.პ.ს. „რეალექსპერტს“ შორის გაფორმებული 2017 წლის 24 აგვისტოს N153 ხელშეკრულების შესაბამისად

6. მომსახურეობის მიწოდების ადგილი და ვადა

6.1. მომსახურეობის მიწოდება განხორციელდება ტექნიკურ დოკუმენტაციაში მითითებულ მისამართზე - ჩოხატაური, წერეთლის ქ. N2.

6.2. მომსახურეობის მიწოდება განხორციელდება 2018 წლის 2 მარტიდან 2018 წლის 2 აპრილის ჩათვლით.

7. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

7.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განხორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება.

7.2. შემსყიდველი ვალდებულია უზრუნველყოს მიწოდებული მომსახურეობის ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში.

7.3. მიმწოდებელი უფლებამოსილია მოსთხოვოს შემსყიდველს მომსახურეობის ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში.

8. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

- 8.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს კონტროლი (ინსპექტირება), რომლის მიზანია მომსახურება შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან და შემსყიდველის მოთხოვნებთან.
- 8.2. ხელშეკრულების 8.1 პუნქტით გათვალისწინებულ კონტროლს (ინსპექტირებას) შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებს შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ დანიშნული ინსპექტირების ჯგუფი.

9. პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

- 9.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 0,2%-ის ოდენობით.
- 9.2. შემსყიდველი ორგანიზაცია უფლებამოსილია ხელშეკრულების ვადის გასვლის პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.
- 9.3. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების ნაკისრი ვალდებულების არაჯეროვნად შესრულების გამო შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ფასის 5%-ის ოდენობით.
- 9.4. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

10. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

- 10.1. ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.
- 10.2. ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
- 10.3. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ.
- 10.4. მხარე ვალდებულია არანაკლებ 5 კალენდარული დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს 10.3 პუნქტით გათვალისწინებულ გადაწყვეტილების მიღების განზრახვის შესახებ.

10.5. ხელშეკრულება ასევე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

12. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

13. ხელშეკრულების შესრულებისა და მოქმედების ვადები

13.1 ხელშეკრულების შესრულების ვადაა 2018 წლის 2 მარტიდან 2018 წლის 2 აპრილის ჩათვლით.

13.2 ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება 2018 წლის 2 მარტიდან 2018 წლის 2 მაისის ჩათვლით.

მხარეთა რეკვიზიტები:

„შემსყიდველი“

ხოხატაურის მუნიციპალიტეტი
საინდ/კოდი 242008705



ი. კუჭავა

„მიმწოდებელი“

შ.პ.ს. „არტი“
საინდ/კოდ 441993201
ს.ს ლიბერთი ბანკი
საინდ. კოდი LBRTGE22
ანგ. №GE37LB0113155224558000
ტელ: 599580482



ნ. ტრაპაიძე

ტექნიკური დავალება

1. სოფ. შუა ამაღლებაში ბაბულებიშვილების უბანში გზის რეაბილიტაცია. 2. სოფ. შუა ამაღლებაში ე.წ. ლაფრანეს დელეზე ახალი ხიდის მოწყობა. 3. სოფ. შუა ამაღლებაში თემური (იანგულის) სიხარულიძის საცხოვრებელ ეზოსთან დამცავი გაბიონის მოწყობა. 4. სოფ. შუა ამაღლებაში ნესტორ ყაჭიშვილის ეზოსთან ახალი საავტომობილო ხიდის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

1. სოფ. შუა ამაღლებაში ბაბულებიშვილების უბანში გზის რეაბილიტაცია სავარაუდო ღირებულებით-10000ლარი. 2. სოფ. შუა ამაღლებაში ე.წ. ლაფრანეს დელეზე ახალი ხიდის მოწყობა სავარაუდო ღირებულებით-25000ლარი. 3. სოფ. შუა ამაღლებაში თემური (იანგულის) სიხარულიძის საცხოვრებელ ეზოსთან დამცავი გაბიონის მოწყობა სავარაუდო ღირებულებით-12000ლარი. 4. სოფ. შუა ამაღლებაში ნესტორ ყაჭიშვილის ეზოსთან ახალი საავტომობილო ხიდის მოწყობა სავარაუდო ღირებულებით-30000ლარი., სავარაუდო ღირებულებით ჯამში 77 000 ლარი.

1. სოფ. შუა ამაღლებაში ბაბულებიშვილების უბანში აღსადგენია 40 მეტრიანი გზის მონაკვეთი. 2. სოფ. შუა ამაღლებაში ე.წ. ლაფრანეს დელეზე მოსაწყობია ახალი საცაღდეხო ხიდი 12 გრ.მ. 3. სოფ. შუა ამაღლებაში თემური (იანგულის) სიხარულიძის საცხოვრებელ ეზოსთან მოსაწყობია დამცავი გაბიონი. 4. სოფ. შუა ამაღლებაში ნესტორ ყაჭიშვილის ეზოსთან მოსაწყობია ახალი საავტომობილო ხიდი.

სამუშაოები უნდა მოიცავდეს შემდეგ საპროექტო დოკუმენტაციას და ნახაზებს.


1. ნახაზების უწყისი.
2. განმარტებითი ბარათი.
3. არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა.
4. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი.
5. სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი.
6. საპროექტო გზის გეგმები.
7. საყრდენი კედლის ნახაზები, ჭრილები.
8. საგზაო სამოსის კონსტრუქციის ნახაზები.
9. სანიაღვრე არხების, ჭების, კოლექტორების, მილბოგირებისა და გზებზე მოსაწყობი საყრდენი ელემენტების, კონსტრუქციული ნახაზები.
10. შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობებს და ხარჯთაღრიცხვა, ხარჯთაღრიცხვა შედგენილი უნდა იყოს რესურსული მეთოდით 5 ეგზემპლარად, ასევე ელექტრონული ვერსია CD დისკზე ჩაწერილი, ფოტო მასალით და ელქსელის ფორმატით PDF ფაილით.

პროექტირების დროს აუცილებელია შესწავლილი იქნას, არსებული გზის გვერდულების, ტროტუარების, სანიაღვრე არხების და გადასასვლელი მილბოგირების ტექნიკური დამოკიდებულება, რის საფუძველზეც განხორციელდება შემდგომ მათი პროექტირება. მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს საავტორო ზედამხედველობა

საპროექტო სამუშაოების განხორციელების პროცესში საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით, კონსულტაციის გაწევა, საჭიროებისამებრ საპროექტო დოკუმენტაციის კორექტირება სამუშაოების მიმდინარეობის მთელ პროცესში.

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაზე ზედამხედველობას და ექსპერტიზას განახორციელებს შ.პ.ს. "რეალ ექსპერტი" ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტსა და შ.პ.ს. რეალექსპერტს შრის გაფორმებული 2017 წლის 24 აგვისტოს N153 ხელშეკრულების შესაბამისად. ექსპერტიზის დასკვნა შედგენილი უნდა იყოს საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 26 სექტემბრის N439 დადგენილებით დაშტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით გათვალისწინებული პირობების გათვალისწინებით.

იმ შემთხვევაში თუ სამუშაოების შესრულების პროცესში აღმოჩნდება დამატებითი სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა, ამ დამატებითი სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენას მიმწოდებელი განახორციელებს ანაზღაურების გარეშე.



ფასუბის ცხრილი

ხელწერილი ინტერესთა კონფლიქტის არარსებობის შესახებ

ჩოხატაური

2 მარტი 2018 წ.


ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მიერ დადებული სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებით განხორციელებული შესყიდვების (მომსახურება, სამუშაო) მიღება-ჩაბარების მიზნით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი ვადასტურებთ, რომ „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მოთხოვნათა შესაბამისად ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მიერ სოფ. შუა ამაღლებაში ბაბულებიშვილების უბანში გზის რეაბილიტაციის, სოფ. შუა ამაღლებაში ე.წ. ლაფრანეს დელეზე ახალი ხიდის მოწყობის, სოფ. შუა ამაღლებაში თემური (იანგულის) სიხარულიძის საცხოვრებელ ეზოსთან დამცავი გაბიონის მოწყობის, სოფ. შუა ამაღლებაში ნესტორ ყაჭეიშვილის ეზოსთან ახალი საავტომობილო ხიდის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომსაღების შესყიდვის მიზნით გამოცხადებულ **NAT180002611** ელექტრონულ ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტის - შ.პ.ს. „არტი“-ს მიმართ ინტერესთა კონფლიქტში არ ვიმყოფებით, რაზეც ვაწერთ ხელს:

ინსპექტირების ჯგუფის ხელმძღვანელი:



ნინო სიხარულიძე

წევრები:

1.  გია გიორგაძე
2.  ირაკლი მეგრელიშვილი
3.  ნოდარ ჟდენტი
4.  გიორგი ბერძენიშვილი