

## სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება N37

ჩოხატაურის

22 თებერვალი 2019 წელი

ერთი მხრივ, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია, წარმოდგენილი ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შემსრულებელის თამაზ ჯინჭარაძის სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),

მისამართი: ჩოხატაური, წერეთლის ქ. N2

საიდენტიფიკაციო კოდი: №242008705

ტელეფონის ნომერი: 577952055

საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა

და მეორე მხრივ, შ.პ.ს „სტარტ +“, წარმოდგენილი დირექტორის როსტომ ჩანქსელიანის სახით (შემდგომში - მომწოდებელი),

მისამართი: ქ. ქუთაისი, ზ. გამსახურდიას 1 შესახვევი N19, ბ1-40

საიდენტიფიკაციო კოდი: №412738355

ტელეფონის ნომერი: 574333833

საბანკო რეკვიზიტები: სს თიბისი ბანკი

ბანკის კოდი: TBCBGE22

ანგარიშის ნომერი: GE68TB7811536080100005

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16<sup>1</sup> მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 4 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (**NAT190001991**) შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

დაფინანსების წყარო - სახელმწიფო ბიუჯეტი - 100%

საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის N2577 განკარგულება

### მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში ადმინისტრაციულ ერთეულებში სოფელ ჩომეთსა და სოფელ კოხნარში სპორტული მოედნების რეაბილიტაციის სამუშაოები. (შემდგომში - სამუშაო).

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია:

2.1. 45112720 - სპორტული მოედნებისა და დასასვენებელი ტერიტორიების მოწყობის სამუშაოები;

2.2. 45112723 - სათამაშო მოედნების მოწყობის სამუშაოები.

### მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 67297.37 (სამოცდაშვიდიათას ორას ოთხმოცდაჩვიდმეტი ლარი და 37 თეთრი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

### მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 60 (სამოცი) კალენდარული დღის ვადაში 2019 წლის 22 თებერვლიდან 2019 წლის 23 აპრილის ჩათვლით.

2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმით წარდგენილი, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

### მუხლი 4. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.

2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ, შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

3. ანგარიშსწორება განხორციელდება შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებებზე დაყრდნობით, შპს „რეალექსპერტი“-ს (შემდგომში - ზედამხედველი) მიერ გაცემული დადებითი დასკვნისა (რაც დადასტურებული უნდა იყოს ზედამხედველის მიერ ფორმა №2-ზე ხელმოწერით) და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე.

4. საბოლოო ანგარიშსწორება მოხდება შესრულებულ სამუშაოზე მხარეთა მიერ ხელმოწერილი მიღება-ჩაბარების აქტის, შესრულებული სამუშაოების ფასის, მოცულობებისა და ხარისხის შესაბამისობაზე ექსპერტიზის დასკვნის (ექსპერტიზის დასკვნა გაცემული უნდა იყოს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასალარტოლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს, ან /და სხვა აკრედიტირებული პირების მიერ. იმ შემთხვევაში, თუ დასკვნის გამცემი ორგანო არ იქნება სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასალარტოლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“, მიმწოდებელმა დამატებით უნდა წარმოადგინოს დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი, აკრედიტაციის სფერო უნდა ფარავდეს მოთხოვნილ მომსახურებას) და ფინანსური დოკუმენტაციის (ფორმა N2, საგადასახადო ა/ფაქტურა ან/და ზედნადები, წერილობითი მოთხოვნა ანგარიშსწორებისათვის) წარმოდგენის შემთხვევაში.

5. მომწოდებელმა ექსპერტიზის დასკვნა შესრულებულ სამუშაოზე უნდა წარმოადგინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების ვადაში (ხელშეკრულების შესრულების ვადა მოიცავს ექსპერტის დასკვნისთვის საჭირო ვადას).

### მუხლი 5. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.

2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია საგადასახადო

გირავნობისა ან/და ყადაღის თაობაზე), რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა.

3. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.

4. ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა.

5. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 20 %-ს.

6. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.

7. წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების იმ პროცენტის ოდენობით, რა პროცენტული ოდენობითაც გაიცა ავანსი. ეტაპობრივი ანგარიშწორების შემთხვევაში, ანგარიშწორების ბოლო ეტაპზე წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება იმ მოცულობით, რა მოცულობაც საჭიროა ავანსის სრულყოფილად გასაქვითად;

8. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ.

#### **მუხლი 6. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა**

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 (სამი) წელს.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.

3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების სრულად დასრულებისა და შესაბამისი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

#### **მუხლი 7. სამუშაოს შესაბამისობა**

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს

სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

#### **მუხლი 8. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი**

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განახორციელოს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 (ოცდაათი) კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ.

2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს ზედამხედველი, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

#### **მუხლი 9. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი**

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში;

ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-7 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;

გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;

დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად;

ე) შემსყიდველთან შეთანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის იერსახე და ხარისხი;

ვ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;

ზ) შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში, უზრუნველყოს სამუშაო მოედნის ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემით აღჭურვა.

თ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;

ი) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-6 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;

კ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

ლ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

#### **მუხლი 10. კონტროლი (ინსპექტირება)**

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს შ.პ.ს „რეალექსპერტი“;

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.

5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.

6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი ან სპეციალური კომისია კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება

რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

#### **მუხლი 11. ფორს-მაჟორი**

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

#### **მუხლი 12. პასუხისმგებლობა**

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 5% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება.

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

4. ამ მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

6. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

7. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

8. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

### **მუხლი 13. ხელშეკრულების შეწყვეტა**

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

ე) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;

ვ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;

ზ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;

თ) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს;

ი) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

#### **მუხლი 14. უფლებების გადაცემა**

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

#### **მუხლი 15. ქვეკონტრაქტორ(ებ)ი და მიმწოდებლის პერსონალი**

1. დაუშვებელია ქვეკონტრაქტორ(ებ)ს შესასრულებლად გადაეცეს შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობის 40%-ზე მეტი;

2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს ნაწილის ქვეკონტრაქტორ(ებ)ზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან და აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე შემყიდველთან პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით აცნობოს შემყიდველს ხელშეკრულების ფარგლებში, ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის დადების თაობაზე და მიიღოს მისგან წერილობითი თანხმობა აღნიშნულზე. ამ მიზნით, შემყიდველს წარედგინება ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება ღირებულების მითითებით და გასაფორმებელი ქვეკონტრაქტ(ებ)ის ასლი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან დადებული ხელშეკრულებ(ებ)ის ასლ(ებ)ი წარუდგინოს შემყიდველს, აღნიშნული ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმებისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

#### **მუხლი 16. შეტყობინება**

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეპეშის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემყიდველის შემთხვევაში - [shorena.kacharava@chokhatauri.gov.ge](mailto:shorena.kacharava@chokhatauri.gov.ge)) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.

2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

#### **მუხლი 17. სხვა პირობები**

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, 2 (ორი) ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან (ერთი პირი - შემსყიდველთან და ერთი პირი - მიმწოდებელთან).

6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვა, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, ტექნიკური დავალება, საპროექტო დოკუმენტაციის განმარტებითი ბარათი, სპეციფიკაციები, ნახაზები, პროექტი თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

#### მუხლი 18. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2019 წლის 23 მაისის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

მხარეთა ხელმოწერები:

შემსყიდველი:

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია

მისამართი: ჩოხატაური, წერეთლის ქ. N2

საიდენტიფიკაციო კოდი: №242008705

ტელეფონის ნომერი: 577952055

საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა

მერის მოვალეობის შემსრულებელი

თამაზ ჯინჭარაძე



მიმწოდებელი:

შ.პ.ს. „სტარტ +“

მისამართი: ქ. ქუთაისი, ზ. გამსახურდიას

1 შესახვევი N19, ბ1-40

საიდენტიფიკაციო კოდი: №412738355

ტელეფონის ნომერი: 574333833

საბანკო რეკვიზიტები: სს თიბისი ბანკი

ბანკის კოდი: TBCBGE22

ანგარიშის ნომერი: GE68TB7811536080100005

დირექტორი:

როსტომ ჩანქსელიანი



საერთაშორისო დიპლომატიის სკოლაში (თბილისი) ექვეყნებენ

[illegible]

| 1  | 2      | 3                                     | 4              | 5              | 6               | 7                    | 8                | 9    | 10       | 11   | 12    | 13       |
|----|--------|---------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------|------------------|------|----------|------|-------|----------|
|    | 7-22-8 | Պերմիտի ամսական գին<br>Լիքային հատված | միլիոն<br>դրամ | 0.89<br>0.37   | 6.41<br>2.66    |                      | -                | 3.00 | 19.22    |      | -     | 19.22    |
|    |        | Լիքային հատված                        | միլիոն<br>դրամ | 1.15<br>0.02   | 8.28<br>0.14    | 14.50<br>5.00        | 120.06<br>0.72   |      | -        | 3.00 | 7.99  | -        |
| 7  | 6-1-5  | Պերմիտի ամսական գին<br>Լիքային հատված | միլիոն<br>դրամ | 6.7<br>0.59    | 34.20<br>129.28 |                      | -                | 3.00 | 119.88   |      | -     | 119.88   |
|    |        | Լիքային հատված                        | միլիոն<br>դրամ | 0.92<br>0.0114 | 31.46<br>20.52  | 115.00<br>5.00       | 700.35<br>153.60 | 3.00 | 10.62    |      | -     | 10.62    |
|    |        | Լիքային հատված                        | միլիոն<br>դրամ | 0.703<br>0.6   | 24.04<br>0.39   | 16.00<br>5.00        | 384.68<br>175.45 |      | -        |      | -     | 384.68   |
| 8  | 6-1-22 | Պերմիտի ամսական գին<br>Լիքային հատված | միլիոն<br>դրամ | 0.32<br>0.30   | 0.32<br>0.30    | 1.800.00<br>1.800.00 | 576.00<br>540.00 |      | -        |      | -     | 576.00   |
|    |        | Լիքային հատված                        | միլիոն<br>դրամ | 1.18           | 1.18            | 1.800.00             | 2.115.00         |      | -        |      | -     | 2.115.00 |
| 9  | 6-1-22 | Պերմիտի ամսական գին<br>Լիքային հատված | միլիոն<br>դրամ | 0.23<br>0.181  | 401.40<br>32.88 |                      | -                | 3.00 | 1.204.20 |      | -     | 1.204.20 |
| 10 | 6-1-22 | Պերմիտի ամսական գին<br>Լիքային հատված | միլիոն<br>դրամ | 0.05           | 9.00            |                      | -                |      | -        | 3.00 | 27.00 | 27.00    |
| 11 | 6-1-22 | Պերմիտի ամսական գին<br>Լիքային հատված | միլիոն<br>դրամ | 0.021          | 0.021           | 1.820.00             | 38.22            |      | -        |      | -     | 38.22    |
| 12 | 6-1-22 | Պերմիտի ամսական գին<br>Լիքային հատված | միլիոն<br>դրամ | 0.437          | 0.437           | 1.798.00             | 785.73           |      | -        |      | -     | 785.73   |
|    |        | Լիքային հատված                        | միլիոն<br>դրամ | 3.00           | 3.00            | 1.302.00             |                  |      | -        |      | -     | 1.302.00 |
|    |        | Լիքային հատված                        | միլիոն<br>դրամ | 670.00         | 670.00          | 0.90                 | 603.00           |      | -        |      | -     | 603.00   |
|    |        | Լիքային հատված                        | միլիոն<br>դրամ | 51.66          | 51.66           | 3.00                 | 154.98           |      | -        |      | -     | 154.98   |
|    |        | Լիքային հատված                        | միլիոն<br>դրամ | 7.20           | 7.20            | 5.00                 | 36.00            |      | -        |      | -     | 36.00    |
| 8  | 7-22-8 | Պերմիտի ամսական գին<br>Լիքային հատված | միլիոն<br>դրամ | 7.23<br>0.11   | 14.66<br>0.22   |                      | -                | 3.00 | 43.98    |      | -     | 43.98    |
|    |        | Լիքային հատված                        | միլիոն<br>դրամ | 0.40           | 0.40            | 3.50                 | 22.40            |      | -        |      | -     | 22.40    |
|    |        | Լիքային հատված                        | միլիոն<br>դրամ | 0.2            | 0.2             | 3.00                 | 1.20             |      | -        |      | -     | 1.20     |





**საქამაისერის ადმინისტრაციულ ერთეულში საოველ ჩომეთში მინი საფეხბურთო სტადიონის მოწყობის  
ხარჯთაღრიცხვა**

| სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება შეადგენს: 18485,09 ლარი |                                                                                                |        |           |       |        |        |         |      |            |        |                |         |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------|--------|--------|---------|------|------------|--------|----------------|---------|
| საფუძველი                                          | სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება                                                            | განზ.  | რაოდენობა |       | მასალა |        | ხელფასი |      | ტარნსპორტი |        | სულ ღირებულება |         |
|                                                    |                                                                                                |        | ერთ.      | საპრ. | ერთ.   | სულ.   | ერთ.    | სულ. | ერთ.       | სულ.   |                |         |
| 1                                                  | 2                                                                                              | 3      | 4         | 5     | 6      | 7      | 8       | 9    | 10         | 11     | 12             | 13      |
| 1                                                  | 1-12<br>კ=1,2x1,2<br>ტრანშეის მოწყობა<br>ექსკავატორით წყალგამტარი მილის მოსაწყობად 50x0.6x0.7მ | 100კმმ |           | 0,21  |        |        |         |      |            |        |                |         |
|                                                    | შრომითი დანახარჯები                                                                            | კ/სთ   | 2,2       | 0,5   |        |        |         | 3,00 | 1,39       |        |                | 1,39    |
|                                                    | ექსკავატორი 0.25კმმ                                                                            | მ/სთ   | 10,5      | 2,2   |        |        |         |      |            | 25,00  | 55,13          | 55,13   |
| 2                                                  | 23-2<br>ძხა ტრანშეის დ=0,4მ<br>დიაგნოსტიკის წყალგამტარი მილის მოწყობა                          | გ.მ.   |           | 50,0  |        |        |         |      |            |        |                |         |
|                                                    | შრომითი დანახარჯები                                                                            | კ/სთ   | 0,74      | 37,0  |        |        |         | 3,00 | 111,00     |        |                | 111,00  |
|                                                    | მილი დ=0,4მ                                                                                    | გ.მ.   |           | 50,0  |        | 30,00  | 1500,00 |      |            | 5,00   | 20,00          | 1500,00 |
|                                                    | მანქანები                                                                                      | ლარი   | 0,08      | 4,0   |        |        |         |      |            |        |                | 20,00   |
| 3                                                  | 22-31<br>შუალედური ჭის მოწყობა აგურით. ზომებით 0.8x0.8x0.8 მ.                                  | კმმ    |           | 0,5   |        |        |         |      |            |        |                |         |
|                                                    | შრომითი დანახარჯები                                                                            | კ/სთ   | 5,40      | 2,7   |        |        |         | 3,00 | 8,10       |        |                | 8,10    |
|                                                    | აგური სამშენებლო                                                                               | ც      |           | 120,0 |        | 1,00   | 120,00  |      |            |        |                | 120,00  |
|                                                    | სხვა მასალები                                                                                  | ლარი   | 10,0      | 5,0   |        | 3,00   | 15,00   |      |            |        |                | 15,00   |
|                                                    | ლით ფურცელი სახურავით 4მმ                                                                      | კვმ    |           | 0,5   |        | 300,00 | 150,00  |      |            |        |                | 150,00  |
| 4                                                  | 27-10<br>ტერიტორიის წინასწარი დაპროექტება მექანიზმებით                                         | 100კვმ |           | 6,0   |        |        |         |      |            |        |                |         |
|                                                    | ექსკავატორი GSB                                                                                | მ/სთ   | 0,27      | 1,6   |        |        |         |      |            | 100,00 | 162,00         | 162,00  |

|   |                          |                                                                                                                                                                                         |             |      |             |        |         |      |        |  |  |         |
|---|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|--------|---------|------|--------|--|--|---------|
| 5 | 1-966                    | ორმოცების ამოღება ხელით IV ჯგ გრუნტში ლითონის ზოთების მოსაწყობად 50ცალი h=0.8მ დიამეტრი 0.40მ შრომითი დანახარჯები                                                                       | კმმ<br>კ/სთ | 6.15 | 4.0<br>24.6 |        |         | 3.00 | 73.80  |  |  | 73.80   |
| 6 | 6-13<br>13.1.8<br>2.1.24 | დ=57მმ ლითონის ზოთების დაბეტონება მზა ორმოცში 50ც სიგრძით 3.8მ დამორება 2.0მ შრომითი დანახარჯები<br>ბეტონი B18.5(250)<br>მილი ლითონის დ=57მმ სისქით 3.5მმ<br>სხვა მასალები<br>მანქანები | კმმ         | 4.0  |             |        |         |      |        |  |  |         |
|   |                          |                                                                                                                                                                                         | კ/სთ        | 5.07 | 20.3        |        |         | 3.00 | 60.84  |  |  | 60.84   |
|   |                          |                                                                                                                                                                                         | კმმ         | 1.02 | 4.1         | 100.00 | 408.00  |      |        |  |  | 408.00  |
|   |                          |                                                                                                                                                                                         | გ.მ.        |      | 190.0       | 18.50  | 3515.00 |      |        |  |  | 3515.00 |
| 7 | 1-962<br>კ=1.25          | ტრანშეის მოწყობა ხელით IV ჯგ გრუნტში ლიბის საძირკვლის მოსაწყობად<br>შრომითი დანახარჯები                                                                                                 | კმმ         | 7.0  |             |        |         |      |        |  |  |         |
|   |                          |                                                                                                                                                                                         | კ/სთ        | 3.74 | 26.2        |        |         | 3.00 | 78.54  |  |  | 78.54   |
|   |                          |                                                                                                                                                                                         |             |      |             |        |         |      |        |  |  |         |
| 8 | 6-20<br>13.1.8           | ფუნდამენტის მოწყობა მონოლითური ბეტონით B18.5(250) 0.3x0.3მ<br>შრომითი დანახარჯები<br>ბეტონი B18.5(250)<br>სხვა მასალები<br>მანქანები                                                    | კმმ         | 7.0  |             |        |         |      |        |  |  |         |
|   |                          |                                                                                                                                                                                         | კ/სთ        | 2.86 | 20.0        |        |         | 3.00 | 60.06  |  |  | 60.06   |
|   |                          |                                                                                                                                                                                         | კმმ         | 1.02 | 7.1         | 100.00 | 714.00  |      |        |  |  | 714.00  |
|   |                          |                                                                                                                                                                                         | ლარი        | 3.06 | 21.4        | 3.00   | 64.26   |      |        |  |  | 64.26   |
| 9 | 6-128<br>13.1.8          | ბეტონის მოწყობა მონოლითური ბეტონით 98x0.35x0.25მ<br>შრომითი დანახარჯები<br>ბეტონი B18.5(250)                                                                                            | კმმ         | 8.6  |             |        |         |      |        |  |  |         |
|   |                          |                                                                                                                                                                                         | კ/სთ        | 6.46 | 55.6        |        |         | 3.00 | 166.67 |  |  | 166.67  |
|   |                          |                                                                                                                                                                                         | კმმ         | 1.02 | 8.8         | 100.00 | 877.20  |      |        |  |  | 877.20  |

|    |                          |                                                                                                                                                                                                                     |              |              |             |      |         |      |        |       |        |                 |
|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|------|---------|------|--------|-------|--------|-----------------|
|    |                          | სხვა მასალები<br>მანქანები                                                                                                                                                                                          | ლარი<br>ლარი | 9,78<br>0,69 | 84,1<br>5,9 | 3,00 | 252,32  |      |        | 5,00  | 29,67  | 252,32<br>29,67 |
| 10 | 27-7<br>14.125<br>14.132 | ადგილობრივი ჩამონამალი<br>გრუნტის შეტანა სტადიონის<br>ტერიტორიაზე და<br>დაპროექტება მექანიზმებით<br>ზოიდა 2კმ<br>შრომითი დანახარჯები<br>ქსკავატორი 0.25კმმ<br>თვითმცლელი ზოიდა 2 კმ-მდე<br>ხრეშის გაშლა ქსკავატორით | 100კმმ       |              | 2.0         |      |         |      |        |       |        |                 |
|    |                          |                                                                                                                                                                                                                     | კ/სთ         | 15           | 30,0        |      |         |      |        |       |        | 126,00          |
|    |                          |                                                                                                                                                                                                                     | მ/სთ         | 11,6         | 23,2        |      |         | 4,20 | 126,00 | 25,00 | 580,00 | 580,00          |
|    |                          |                                                                                                                                                                                                                     | ტ            | 150          | 300,0       |      |         |      |        | 2,01  | 603,00 | 603,00          |
| 11 | 2-1-60                   | ტერიტორიის საბოლოო<br>დაპროექტება ხელით<br>წიველირებით<br>შრომითი დანახარჯები                                                                                                                                       | მ/სთ         | 2,16         | 4,3         |      |         |      |        | 25,00 | 108,00 | 108,00          |
|    |                          |                                                                                                                                                                                                                     | 100კვმ       |              | 5,4         |      |         |      |        |       |        |                 |
| 12 | საბაზრო<br>1.1.24        | ახალმოწყობილ ბოძებზე<br>არმატურის კარკასის მოწყობა<br>დ=14მმ ელმედულებით<br>შრომითი დანახარჯები<br>არმატურა დ=14 მმ A III კლ<br>სხვა მასალები<br>მანქანები                                                          | კ/სთ         | 5            | 29,5        |      |         |      |        |       |        |                 |
|    |                          |                                                                                                                                                                                                                     | გ.მ.         | 100          | 590,0       | 2,00 | 1180,00 | 3,00 | 88,50  |       |        | 88,50           |
|    |                          |                                                                                                                                                                                                                     | ლარი         | 1            | 5,9         | 3,00 | 17,70   |      |        |       |        | 1180,00         |
|    |                          |                                                                                                                                                                                                                     | ლარი         | 2            | 11,8        |      |         |      |        | 5,00  | 59,00  | 17,70<br>59,00  |
| 13 | 48-1561<br>საბაზრო       | არმატურის კარკასზე მავთულ<br>ბადის მოწყობა h=1.5 L=200<br>შრომითი დანახარჯები<br>მავთულბადე მავი უჯრებით<br>60x60მმ 4მმ<br>სხვა მასალები                                                                            | გ.მ.         |              | 200,0       |      |         |      |        |       |        |                 |
|    |                          |                                                                                                                                                                                                                     | კ/სთ         | 0,17         | 34,0        |      |         | 4,20 | 142,80 |       |        | 142,80          |
|    |                          |                                                                                                                                                                                                                     | კვმ          | 1,0          | 300,0       | 6,00 | 1800,00 |      |        |       |        | 1800,00         |
|    |                          |                                                                                                                                                                                                                     | ლარი         | 0,02         | 6,0         | 3,00 | 18,00   |      |        |       |        | 18,00           |
|    | საბაზრო                  | ერთფეროვანი ცალფა ჭიმკრის<br>დამზადება და მოწყობა თავისი<br>საყრდენი ბოძებით 1.5x0.9                                                                                                                                | კვმო         |              | 2,0         |      |         |      |        |       |        |                 |

|    |          | შრომითი დანახარჯები                                                                                           |      | კ/ათ | 10,0 | 20,0  |          |        | 3,00 | 60,00   |       |         | 60,00    |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------|----------|--------|------|---------|-------|---------|----------|
|    |          | ბოძი დ=80მმ სისქით 4მმ 2.5x2გ                                                                                 | გ.მ. |      |      | 5,0   | 50,00    | 250,00 |      |         |       |         | 250,00   |
| 14 | 2.1.31   | კუთხოვანა N50<br>ზოლოვანა 40x4მმ<br>არმატურა დ=18მმ<br>სხვა მასალები<br>ანჯამა გაჩარხული<br>ბეტონი B18.5(250) | გ.მ. |      |      | 14,0  | 5,00     | 70,00  |      |         |       |         | 70,00    |
|    | 1.4.43   |                                                                                                               | გ.მ. |      |      | 9,0   | 4,00     | 36,00  |      |         |       |         | 36,00    |
|    | 1.6.57   |                                                                                                               | გ.მ. |      |      | 20,0  | 2,00     | 40,00  |      |         |       |         | 40,00    |
|    | 1.1.126  |                                                                                                               | ლარი |      |      | 2,0   | 3,00     | 6,00   |      |         |       |         | 6,00     |
|    |          |                                                                                                               | ც    |      |      | 4,0   | 40,00    | 160,00 |      |         |       |         | 160,00   |
|    | 13.1.8   |                                                                                                               | კმმ  |      |      | 0,3   | 100,00   | 30,00  |      |         |       |         | 30,00    |
| 15 | 15-164-7 | ღობის ლითონის ნაწილების<br>შედგება ანტიკოროზიული<br>საღებავით                                                 | კვმ  |      |      | 100,0 |          |        |      |         |       |         |          |
|    | 4.2.31   | შრომითი დანახარჯები                                                                                           | კ/ათ | 0,39 | 39,0 |       |          |        | 5,00 | 195,00  |       |         | 195,00   |
|    |          | საღებავი ანტიკოროზიული                                                                                        | კგ   | 0,5  | 50,0 | 10,00 | 500,00   |        |      |         |       |         | 500,00   |
| 16 | ს.რ.ფ.15 | ბეტონის ტრანსპორტირება<br>228კმ ზიდვა 24ტ                                                                     | ტ    | 2,4  | 54,7 |       |          |        |      |         | 12,87 | 703,99  | 703,99   |
| 17 | 14.34    | სატვირთო ა/მანქანით<br>მიმსახურება                                                                            | მ/ათ |      | 10,0 |       |          |        |      |         | 10,00 | 100,00  | 100,00   |
|    |          | ჯამი                                                                                                          |      |      |      |       | 11782,52 |        |      | 1439,99 |       | 2454,18 | 15676,70 |
|    |          | ზედნადები ხარჯები                                                                                             | %    | 8%   |      |       |          |        |      |         |       |         | 1254,14  |
|    |          | ჯამი                                                                                                          |      |      |      |       |          |        |      |         |       |         | 16930,84 |
|    |          | გეგმიური დაგეგვება                                                                                            | %    | 6%   |      |       |          |        |      |         |       |         | 1015,85  |
|    |          | ჯამი                                                                                                          |      |      |      |       |          |        |      |         |       |         | 17946,69 |
|    |          | გაუთვალისწინებული ხარჯები                                                                                     | %    | 3%   |      |       |          |        |      |         |       |         | 538,40   |
|    |          | ჯამი                                                                                                          |      |      |      |       |          |        |      |         |       |         | 18485,09 |

შპს „სტარტ“-ს დირექტორი  
როსტომ ჩანჭსელიანი

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხმბრივი  
გეგმა-გრაფიკი (50 დღე)

| N | სამუშაოების დასახელება                                                                   | სამუშაოების<br>იხ<br>განსახორციელებლად<br>საჭირო<br>დრო<br>(დღი) | კალენდარული გრაფიკი |    |     |    |          |    |     |    | სამუშაოს ჯამური<br>ღირებულება (ლარი) |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|----|-----|----|----------|----|-----|----|--------------------------------------|
|   |                                                                                          |                                                                  | I თვე               |    |     |    | II თვე   |    |     |    |                                      |
|   |                                                                                          |                                                                  | 60%                 |    |     |    | 40%      |    |     |    |                                      |
|   |                                                                                          |                                                                  | I                   | II | III | IV | I        | II | III | IV |                                      |
| I | სოფელ კონხარში (ოჩეს უბანში) სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია                               | 7                                                                |                     |    |     |    |          |    |     |    | 45484,96                             |
|   | დემონტაჟის სამუშაოები                                                                    | 21                                                               |                     |    |     |    |          |    |     |    |                                      |
|   | სპორტულ მოედანის ღობის მოწყობა                                                           | 21                                                               |                     |    |     |    |          |    |     |    |                                      |
|   | ხანიალგვე არხის მოწყობა                                                                  | 7                                                                |                     |    |     |    |          |    |     |    |                                      |
|   | გარე წყალმომარაგება                                                                      | 35                                                               |                     |    |     |    |          |    |     |    | 21812,41                             |
|   | საჭამაისერის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ჩომეთში მინი საფეხურითი სტადიონის მოწყობა     |                                                                  |                     |    |     |    |          |    |     |    |                                      |
|   | ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი) |                                                                  |                     |    |     |    |          |    |     |    | 67297,37                             |
|   |                                                                                          |                                                                  | 40378,42            |    |     |    | 26918,95 |    |     |    |                                      |

შენიშვნა: გეგმა-გრაფიკის ჯამურ თანხაში გათვალისწინებულია დ.ღ.გ.

შპს „სტარტ“-ს დირექტორი  
როსტომ ჩანქსელიანი

## ხელწერილი ინტერესთა კონფლიქტის არარსებობის შესახებ

ჩოხატაური

22 თებერვალი 2019 წ.



ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მიერ დადებული სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებით განხორციელებული შესყიდვების (სამუშაოები, შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციებისა და სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ N153 ხელშეკრულების შესაბამისად გაწეული საზედამხედველო მომსახურეობა) მიღება-ჩაბარების მიზნით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი ვადასტურებთ, რომ „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მოთხოვნათა შესაბამისად ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში ადმინისტრაციულ ერთეულებში სოფელ ჩომეთსა და სოფელ კოხნარში სპორტული მოედნების რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვის მიზნით გამოცხადებულ **NAT190001991** ელექტრონულ ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტის შპს სტარტ +-ის მიმართ ინტერესთა კონფლიქტში არ ვიმყოფებით, რაზეც ვაწერთ ხელს:

ინსპექტირების ჯგუფის ხელმძღვანელი:



ნინო სიხარულიძე

წევრები:

1.  გია გიორგაძე
2.  ირაკლი მეგრელიშვილი
3.  ნოდარ ჟლენტი
4.  გიორგი ბერძენიშვილი