### სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება N 6 / /ბ

#### ქ. თბილისი

 ხელშეკრულების დამდები მხარეები: ერთის მხრივ, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო (შემდგომში "შემსყიდველი"), წარმოდგენილი მინისტრის მოადგილის გიორგი წოწკოლაურის სახით, და მეორეს მხრივ შპს "გლობალმეტალი" ( შემდგომში "მიმწოდებელი"), წარმოდგენილი მინდობილი პირის ზაზა ნაცვლიშვილის სახით ერთად წოდებული როგორც "მხარეები", საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

### 2. ხელშეკრულების საგანი

2.1. შემსყიდველმა განახორციელა შესყიდვა ელექტრონული ტენდერის (NAT190002713) საშუალებით ცენტრალური აპარატის 2019 წლის ასიგნების ფარგლებში, სამინისტროს სარეზერვო სერვერული ოთახის სარემონტო-სამონტაჟო სამუშაოების (CPV45400000) შესყიდვაზე, რაზედაც მიმწოდებელმა აიღო ვალდებულება ჩაატაროს ზემოაღნიშნული სამუშაოები 7400 (შვიდი ათას ოთხასი) ლარად (შემდგომში ,,ხელშეკრულების ღირებულება"). ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს წინამდებარე ხელშეკრულების შესრულებასთან დაკავშირებით მიმწოდებლის მიერ გასაწევ ყველა ხარჯს, მათ შორის საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ ყველა გადასახადს.

#### 3. შესყიდვის ობიექტის მახასიათებლები

3.1. შესასრულებელი სამუშაოების აღწერილობა და ღირებულება განისაზღვრება ელექტრონულ ტენდერში მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი თანდართული დოკუმენტის დანართი #1-ის (ხარჯთაღრიცხვა) შესაბამისად, რომელიც წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

4. სამუშაოს შესრულების ადგილი და ვადა

4.1. სამუშაოს შესრულების ვადაა ხელშე კრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 25 (ოცდახუთი) კალენდარული დღე.

4.2. სამუშაოს შესრულების ადგილია: ქ. თბილისი, ასათიანის ქ. #9

5. ანგარიშსწორების პირობები

5.1. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ეროვნულ ვალუტაში;

5.2. ანგარიშსწორება განხორციელდება ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს შემდეგ მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე. მიღება–ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღის განმავლობაში. 6. შესყიდვის ობიექტის მიღება–ჩაბარების წესი

6.1. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარება განხორციელდება, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად, წინამდებარე ხელშეკრულების მე-16 მუხლით ინსპექტირების ჯგუფის მიერ მომზადებული წერილობითი დასკვნის საფუძველზე, განსაზღვრული მხარეთა შორის გაფორმდება შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტი; რაზედაც

6.2. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარებისთვის მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს

დეტალური ინფორმაცია შესრულებული სამუშაოს შესახებ - ფორმა N2, შედგენილი ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად. ფარული სამუშაოების აქტები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), დადასტურებული შემსყიდველი ორგანიზაციის ტექნიკური ზედამხედველ(ებ)ის

7. მხარეთა ვალდებულებები

7.1. "მიმწოდებელი" ვალდებულია:

○ უზრუნველყოს სამუშაოების გაწევა წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებისა და მოქმედი სტანდარტების შესაბამისად;

o განიხილოს შემსყიდველის პრეტენზიები და მიაწოდოს მოტივირებული პასუხი ყველა საკითხზე, აგრეთვე დაუყოვნებლივ მოახდინოს რეაგირება;

○ მოქმედი ნორმებისა და წესების სრული დაცვით უზრუნველყოს სამუშაოთა მაღალი ხარისხით შესრულება და მათი დამთავრება დადგენილ ვადებში;

○ საკუთარი ხარჯებით უ8რუნველყოს სამუშაო ფართის დასუფთავება, ნარჩენების,სამშენებლო ნაგვის მოგროვება და ტერიტორიიდან გატანა*;* 

○ სამუშაოების მიმდინარეობის დროს დაცული უნდა იყოს უსაფრთხოების წესები და ნორმები; ფარული

სამუშაოების წარმოების შემთხვევაში შეადგინოს ფარული სამუშაოების დამადასტურებელი წერილობითი აქტები, ამასთან ფარული სამუშაოები წარმოებულ

უნდა იქნეს შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ ინსპექტირების განმახორციელებელ პირებთან

ი სამუშაოს შესრულება უზრუნველყოს შესაბამისი რაოდენობის, სანდო, სათანადო უნარ ⁄ ჩვევების მქონე პერსონალით;

ი სამუშაოს შესრულების პროცესში გამოყენებული ყველა ტექნიკური აღჭურვილობა და ინსტრუმენტი უნდა იყოს მუშა მდგომარეობაში, მათი ექსპლოატაცია უნდა ხდებოდეს მწარმოებლის მიერ განსაზღვრული წესით. ტექნიკური აღჭურვილობის და ინსტრუმენტის ექსპლუატაციისას დაუშვებელია არაქარხნული (კუსტარული) წესით დამზადებული დეტალის ან / და სათადარიგო ნაწილის გამოყენება;

○ სამუშაოს შესრულების პროცესში უზრუნველყოს კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ როგორც ზეპირი ასევე წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება, აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაო შემსყიდველს მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე;

ი განახორციელოს ამ ხელშეკრულებით მასზე დაკისრებული სხვა ვალდე ბულებები;

⊙ სარემონტო სამუშაოებისას გამოყენებული ნებისმიერი მასალა ან∕და მოწყობილობა უნდა შეესაბამებოდეს არსებულ საერთაშორისო სტანდარტებს. შემსყიდველი უფლებამოსილია კონკრეტულ შემთხვევებში ნებისმიერ დროს მოსთხოვოს მიმწოდებელს აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტის გონივრულ ვადაში წარმოდგენა;

მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები სამუშაოების წარმოების ზონაში ხანძრის გაჩენის,აფეთქების და სხვა ექსცესის თავიდან ასაცილებლად;

ი ნებისმიერ დროს, წინასწარი შეტყობინების გარეშე დაუშვას შემსყიდველი და მისი წარმომადგენლები სამუშაო ადგილზე;

○ ხელშეკრულების 7.1. პუნქტით გათვალისწინებული რომელიმე ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში, აღნიშნულის შედეგად წარმოშობილ ზიანზე სრული პასუხისმგებლობა დაეკისრება მიმწოდებელს.

7.2. "შემსყიდველი" ვალდებულია :

○ დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;

○ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებისას საქმის კურსში ჩააყენოს მიმწოდებელი ყველა განსაკუთრებული გარემოებების წარმოშობის შესახებ;

○ წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს წუნის აღმოჩენის შესახებ;

უზრუნველყოს შესყიდვის ობიექტის მიღება;

○ უზრუნველყოს "მიმწოდებლის" ადექვატური და დროული დაფინანსება ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად;

 დროულად განიხილოს "მიმწოდებლის" მიერ წამოჭრილი პრობლემები, რომლებიც დაკავშირებულია ხელშეკრულების შესრულებასთან .

8. მხარეთა უფლება

8.1 . "მიმწოდებელს" უფლება აქვს :

○ ხელშეკრულების ფარგლებში მოითხოვოს დროული და სრული დაფინანსება წარმოდგენილი ანგარიშის მიხედვით .

8.2. "შემსყიდველს" უფლება აქვს :

○ აწარმოოს გაწეული სამუშაოს ხარისხისა და მოცულობის კონტროლი;

○ აწარმოოს შესრულებულ სამუშაოთა ფინანსური და ორგანიზაციული მონიტორინგი;

○ განახორციელოს შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შეამოწმოს შესაბამისობა საქართველოში მოქმედი მშენებლობის ნორმებისა და წესებში გათვალისწინებული ხარისხის კრიტერიუმების, ტექნიკური სპეციფიკაციების, საქართველოში მოქმედი სტანდარტების გათვალისწინებით .

#### 9. გარანტია

9.1. შესრულებულ სამუშაოზე და ასევე დამონტაჟებულ მოწყობილობებზე უნდა ვრცელდება საგარანტიო ვადა მიღება-ჩაბარების გაფორმებიდან - 3 წელი.

9.2. საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში, ექსპლუატაციის პირობების დაცვის პირობებში, დეფექტის ან ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია გამოვლენილი დეფექტი გამოასწოროს შემსყიდველთან შეთანხმებულ გონივრულ ვადაში, თავისი ხარჯებით, შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დანახარჯის გაწევის გარეშე.

#### 10. ფორს-მაჟორი

10.1. მხარეები არ არიან პასუხისმგებელნი თავიანთი ვალდებულებების სრულ ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობაზე, თუ ეს შეუსრულებლობა გამოწვეულია ისეთი გარემოებებით, როგორიცაა წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტიქიური მოვლენები, აგრეთვე ომები და საომარი მოქმედებები, თუ ისინი უშუალო ზემოქმედებას ახდენენ ხელშეკრულების შესრულებაზე. ხელშეკრულების შესრულების ვადა გადაიწევს შესაბამისი დროით, გარემოებათა დასრულების შემდეგ. 10.2. თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გაგრძელდა ერთ თვის ვადით, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება, კომპენსაციის უფლების მოთხოვნის გარეშე. 10.3. მხარე, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორული გარემოება დაუყოვნებლივ აცნობებს ამის შესახებ მეორე

## 11. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა

11.1 არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება, ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა;

11.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია;

11.3 ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398–ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა;

11.4 დაუშვებელია ერთეულის ფასის ისეთი ცვლილება, რომელიც გამოიწვევს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10% -ზე მეტი ოდენობით გაზრდას;

11.5 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

### 12. სადავო საკითხების გადაწყვეტა

12.1. შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმარონ, რათა პირდაპირი არაოფიციალური მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის

12,2. თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს, თუ ხელშეკრულების სპეციფიკურ პირობებში სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

## 13. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

13.1. თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ ათი დღის ვადაში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება, აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის გზით.

#### 14. ხელშეკრულების შეწყვეტა

14.1. თითოეული მხარე უფლებამოსილია შეწყვიტოს წინამდებარე ხელშეკრულების მოქმედება, თუ მეორე მხარე ვერ უზრუნველყოფს თავისი ვალდებულებების ჯეროვან შესრულებას, ან მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სხვა შემთხვევებში; 14.2. ხელშე არულების, სალათული პირიას სამაცია საკარი ში

14.2. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან;

14.3. ხელშეკრულება აგრეთვე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე, ან წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

15. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

15.1. სამუშაოს შესრულების ვადების დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება

პირგასამტეხლო ყოველ გადაცილებულ დღეზე გაანგარიშებით, ხელშეკრულების ღირებულების 0.2-%-ის ოდენობით.

15.2. წინამდებარე ხელშეკრულების 16.3. პუნქტით განსაზღვრული პირობის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ

დღეზე წუნდებული სამუშაოს ღირებულების 0.3%-ის ოდენობით;

15.3. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ის ოდენობით;

15.4. საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

15.5. იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლო ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 5% -ს შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

#### 16. ინსპექტირების პირობები

16.1. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლს და სამუშაოთა ტექნიკურ ზედამხედველობას განახორციელებენ სამინისტროს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირები ანა გოგბერაშვილი და შალვა მელქაძე

16.2. შემსყიდველ ორგანიზაციას უფლება აქვს განახორციელოს ინსპექტირება მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე ხელშეკრულების მოქმედების ნებისმიერ ეტაპზე, შეუზდუდავად. 16.3. შემსყიდვილის შისაბამისი წარმომა

16.3. შემსყიდველის შესაბამისი წარმომადგენელი უფლებამოსილია ჩაატაროს ხარისხის კონტროლი და თუ აღმოჩნდება წუნი, მიმწოდებელი ვალდებულია მოახდინოს რეაგირება და გამოასწოროს წუნი, ამ წუნის გამოსწორებისთვის საჭირო გონივრულ ვადაში (გონივრული ვადა განისაზღვრება წუნით შესრულებული სამუშაოს მოცულობის შესაბამისად); 16.4. მიმწოდებელი პასუხისმგებელია ინსპექტირებისა და ვალდებულებების შესრულების პროცესის კონტროლის მიზნით შემსყიდველისათვის მიწოდებული ინფორმაციისა და ანგარიშების სისწორეზე და ნამდვილობაზე.

17. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

17.1. წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ ხელმოწერის შემდეგ.

17.2. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება 2019 წლის 27 ივნისის ჩათვლით.

18.8ოგადიპირობები

18.1. წინამდებარე ხელშეკრულება შედგენილი და ხელმოწერილია ელქტრონულად (დოკუმენტზე შესრულებულია კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა ან/და დოკუმენტი დამოწმებულია კვალიფიციური ელექტრონული შტამპი).

19. მხარეთა რეკვიზიტები

"შემსყიდველი" საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო თბილისი, წერეთლის გამზ. №144 ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახური საიდენტიფიკაციო კოდი 202486559

> გიორგი წოწკოლაური მინისტრის მოადგილე

"მიმწოდებელი" შპს" **გლობალმეტალი**" ქ. თბილისი, ა**ღმაშენებლის 1**64

სს "თიბისი ბანკი" კოდი №TBCBGE22 ანგ. №GE52TB3504136020100003 საინდ. კოდ. №205250217

> ზაზა ნაცვლიშვილი მინდობილი პირი

დანართი #1

ამინისტროს სარეზერვო სერვერული ოთახის სარემონტო-სამონტაჟო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხ

Xədo οθοχ 12,47 0,89 0000 9,48 39,92 26,00 28,16 00'0 33 0,67 0,94 0,00 0,00 00'0  $\chi_{\rm s}\partial \alpha$ სამშენებლო მექანიზმები 00'0 0,89 00'0 00'0 0,00 28,16 9 0,67 0,00 0,94 0,00 00'0 0,00 00'0 ერთ. ფასი 0 3,2 ÷ 3,2 3,2 3,2 0 0 0 0 0 პრეტენდენტსი დასახელება შ.პ.ს. "გლობალმეტალი"  $\chi_{\rm sdo}$ 12,47 0,00 39,92 0.00 9,48 0,00 26,00 00'0 0,00 10 0,00 00'0 0,00 00'0 ბელფასი ერთ. ფასი တ ξ 0,5 ŝ 0 90 Ö 0 χამი 00'00 0,00 00'0 0,00 0,00 00'00 00'0 0,00 0,00 0,00 00'00 0,00 0,00  $\infty$ მასალა ერთ. ფასი 00 Þ 0 0 0 0 0 Ö რაოდენო 2,495 1,896 0.210 52,000 0,277 0,295 \$ 2,81 2,14 2,661 8,00 8,800 G 3 ლი რესურსი ნირმატიუ ერთეელზ 0.0984 0,0984 0,0984 0.887 0.887 0,887 ŝ ιÒ 6,5 Ę ცე ცელე 0000 *ანზო*მილეგა ുഗ്രാ ð/bon 00000 J'bon რგბ/მ 3/bon albm conf. (Mbo) 4 32 33 ოჭმაგ ძველი შესასვლელი კარის დემონტაჟი სადემონტაჟო სამუშაოები ძველი მეტალოპლასტმასის კარის დემონტაუი დასაწყობებით ძველი არსებული წყლის მილების (3ცალი)კონდიციონერის დემონტაჟი ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება სარემონტო სამუშაოები ს თავის ჯამი ძველი არსებული სპლით მრომითი რესურსები მრომითი რესურსები შრომითი რესურსები შრომითი რესურსები დასაწყობებით დემონტაჟი მანტნები asti-btindo მანქანები მანქანები საფუძველ საფუძველ 46-32-3 46-32-3 46-32-3 46-23-4 C ¢ N 37 # \* ~ Ĵ ო

A - MARK TOPOLOGICAL SUBJECT CONTRACTOR AND A CONTRACTOR

and the second second

		45 50 0	2 15-55-3,3- 11				- 			2	3 15-168-7	and the second						4		8-15-1	~	<del></del>						
არსებული ფანჯრების (3ცალი) ამოშენება წვრილი სამშენებლო ბლოკით 10X20X40	8-15-1 <sup>ວິຕ</sup> າຕຸຍິດວາດ ຄົງໄນໆກັບ້ຽຽດ	სხვა მანქანა ი	0205005:	<u> </u>	000030 1UX2UX4U	0032 020202		შრომის დანახარჯები	სსნარის ტუმზო 1მ3/სთ	10032-030/302	Golomo:	ცეძეხტის ხსნარი 1:3	ဏကာက်တပ် စိုသူတွ	სხვა მასალა		შოომის დანახარჯები	<u> </u>		10-20030 04900000000000000000000000000000000	ແນຍຄອບອດ <b>ເວລາງ</b> ອດປ	10030 00108000	ღიობის (აოსებული გვერდითა მთავარი კარის ) ამოშენება წვრილი სამშენებლო ბლოკით 10X20X40	შრომითი რესურსები	ပြင်္ဂဒွာ (ခရာဗုန္ဓာဗ်ာ ဂို ၂	douverst 	<u> </u>	000030 1UX2UX4U	სხვა ძასალა
93	ghy	Mion		93	ილი	സ്ത്ര	93	350/000	036J/box	custino		93	82	maño	32	კაც/ხთ	ირილ	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	38	ск К	cmorino	<b>32</b>	3/bon	<u>ð/b</u> o	1 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	33	0 mct	ლარი
	3,36	0,92		0,015	5	0,16		0,74	0,0472	0,021		0,0187	0,0528	0,003		0,658	0,01	,	0,63	0,79	0,016	*	-3,36	0,92	ж ж ж ж ж ж	0,015	12	0,16
6.80	32,93	0'0	21 	0,15	117,60	1,57	9,80	7,25	0,46	0,21	- 	0,18	0,52	0,03	6,80	6,45	0,10		6,17	7,74	0,16	1,85	6,22	1,70	<u>е</u>	0,03	22,23	0'30
	0	0		110	0,8	6		0	0	0		110	12	e		0	0		¢	-	3		0	0		110	0,8	8
00'0	0,00	00'0	0,00	16,17	94.08	4,70	00'0	0.00	0,00	0,00	0,00	20,16	6,21	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	18,52	7,74	0,47	00,00	00'0	0,00	0,00	3,06	17,78	0,89
	2,5	0		0	0	0		7	a	0		0	0	0		8	0		0	0	0	р. 1974 и 1977 г. 1977 г.	2,5	0		0	0	0
0,00	82,32	00'0	0,00	00'0	0,00	0,00	0,00	50.76	0,00	0,00	00'0	00'0	0,00	0.00	00'0	51,59	00'0	00'0	0,00	0,00	00'0	0,00	15,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	3,2		0	0	0	1 <del>. ,</del>		10	3,2		0	0		8	0	3,2	2 **	0	0	0		0	3,2		0	0	0
0,00	0,00	28.85	0,00	00'0	00'0	0,00	00'00	00.0	4,63	0,66	00'0	0.00	0.00	00.0	0,00	0.00	0,31	00'0	0,00	0,00	0,00	00'00	0.00	5,45	0,00	0,00	00'0	000
0,00	82,32	28,85	00'0	16.17	94,08	4.70	00'0	50 76	4.63	0.66	0.00	20.16	621	0.09	0,00,0	51.59	0.31	0.00	18,52	7,74	0,47	0,00	15.56	5.45	0,00	3,06	17.78	0 80

\*\*\*

3, \*

Construction of the second

٠

	11	3- შელესგა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	92		1,85		0,00		00'0	:	0,00	0,00
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,74	1,37	0	0,00	7	9,60	0	0,00	9,60
		ხსნარის ტუმზო 1მ3/სთ	მანქსთ	0,0472	0.09	0	0,00	0	00'00	10	0,87	0,87
		ဖြင့်ခွာ အင်္ဂသင်္သာ	ლარი	0,021	0.04	0	0,00	0	0,00	3,2	0.12	0,12
		<b>dsus</b> ;					00'00		00'0		00'0	00'0
		ცემენტის ხსნარი 1:3	33	0,0187	0,03	110	3,81	0	0,00	0	00'0	3,81
		ლითონის მადე	32	0,0528	0,10	12	1,17	0	0,00	0	00'0	1,17
ص		სხვა მასალა	ლංග	0,003	0.01	3	0,02	0	0,00	0	0,00	0,02
	15-168-7	. შეფითხვნა კნაუფის საფითხნით და მაღალხარისხოვანი შეღებვა	<b>6</b> 3		1,85		00'0		00'0	r X	0,00	00'0
		ဗြိတ်ဇာဗိုင်္ဂရာ ဇာနစ်နစ်နောက္ခလွှင်ပ	000/0cf	0,658	1,22	0	00'0	8	9,75	0	0,00	9,75
		ပြင်လေ့ အစ်ဦးစစ်န	က်လက်	0,01	0,02	0	0,00.	0	0,00	3,2	0.06	0,06
		მასალა:		2	4 V.	0	0,00	0	00'0	0	0,00	00'0
المحمد والم		საღებავი წყალემჟსია	38	0,63	1,17	3	3,50	0	00'00	0	0,00	3,50
اينىيى		საფითხნი კნაუფის	30	0,79	1,46	1	1,46	0	00'0	0	00'0	1,46
<del>م نیز بر</del>		სხვა მასალა	ლარი	0,016	0,03	3	0,09	0	0,00	0	00'00	0,09
~	9-5-1	ლითონის ჟალეზის ( ცხაურის) მონტაჟი და ღირებულება	<b>d2</b>		4,80		0,00		00'0		0,00	00'0
		შრომის დანახარჯები	350/000	1,11	5,33	0	0,00	10	53,28		00'0	53,28
d		სხვა მანქანა	ლარი	1,56	7,49	0	0,00	0	0,00	3,2	23,96	23,96
		ლითონის ჟალუზი	82	1.	4,80	80	384,00	0	0,00	0	00'00	384,00
	° Xe	ლითონის გადე-კარი	<b>02</b>	2-a <sup>**</sup>	6,70	80	536,00	0	0,00	0	0,00~	536,00
		ლითონის ბადე ჩარჩოში	32		37,75	40	1510,00	0	0,00	0	0,00	1510,00
		ლითონის დამხმარე კონსტრუქციეზი	38	1,56	7,49	5	37,44	0	00'0	0	00'00	37,44
ļ		სამშენებლო ჭანჭიკი	38	× 0,06	0,29	5	1,44	0	0,00	0	0,00	1,44
4	- - - - - - -	ელექტროდი	38	0,048	0,23	3	0,69	0	0,00	0	00'0	0,69
l		სხვა მასალა	ლარი	0,054	0,26	3	0,78	0	00'0	0	0.00	0,78
~~~	15-164-8	ჟალუზების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	<b>32</b>		4,8		0'00		0,00		00'0	00'0
ł		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,68	3,26	0	00'00	8	26,11	0	0,00	26,11
		່ນປຽວ ອີວຍົງວຣິວ	ლარი	0,35	1,68	0	0,00	0	00'0	3,2	5,38	5,38
l		ზეთოვანი საღებავი 🗤	38	0,246	1,18	4	4,72	0	0,00	0	0,00	4,72
		ოლიფა	38	0,027	0,13	3	0,39	0	00'0	0	0.00	0,39

and the state of the second · · · · May was see and surveying a and the south the state of the second se ŭ si se a la del della della se a substituta substituta della della sono a la della della substituta della sono se s'one substituta substituta su substituta della substituta della sono si s'one sono sono sono sono sono sono

							×.			e se			
		bbgs beloev	مشخص	0,0019	10'0	3	0,03	0	0.00	e l	0 00	0.03	
<i></i>	6	მეტალოპლასტმასის კარების დამზადება და მოწყობა	339		2,400	90,000	216,00	#		-	0,00	240,00	
10	9-5-1	ლითონის 2 ფრთიანი(0.90X0.30) კარების, მონტაჟი და ღირებულება	92		2,76	0	00'0	0	0.00	0	0,00	0,00	
		ဗံကံကမ်ာန် လာဗီးစီသက်ညှာဗီဂ	000/000	1,11	3,06	0	0,00	20	61.27	0	0 00	61 27	
		<u> </u>	وشفش	1,56	4,31	0	0,00	0	0,00	3,2	13.78	13.78	
		(ကုပ်တွင်) အတိဂ	(12		2,76	201	554,76	0	00'0	0	0000	554 76	
		ლიადინის დამხმარე კონსტრექციები	38	1,56	4,31	5	21,53	0	00'00	0	0,00	21.53	
		სამმუბლო ჭანჭიკი	WP	0,06	0,17	5	0,83	0	00'00	0	00.0	0.83	
		DEDDEPARA	30	0,048	0,13	3	0,40	0	0,00	0	0.00	0.40	
		0033 0363ლ3	താപ്ര	0,054	0,15	3	0,45	0	0,00	0	00'0	0.45	
<del>د .</del>	15-164-8		93		2,76		0,00		0,00		00'0	0,00,0	
		მრომის დანახარჯები	396/D60	0.68	1,88	0	0,00	8	15,01	0	0.00	15.01	
		სხვა მანქანა	ლირი	0,0003	0,00	0	0,00	0	0,00	3.2	0000	0.00	
		ზუთოვანი საღებავი	38	0,246	0,68	4	2,72	0	0.00	0	00.0	0 70	
		സത്രാളാ	30	0,027	0,07	ю 1	0,22	0	0.00	0	000	1.1	
		სხვა მასალა	ობრი	0,0019	0,01	3	0,02	0	0,00	0	0000	0.00	
	06 40 0			0	0,00	0,00	00'0	0,00	0,00	0,00	000	000	
2	26-10-5 26-10-5		32		25,00		00 0		00'0		00'0	0.00	
···· · · · · · · · · · · · · · · · · ·		შრომის დანახარჯები	396/00	0,45	11,25	0	0.00	5,00	56.25	0.00	UO U	Ee or	
m.,mka.				0	0,00	0,00	00'0	0,00	0.00	00.00		000	
~~	sabazro	ფასადის კცდლების შეფუთვა 40შმ. ხპს დათბუნებით წეზოს საფუძველზე	92	1,03	25,00	10,00	250,00	0	00'0	0,00	00'0	250,00	
	sabazro	ð š(Q)	32	* 1,00	25,00	5,00	125.00	0		000		175.00	
	sabazro	ბადიანი კეთხოვანა 2,5მ	32	, 0, 11	2,75	+	13.75	0		000		19.76	
	sabazro		θ	9	150,00	0,10	15,00	0	00.0	00.0		15,70	
<b>J</b>	5-00-01	<u> ສາມາດປັດ "ງໄມລະຄິງດໄນ" ແລະຕົ້າຄົງ</u>	• • • •		25,00	0,00	0,00	00'0	00'0	0,00	0.00	000	
		တိုက်တိုင်း လူသိုးမည်ဆက်လို့သို့တို့ကို	320/001	1,42	35,50	0	00'0	5,00	177.50	0,00	+	177 50	
na na n	sabazro	ფასადის ფითხი AD 25 კგ 🔏	SS SS	5	125,00	0,50	62,50	0	0,00	0.00		62.50	
a à a		ფასადის ფითხი LF25 კგ ასაინა.	38	5	$\left  - \right $		62,50	0	0,00	00'0	00'0	62.50	
	Saudzio	ესპახკა	82		25,00	10,00	250,00	0	0,00	00'00	╋	250.00	
									-		-	>>'>>	

Wallowers,

and the second sec

.

meri umanan and made 🐘 📖

	0,00	104 25	0.56		44.25	375	0.00	120,00	150.00	12,96		5522,47	276,12	5798,60	289,93	6088,53	182,66	6271,18	1128,81	7400,00						
	0,00	0.00	0.56	0000	000	0.00	0.00	1		+		115,30 5		21		00	· · · · ·	62	=	74	0	:	<u>mდებ</u> "	ებისა		
	0,00	0,00	3,20	0,00	0.00	0,00	-	100 + 100		4 **	*											* *	ბით სავა	#55 ები ხარჯ		
	00'0	104,25	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	00'0	00.0	00'00		51,020										***	ოდენო	ააწვრის # ზედნად		
	0,00	30,00	0,00		0	0		1	1	F													ება 3%- ს	ლის 14 c იდვისას		
	00'0	0,00	00'0	00'0	44,25	3,75	00'00	120,00	150,00	12,96	1587 05	00,300								2			ანგარიმე	ის 2014 წ ფო შესყი		
	00'0	0	00'0		3,00	1,00		3,000	3,000	4,321										]			არჯის გა	თავრობი ახელმწი	х С	
	25,00	3.48	0,18		14.75	3.75		40,000	50,000	3,000		_	_	÷ L			-		- <u></u>			ý.	ა აებელი ხ	უველოს მ შაღების (		
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0,139	0,007		0,59	0,15						5%		50%		3%		18%	0/01		(j) L		ngseobfiol	်ကို စိုက်ပါသည်ကိုတ ဖြစ္စာက ပြသိတ္တိ		
	32	32	ලාදා		38	33		 Q	e	Ő					2	-					Salar I	and a	စ္တတ်ပါသို လူဘူ	ာကဒုန္ကာကမ်ာ့မ်ာ ၁၀တဒုန္တာကမ်ာ့မ်ာ့ ၁၀တိဂ "ယခုဗိဂ္ဂဗ်င		
	15-156-4- ფასადის საღებავით შეღებვა 23	მრომის დანახარჯეზი გარარაფ	avgagaga Bateane	to work of the second s	Hanayon ungijorga	იტიეიტი	qv-	104;p33 დამიწების გლიწულა Ø=10 მმ ი	დამიწების ზოლოვანა 40X4 მმ	104:p32 დამიწების ვერტიკალური 4 ჩამამიწებელი ( L = 1.50 მ )	× X3đo	ზედნადები ხარჯები	XX300	ter in the second se	Xodo	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	X280	(QQ)	xððn	standing in the second se	ւ Յծողժութնացին ժողողեցություն։ "Ա		შენიშვნა: შესყიდვის ობიუქტის ხარჯთაღრიცხვის შედგენისას გაუთგალისწინებელი ხარჯის გაანგარიშება 3%- ს_ოდენობიო სავალდებლ	პრეტენდენტმა ხარჯთაღრიცხვის შედგენისას უნდა გაითვალისწანრს საქართველის მთავრიბის 2014 წლის 14 იანვრის #55 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტი "სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური_მოგების განსაზღვრის წენი"		
Ľ	4					1		1	15	ала 1997 ч. г. 1997 ч. г. 1997 ч. г. 1997 ч. г. 1997 ч. г.									L		30.2		පිටුරි			

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სამინისტროს აპარატის ხარჯებისათვის გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში შესრულებული სამუშაოს მიღება – ჩაბარების აქტი """ **2019** წ. ქ. თბილისი ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ, შემსყიდველი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი ბატონი ----- სახით და, მეორე მხრივ, მიმწოდებელი: -----(ორგანიზაციის დასახელება) (ხელმძღვანელის თანამდებობა; სახელი, გვარი) ვადგენთ ამ აქტს მასზედ, რომ მიმწოდებლმა უზრუნველყო ------2019 წლის "-----" " ----- " №----- ხელშეკრულების პირობით \_\_\_\_\_ სახელშეკრულებო თანხა შეადგენს (თანხა ციფრებით და სიტყვიერად) თვეში შესრულებული სამუშაოს ღირებულებამ (თვის დასახელება) შეადგინა (თანხა – ციფრებით და სიტყვიერად) 👘 ნაზარდი ჯამით შესრულებულია -----(თანხა ციფრებით და სიტყვიერად) ანაზღაურებულია (თანხა ციფრებით და სიტყვიერად) სამუშაო მიიღო სამუშაო ჩააბარა 1. ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი 1. ხელმძღვანელი 2. პასუხისმგებელი შემსრულებელი 2. მთავარი ბუღალტერი ბ. ა.

ბ. ა.

. 1

# <sup>შპს"გლობალმეტალი"</sup> ტელ: 599 147244

# LTD,,GLOBALMETALI"

# TEL: 599 147244

თარიღი: 28. თებერვალი. 2019წ

<u>საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა,</u> <u>შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო</u>ს სატენდერო კომისიას

როგორც თქვენთვის ცნობილია სამშენებლო კომპანია "გლობალმეტალი" მონაწილეობას იღებს თქვენს მიერ გამოცხადებულ ელექტრონულ ტენდერში(**NAT190002713**) ჩვენი კომპანის აღნიშნულ ტენდერში გამარჯვების შემთხვევაში გთავაზობთ 3(სამი) წლიან საგარანტიო ვადას რომლის განმავლობაშიც კომპანია საკუთარი ფინანსური ხარჯებით გონივრულ ვადებში აღმოფხვრის ჩვენს მიერ შესრულებულ სამუშაოებზე გამოვლენილ ხარვეზებს, გარდა მექანიკური ზემოქმედებით მიყენებული დაზიანებისა და ფორსმაჟორული გარემოებების გათვალისწინებისა

პატივისცემით^

შ.პ.ს. "გლობალმეტალი"

მინდობილი პირი

ხაზა ნაცვლიშვილი/



საქართველო



<sup>სანოტარო მოქმედების დასახელება</sup> რწმუნებულების / მინდობილობის დამოწმება

სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის ნომერი



რეგისტრაციის თარიღი 16.10.2018 წ

ნოტარიუსი: ნანა ბაკურამე მისამართი: ქ.თბილისი კოსტავას ქ.N76 ტელეფონი: 2 33 18 67

სანოტარო მოქმედებისა და სანოტარო აქტის შესახებ ინფორმაციის (მისი შექმნის, შეცვლის და/ან გაუქმების შესახებ) მიღება–გადამოწმება შეგიძლიათ საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ვებ– გვერდზე: <u>www.notary.ge</u> ასევე შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონზე: +995(32) 2 66 19 18

#### სანოტარო აქტი

ორიათას თერამეტი წლის თექესმეტ ოქტომბერს მე, ნოტარიუს ნანა ბაკურაძეს ჩემს სანოტარო ბიუროში, რომელიც მდეპარეობს მისამართზე: თბილისი, კოსტაეას ქ. №76-ში, მომმართა შპს "გლობალმეტალი"-ს (ს/კ 205250217) დირექტორმა კახი ჯანაშიამ მან მოითხოვა მინდობილობის შედგენა და მისი სანოტარო წესით დადასტურება.

მე შეეამოწმე მისი პირადობა მის შიერ წარმოდგენილი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტით და დაერწმუნდი, რომ ნამდეილად კახი ჯანაშიამ (დაბ. 31.08.1968წ. ჩოხატაურში, მცხოვრები მის მიერ გაცხადებულ მისამართზე ქ. თბილისი, დიდი დიღომი, III მ/რ, კორპ. 5, ბინა 74, მართვის მოწმობა TH1787880, პირადი №01025005108 გაც. შსს-ს მიერ 03.01.2017წ.) მომმართა. მე შევამოწმე მისი ქმედუნარიანობა, უფლებამოსილება და ვადასტურებ, რომ მის ქმედუნარიანობაში, უფლებამოსილებაში ეჭეის შეტანის საფუძველი არ მქონდა. მე დავრწმუნდი მისი ნების გამოვლენის ნამდვილობაში, შემდეგ მან ჩემი თანდასწრებით პირადად მოაწერა ხელი წინამდებარე მინდობილობას.

#### მინდობილობა

მე, შპს "გლობალმეტალი"-ს (ს/კ 205250217) დირექტორი კახი ჯანაშია (დაბ. 31.08.1968წ. ჩოხატაურში, მცხოვრები მის მიერ გაცხადებულ მისამართზე ქ. თბილისი, დიდი დიღომი, III მ/რ, კორპ. 5, ბინა 74, მართვის მოწმობა TH1787880, პირადი №01025005108 გაც. შსს-ს მიერ 03.01.2017წ.) ქენდობი ზაზა ნაცვლიშვილს (დაბადებული 09.10.1963წ. სიღნაღში, პირადი : 01025003524) იყოს ჩემი, როგორც შპს "გლობალმეტალი"-ს დირექტორის სრულუფლებიანი წარმომადგენელი საქართველოს ნებისმიერ სახელმწიფო, არასახელმწიფო, საბანკო და ადმინიზტრაციულ დაწესებულებებში, ფიზიკურ, იურიდიულ და მესამე პირებთან ურთიერთობაში: მათ შორის საჯარო რეცსტრში, სანოტარო ბიუროში, ფინანსთა სამინისტროში, შემოსავლების სამსახურში, აწარმოოს მათთან ურთიერთობები იმ უფლებებითა და მოვალეობებით, რაც გამაჩნია მე, როგორც საზოგადიების დირექტორს, გამოითხიუოს ყველანაირი საბუთი და დოკუმენტაცია ნებისმიერი დაწესებულებიდან, წარადგინოს განცხადებები, ცნობები, მიიღოს ამონაწერები, გადაისადოს გადასახადები, აწარმოოს მოლაპარაკებები, დადოს და განსაზღეროს ხელშეკრულების პირობები, მათ შორის უძრაფ-მოძრავი ქონების შებენისა და გაისხვისების ხელშეკრულებებს, სესხის, იპოთეკის, გირავნობის, მათში ცვლილებებისა, და დამატებების შეტანის თაობაზე შეთანხმებებს, დაფაროს სესხი, გააუქმოს ხელშეკრულებები, მიიღოს ტვნდერებში, ხელი მოაწეროს სატუნდერო დიკუმენტაციას, მიიღოს გადაწყვეტილებები საზოგადოების მართვასთან და განკარჯვიანის ტვნდერებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე შეთანხმებეს, ცილი კავარულებების საზოგადოების მართვესთან და განკარჯვისთან დაკავშილი ბილი მოაწერის სატუნდერო დიკუმენტაციას, მიიღოს გადაწყვიტილებები საზოგადოების მართვასთან და განკარჯვისია შიაკაშიკიული მიაწუროს სატუნდერო დაღილი ბილი გადაწყვიტილი მიაზივესის მიიღოს ბენდერის შეტანის თაობაზე შეთანანების, მაიღოს გადაწყვიტილებები საზოგადოების მართვასთან და განკარჯვასთან დაკავშირებით.

ასევე იყოს შპს "გლობალმეტალი" ს წარმომადგენელი ნებისმიერ საბაჟო ტერმინალში, გაფორმების ეკონომიკურ ზონაში, მიიღოს საზოგადოების სახელზე ჩამოსული ნემისმიერი სახის ტვირთი, აწარმოოს ყველა სახის საბაჟო და სატერმინალო ოპერაციები, შეასრულოს საბაჟო დეკლარირებასთან დაკაეშირებული ნებისმიერი მოქმედება (საბაჟო მოსაკრებლისა და გადასახადების გადახდა და საბაჟო პროცედურების შესრულება) უზრუნველყოს ტრანსპორტირება დანიშნულების ადგილამდე.

**ზაზა ნაცელიშვილი** (დაბადებული 09.10.1963წ სიღნაღში, პირადი : 01025003524) უფლებამოსილია გახსნას, დახუროს, მართოს და განკარგოს შპს "გლოპალმეტალი"-ს კუთვნილი უკეე არსებული და ახალი ანგარიშები ნებისმიერ ეალუტაში საქართველოს ნებისმიერ ბანკში, აწარმოოს ნებისმიერი სახის საბანკო ოპერაცია, მათ შორის თანხის შეტანა, გამოტანა, გადარიცხვა, კონეერტაცია, ისარგებლოს ინტერნეტ ბანკინგის სრული პაკეტით და შეასრულოს მასთან დაკავშირებული ნებისმიერი ოპერაცია, დაამზადოს/დახუროს/დაბლოკოს და განბლოკოს პლასტიკური ბარათი, დაკარგეის შემთხვევაში შეუკეეთოს, აღადგინოს და მიიღოს იგი, მიიღოს დეტალური ინფორმაცია, ცნობა და ამონაწერი ამ ანგარიშების თაობაზე, შეასრულოს ყველა აუცილებელი მოქმედება და ხელი მოაწეროს ყველა საჭირო საბუთს, რაც ზემოთ ჩამოთვლილი დავალებების შგსრულებასთან იქნება დაკავშირებული.


მინდობილობის მიმღები უფლებამოსილია შეასრულოს სხვა ნებისმიერი მოქმედება, რაც პირდაპირ არ არის მითითებული მინდობილობაში, მაგრამ აუცილებელია **შპს "გლობალმეტალი"-ს კ**ანონიერი ინტერესების დასაცავად.

მინდობილობა გაცემულია 5 (ხუთი) წლის ვადით და ძალაშია 2023 წლის 16 ოქტომბრის ჩათვლით.

გადახდილია სანოტარო მომსახურეობის საზღაური, 10 ლარი, (თანახმად საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 29 დეკემბრის დადგენილება №507-ის 31-ე მუხლისა), აგრეთვე დ.ღ.გ 1 ლარი და 80 თეთრი (თანხმად საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 169-ე მუხლისა) და რეგისტრაციის საფასური 2 ლარი (თანახმად "საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 29 დეკემბრის დადგენილება №507-ის 39-ე მუხლისა): – სულ გადახდილია 13 ლარი და 80 თეთრი.

შპს "გლობალმეტალი"-ს დირექტორი

JUGDAND BAA ESES BOJOMONDO 01024030535



#### ზელწერილი

"<u>13"</u> "<u>03</u>" 2019 F. odomolo

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, ვადასტურებთ რომ, შ.პ.ს. "გლობალმეტალი"-ს მიმართ, სრულად ვაკმაყოფილებთ "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-8 მუხლით დადგენილ, ინტერესთა კონფლიქტის თავიდან აცილების პირობებსა და წესებს.

ა. გოგბერაშვილი შ. მელქაძე