

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება N 120

ქ. დუშეთი

30 აპრილი 2019 წელი

ერთი მხრივ, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია, წარმოდგენილი დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის, ზურაბ სეხნიაშვილის სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),

მისამართი: დუშეთი, რუსთაველის ქ. N27

საიდენტიფიკაციო კოდი: № 229324451

ტელეფონის ნომერი:

საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა

ბანკის კოდი: TRESGE22

ანგარიშის ნომერი: GE24NB03301002001165022

და მეორე მხრივ, შპს „ბაბი-XXI“, წარმოდგენილი დირექტორის კახაბერ ბაბილოძეს სახით (შემდგომში - მომწოდებელი),

მისამართი: ქ. თბილისი

საიდენტიფიკაციო კოდი: № 405114415

ტელეფონის ნომერი:

საბანკო რეკვიზიტები: საქათველოს ბანკი

ბანკის კოდი: BAGAGE22

ანგარიშის ნომერი: GE36BG0000000642193900

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“.

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16¹ მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 4 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (NAT 190007108) შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს ჟინვალის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფ. ზემო არანისში ჭაბურღილის და ქსელის მოწყობის სამუშაოები (შემდგომში - სამუშაო).

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: 45200000/45232100 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები, დამხმარე სამუშაოები წყალსადენი მიწებისათვის

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 98 000 (ოთხმოცდათვრამეტი ათასი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განხორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 60 (სამოცი) კალენდარული დღის ვადაში (2019 წლის 1 ივლისის ჩათვლით).

2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განხორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმით წარდგენილი, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

მუხლი 4. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.

2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ, შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

3. ანგარიშსწორება განხორციელდება შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებებზე დაყრდნობით, შპს „შპენ-ექსპერტის“ (შემდგომში - ზედამხედველი) მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე, რაც დადასტურებული უნდა იყოს ზედამხედველის მიერ ფორმა №2-ზე ხელმოწერით.

მუხლი 5. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.

2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია საგადასახადო გირავნობისა ან/და ყადაღის თაობაზე), რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა.

3. ავანსი შესაძლოა არ გაიცეს თუკი მიმწოდებელს შემსყიდველთან დადებული სხვა ხელშეკრულებების ფარგლებში აქვს შეუსრულებელი სახელშეკრულებო ვალდებულებები ან და არაჯეროვნად აქვს შესრულებული ხელშეკრულებით

4. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.

5. ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა.

6. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღმატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 20 %-ს.

7. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.

8. ავანსის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების იმ პროცენტის ოდენობით, რა პროცენტული ოდენობითაც გაიცა ავანსი. ეტაპობრივი ანგარიშწორების შემთხვევაში, ანგარიშწორების ბოლო ეტაპზე წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება იმ მოცულობით, რა მოცულობაც საჭიროა ავანსის სრულყოფილად გასაქვითად;

9. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ.

მუხლი 6. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2 (ორი) წელს.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.

3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების სრულად დასრულებისა და შესაბამისი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

მუხლი 7. სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

მუხლი 8. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განახორციელოს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 (ოცდაათი) კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ.

2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს ზედამხედველი, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

მუხლი 9. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში;

ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-8 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;

გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;

დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად;

ე) შემსყიდველთან შეათანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის იერსახე და ხარისხი;

ვ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;

ზ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;

თ) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-7 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;

ი) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

კ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

მუხლი 10. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი.

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური

საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.

5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.

6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი, რის შემდგომაც შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ აამოქმედოს ხელშეკრულებით განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 11. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

მუხლი 12. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 5% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება.

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების მე-3 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული სამუშაოების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის და შემსყიდველს შორის არ იქნა მიღწეული შეთანხმება ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების თაობაზე ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 დღით ადრე და მიმწოდებელი ამ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 დღით ადრე ვერ უზრუნველყოფს სამუშაოების დასრულებას, შემსყიდველი უფლებამოსილია ამოქმედო ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით.

5. ამ მუხლის პირველი და მეორე პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

7. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

8. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული

ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

9. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

მუხლი 13. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადადგე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მოუხედავად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

ე) ამოიწურა ხელშეკრულებაზე თანდართული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიით განსაზღვრული თანხა/ვადა და მიმწოდებელმა შემსყიდველს არ წარუდგინა ახალი საბანკო გარანტია;

ვ) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;

ზ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;

თ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;

ი) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს;

კ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

6. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, ამოქმედოს ხელშეკრულების მე-4 მუხლში განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში საბანკო გარანტის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისგან.

მუხლი 14. უფლებების გადაცემა

5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, 2 (ორი) ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან (ერთი პირი - შემსყიდველთან და ერთი პირი - მიმწოდებელთან).

6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვა, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, ტექნიკური დავალება, საპროექტო დოკუმენტაციის განმარტებითი ბარათი, სპეციფიკაციები, ნახაზები, პროექტი თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 18. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2019 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

მხარეთა ხელმოწერები:

შემსყიდველი:

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერი

გ. 

/ზ. სეხნიაშვილი/

მიმწოდებელი:

შპს „ბაბი - XXI“-ის დირექტორი





/ვ. ბაბილოძე/

იურისტი



განმარტების აღმოსაჩენად ერთეულში, სოცულ. უფრო არანაშენი კაბურღლის და ქსელის მოწყობისთვის შედგენილი წინასწარი
 დოკუმენტაცია

ბ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ბ ე ა

№ კოდი	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	სულ	მასალა		ხელუნი			ტრასირი			ჯამი
						7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ახალი კაბურღლის მოწყობის სამუშაოები თავი I											
	ს.ნ. და წ. 1.61.2.	მეჭიხტეობა	100მ ²	0,15								
	ს.ნ. 13.1	შრომითი დასახარჯები	კმ/ქმ	1,08			0,00	5,00	5,40		0,00	5,40
	32	მასალის დასახარჯები	მანქანი	2,28			0,00		0,00	50,00	114,00	114,00
2	ს.ნ. და წ. 4.8.3	არტეზიული ჰესის რეკონსტრუქცია კაბურღლის გამოკვეთით V-VI	100გმ/მ	0,200								
	ს.ნ. 13.175	შრომითი დასახარჯები	კმ/ქმ	24,4			0,00	5,00	122,00		0,00	122,00
	16	საბურღი მოწყობის კომპლექტი	მანქანი	14,6			0,00		0,00	100,00	1460,00	1460,00
		სხვა მანქანები	ლაზერი	0,05			0,00		0,00	3,20	0,16	0,16
		ბურღლის აღორძინება დ-215მმ	გმ/მ	0,3			15,00	4,50	0,00		0,00	4,50
		დამამსხვრეველი მოღვაწე	კმ/ქმ	0,42			400,00	168,00	0,00		0,00	168,00
3	ს.ნ. და წ. 4.8.4	არტეზიული ჰესის რეკონსტრუქცია კაბურღლის გამოკვეთით VI-VII	100გმ/მ	0,250								
	ს.ნ. 13.175	შრომითი დასახარჯები	კმ/ქმ	48			0,00	5,00	240,00		0,00	240,00
	16	საბურღი მოწყობის კომპლექტი	მანქანი	25,75			0,00		0,00	100,00	2575,00	2575,00
		სხვა მანქანები	ლაზერი	0,15			0,00		0,00	3,20	0,48	0,48
		ბურღლის აღორძინება დ-215მმ	გმ/მ	0,7			15,00	10,50	0,00		0,00	10,50
		დამამსხვრეველი მოღვაწე	კმ/ქმ	1,025			400,00	160,00	0,00		0,00	160,00
		დამამსხვრეველი მოღვაწე	გმ/მ	0,01			400,00	4,00	0,00		0,00	4,00
		სხვა მანქანები	ლაზერი	5,925			3,20	18,96	0,00		0,00	18,96

[illegible]

7	სსიპ-ის მსახურები	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,29
სსიპ-ის მსახურები	0,42	15,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30
სსიპ-ის მსახურები	0,615	400,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00
სსიპ-ის მსახურები	0,006	400,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40
სსიპ-ის მსახურები	3,555	3,20	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11,38
სსიპ-ის მსახურები	0,250	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
სსიპ-ის მსახურები	73,500	0,00	4,20	308,70	0,00	0,00	0,00	308,70
სსიპ-ის მსახურები	25,750	0,00	0,00	100,00	2575,00	0,00	0,00	2575,00
სსიპ-ის მსახურები	0,240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
სსიპ-ის მსახურები	1,000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
სსიპ-ის მსახურები	1,700	400,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
სსიპ-ის მსახურები	0,015	400,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
სსიპ-ის მსახურები	5,925	3,20	18,96	0,00	0,00	0,00	0,00	18,96
სსიპ-ის მსახურები	0,450	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
სსიპ-ის მსახურები	207,00	0,00	4,20	869,40	0,00	0,00	0,00	869,40
სსიპ-ის მსახურები	80,10	0,00	0,00	100,00	8010,00	0,00	0,00	8010,00
სსიპ-ის მსახურები	0,549	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
სსიპ-ის მსახურები	2,475	15,00	37,13	0,00	0,00	0,00	0,00	37,13
სსიპ-ის მსახურები	4,275	400,00	1710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1710,00
სსიპ-ის მსახურები	0,041	400,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40
სსიპ-ის მსახურები	22,545	3,20	72,14	0,00	0,00	0,00	0,00	72,14
სსიპ-ის მსახურები	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
სსიპ-ის მსახურები	14,6	0,00	5,00	73,00	0,00	0,00	0,00	73,00
სსიპ-ის მსახურები	7,480	0,00	0,00	0,00	23,94	0,00	0,00	23,94
სსიპ-ის მსახურები	3,6	3,20	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52
სსიპ-ის მსახურები	100,0	49,00	4900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4900,00
სსიპ-ის მსახურები	0,450	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
სსიპ-ის მსახურები	207,00	0,00	4,20	869,40	0,00	0,00	0,00	869,40
სსიპ-ის მსახურები	80,10	0,00	0,00	100,00	8010,00	0,00	0,00	8010,00
სსიპ-ის მსახურები	0,549	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
სსიპ-ის მსახურები	2,475	15,00	37,13	0,00	0,00	0,00	0,00	37,13
სსიპ-ის მსახურები	4,275	400,00	1710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1710,00
სსიპ-ის მსახურები	0,041	400,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40
სსიპ-ის მსახურები	22,545	3,20	72,14	0,00	0,00	0,00	0,00	72,14
სსიპ-ის მსახურები	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
სსიპ-ის მსახურები	14,6	0,00	5,00	73,00	0,00	0,00	0,00	73,00
სსიპ-ის მსახურები	7,480	0,00	0,00	0,00	23,94	0,00	0,00	23,94
სსიპ-ის მსახურები	3,6	3,20	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52
სსიპ-ის მსახურები	100,0	49,00	4900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4900,00
სსიპ-ის მსახურები	0,450	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
სსიპ-ის მსახურები	207,00	0,00	4,20	869,40	0,00	0,00	0,00	869,40
სსიპ-ის მსახურები	80,10	0,00	0,00	100,00	8010,00	0,00	0,00	8010,00
სსიპ-ის მსახურები	0,549	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
სსიპ-ის მსახურები	2,475	15,00	37,13	0,00	0,00	0,00	0,00	37,13
სსიპ-ის მსახურები	4,275	400,00	1710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1710,00
სსიპ-ის მსახურები	0,041	400,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40
სსიპ-ის მსახურები	22,545	3,20	72,14	0,00	0,00	0,00	0,00	72,14
სსიპ-ის მსახურები	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
სსიპ-ის მსახურები	14,6	0,00	5,00	73,00	0,00	0,00	0,00	73,00
სსიპ-ის მსახურები	7,480	0,00	0,00	0,00	23,94	0,00	0,00	23,94
სსიპ-ის მსახურები	3,6	3,20	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52
სსიპ-ის მსახურები	100,0	49,00	4900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4900,00
სსიპ-ის მსახურები	0,450	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
სსიპ-ის მსახურები	207,00	0,00	4,20	869,40	0,00	0,00	0,00	869,40
სსიპ-ის მსახურები	80,10	0,00	0,00	100,00	8010,00	0,00	0,00	8010,00
სსიპ-ის მსახურები	0,549	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
სსიპ-ის მსახურები	2,475	15,00	37,13	0,00	0,00	0,00	0,00	37,13
სსიპ-ის მსახურები	4,275	400,00	1710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1710,00
სსიპ-ის მსახურები	0,041	400,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40
სსიპ-ის მსახურები	22,545	3,20	72,14	0,00	0,00	0,00	0,00	72,14
სსიპ-ის მსახურები	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
სსიპ-ის მსახურები	14,6	0,00	5,00	73,00	0,00	0,00	0,00	73,00
სსიპ-ის მსახურები	7,480	0,00	0,00	0,00	23,94	0,00	0,00	23,94
სსიპ-ის მსახურები	3,6	3,20	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52
სსიპ-ის მსახურები	100,0	49,00	4900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4900,00
სსიპ-ის მსახურები	0,450	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
სსიპ-ის მსახურები	207,00	0,00	4,20	869,40	0,00	0,00	0,00	869,40
სსიპ-ის მსახურები	80,10	0,00	0,00	100,00	8010,00	0,00	0,00	8010,00
სსიპ-ის მსახურები	0,549	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
სსიპ-ის მსახურები	2,475	15,00	37,13	0,00	0,00	0,00	0,00	37,13
სსიპ-ის მსახურები	4,275	400,00	1710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1710,00
სსიპ-ის მსახურები	0,041	400,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40
სსიპ-ის მსახურები	22,545	3,20	72,14	0,00	0,00	0,00	0,00	72,14
სსიპ-ის მსახურები	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
სსიპ-ის მსახურები	14,6	0,00	5,00	73,00	0,00	0,00	0,00	73,00
სსიპ-ის მსახურები	7,480	0,00	0,00	0,00	23,94	0,00	0,00	23,94
სსიპ-ის მსახურები	3,6	3,20	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52
სსიპ-ის მსახურები	100,0	49,00	4900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4900,00
სსიპ-ის მსახურები	0,450	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
სსიპ-ის მსახურები	207,00	0,00	4,20	869,40	0,00	0,00	0,00	869,40
სსიპ-ის მსახურები	80,10	0,00	0,00	100,00	8010,00	0,00	0,00	8010,00
სსიპ-ის მსახურები	0,549	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
სსიპ-ის მსახურები	2,475	15,00	37,13	0,00	0,00	0,00	0,00	37,13
სსიპ-ის მსახურები	4,275	400,00	1710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1710,00
სსიპ-ის მსახურები	0,041	400,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40
სსიპ-ის მსახურები	22,545	3,20	72,14	0,00	0,00	0,00	0,00	72,14
სსიპ-ის მსახურები	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
სსიპ-ის მსახურები	14,6	0,00	5,00	73,00	0,00	0,00	0,00	73,00
სსიპ-ის მსახურები	7,480	0,00	0,00	0,00	23,94	0,00	0,00	23,94
სსიპ-ის მსახურები	3,6	3,20	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52
სსიპ-ის მსახურები	100,0	49,00	4900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4900,00
სსიპ-ის მსახურები	0,450	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
სსიპ-ის მსახურები	207,00	0,00	4,20	869,40	0,00	0,00	0,00	869,40
სსიპ-ის მსახურები	80,10	0,00	0,00	100,00	8010,00	0,00	0,00	8010,00
სსიპ-ის მსახურები	0,549	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
სსიპ-ის მსახურები	2,475	15,00	37,13	0,00	0,00	0,00	0,00	37,13
სსიპ-ის მსახურები	4,275	400,00	1710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1710,00
სსიპ-ის მსახურები	0,041	400,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40
სსიპ-ის მსახურები	22,545	3,20	72,14	0,00	0,00	0,00	0,00	72,14
სსიპ-ის მსახურები	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
სსიპ-ის მსახურები	14,6	0,00	5,00	73,00	0,00	0,00	0,00	73,00
სსიპ-ის მსახურები	7,480	0,00	0,00	0,00	23,94	0,00	0,00	23,94
სსიპ-ის მსახურები	3,6	3,20	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52
სსიპ-ის მსახურები	100,0	49,00	4900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4900,00
სსიპ-ის მსახურები	0,450	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
სსიპ-ის მსახურები	207,00	0,00	4,20	869,40	0,00	0,00	0,00	869,40
სსიპ-ის მსახურები	80,10	0,00	0,00	100,00	8010,00	0,00	0,00	8010,00
სსიპ-ის მსახურები	0,549	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
სსიპ-ის მსახურები	2,475	15,00	37,13	0,00	0,00	0,00	0,00	37,13
სსიპ-ის მსახურები	4,275	400,00	1710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1710,00
სსიპ-ის მსახურები	0,041	400,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40
სსიპ-ის მსახურები	22,545	3,20	72,14	0,00	0,00	0,00	0,00	72,14
სსიპ-ის მსახურები	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
სსიპ-ის მსახურები	14,6	0,00	5,00	73,00	0,00	0,00	0,00	73,00
სსიპ-ის მსახურები	7,480	0,00	0,00	0,00	23,94	0,00	0,00	23,94
სსიპ-ის მსახურები	3,6	3,20	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52
სსიპ-ის მსახურები	100,0	49,00	4900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4900,00
სსიპ-ის მსახურები	0,450	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
სსიპ-ის მსახურები	207,00	0,00	4,20	869,40	0,00	0,00	0,00	869,40
სსიპ-ის მსახურები	80,10	0,00	0,00	100,00	8010,00	0,00	0,00	8010,00
სსიპ-ის მსახურები	0,549	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
სსიპ-ის მსახურები	2,475	15,00	37,13	0,00	0,00	0,00	0,00	37,13
სსიპ-ის მსახურები	4,275	400,00	1710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1710,00
სსიპ-ის მსახურები	0,041	400,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40
სსიპ-ის მსახურები	22,545	3,20	72,14	0,00	0,00	0,00	0,00	72,14
სსიპ-ის მსახურები	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
სსიპ-ის მსახურები	14,6	0,00	5,00	73,00	0,00	0,00	0,00	73,00
სსიპ-ის მსახურები	7,480	0,00	0,00	0,00	23,94	0,00	0,00	23,94
სსიპ-ის მსახურები	3,6	3,20	11,52	0,00				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

სრვ.1.1.2 32	ქვიშის სრული ნარჩენი (ბაღისთვის) 4-1.22	მ³	73,200	10,00	732,00	0,00	0,00	732,00
სრვ.15	ბაღის სრული ნარჩენი 10,00-ზე 4-1.6	ტ	96,000		0,00	0,00	307,20	307,20
32	სანიტარული ღრის მოწყობა							
ს.ნ.დ.ა.წ წ- 1.83.3	წმენდილობის საბრუნავებისთვის III კატეგორიის დაბუნება ხელით ორმოთი ბეჭდის დანართი (უკონკრეტო)	1000მ³	0,01					
	შრომითი დანახარჯები 17,8X6+16,2X4,6	კაცი/სთ	3,71		0,00	5,00	18,55	18,55
7.21.8	სანიტარული ღრის 4,0X4,0მ მოწყობა 50X50X2,0მ ფილაფი კვადრატული მიღების ხარჯების ჩაბეჭდით მოთხოვნილი 50X50 უკონკრეტო მანქანების გარეშე კონკრეტის გროვარის ზომით 1,5X1 თავსა და ბოლოს გროვარა მანქანის გარეშე	100მ³/3	0,160					
34	შრომითი დანახარჯები	კაცი/სთ	35,680		0,00	5,00	178,40	178,40
სრვ.2.2.6 0	სხვა მანქანები	ლაზი	0,800		0,00		3,20	2,56
სრვ.4.1.3 48	ფილაფი კვადრატული ზომის საბრუნავი 50X50X2,0მ	გრამ/მ	18,0	7,00	126,00		0,00	126,00
სრვ.1.9.1 7	ბეჭდის 4-15	მ²	0,168	130,00	21,84		0,00	21,84
საბაზის სრვ.1.4.4 3	მანქანების მოთხოვნილი 50X50 უკონკრეტო გროვარა მანქანის გარეშე	მ²	24,0	5,00	120,00		0,00	120,00
	კონკრეტის 40X40X4	გრამ/მ	100,00	0,50	50,00		0,00	50,00
	სხვა მანქანები	გრამ/მ	5,00	5,00	25,00		0,00	25,00
		ლაზი	0,960	3,20	3,07		0,00	3,07
ს.ნ.დ.ა.წ 15,164,7	რკინის კონსტრუქციების შედგენა ხეობის საფუძველი	1000მ²	0,05					
35	შრომითი დანახარჯები	კაცი/სთ	1,94		0,00	5,00	9,70	9,70
სრვ.4.2. 33	ხეობის საფუძველი მანქანებისთვის	მ³	1,22	5,00	6,10		0,00	6,10
სრვ.4.2. 16	ფილაფი	მ³	0,135	3,00	0,41		0,00	0,41
	თავი III ჯგ. 8 ა		1%		3343,83			5776,16
	მასალების ტრანსპორტირება							33,44

[illegible]

საბაზრ მუდგა 50	3,00	20,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
საბაზრ მუდგა 40	4,00	15,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
საბაზრ მუდგა 20	60,00	7,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
საბაზრ მუდგა 10	20,00	3,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
საბაზრ მუდგა 5	3,00	4,740	0,00	5,00	23,70	0,00	23,70
საბაზრ მუდგა 2	2,73	0,00	0,00	0,00	3,20	8,74	8,74
საბაზრ მუდგა 1	3,00	50,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
საბაზრ მუდგა 0,5	1,20	3,20	3,84	0,00	0,00	0,00	3,84
საბაზრ მუდგა 0,25	0,21	100,00	0,00	5,00	59,54	0,00	59,54
საბაზრ მუდგა 0,125	6,53	10,00	65,30	0,00	0,00	0,00	65,30
საბაზრ მუდგა 0,0625	0,01	3,20	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
საბაზრ მუდგა 0,03125	1%	3097,27	3097,27	0,00	0,00	0,00	3097,27
საბაზრ მუდგა 0,015625	4%	388,50	388,50	0,00	0,00	0,00	388,50
საბაზრ მუდგა 0,0078125	44,3	60,2	0,00	4,2	252,84	0,00	252,84
საბაზრ მუდგა 0,00390625	1,816	8,00	0,00	0,00	3,20	5,81	5,81
საბაზრ მუდგა 0,001953125	42,7	341,60	341,60	0,00	0,00	0,00	341,60
საბაზრ მუდგა 0,0009765625	12,95	30,00	388,50	0,00	0,00	0,00	388,50

[illegible]

[illegible]

შ ა შ ა										99111,01
ახალი აბიექტის ქვედა მუხრანის საფასური										1500,00
შ ა შ ა										96611,01
წესის დაბრუნებული ქვების საფასური										1388,99
შ ა შ ა										98000,00



13 პატივით

შპს "პატი-XXI" დირექტორი,

შენიშვნა:
 გეგმა-რეაქტორი წარმოადგენს საფასურს ლიზინგის ფორმით, სადაც აღნიშნულია, საჭიროების შემთხვევაში განიხილეთ.
 გათვალისწინებულია და შეიძლება დაიხარჯოს.