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სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 

ხელშეკრულება N96 
  

ქ. ხაშური                                                          6 მაისი 2019 წელი  
 

ერთი მხრივ, ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერია, წარმოდგენილი ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერის, გიორგი 

გურასპაშვილის სახით (შემდგომში - შემსყიდველი), 

 

მისამართი: ქ. ხაშური, ტაბიძის ქ. N2 

საიდენტიფიკაციო კოდი: №243908848 

ტელეფონის ნომერი: 24 51 51 

მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში 

მიმღების ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა TRESGE22 

ანგარიშის ნომერი: ა/ა GE24NB0330100200165022 

 

და მეორე მხრივ, შპს „გურო“, წარმოდგენილი დირექტორის მალხაზ ფცქიალაძის სახით (შემდგომში - 

მომწოდებელი), 

 

მისამართი: ქ. ხაშური,  ტაბიძის ქ. N50; 

საიდენტიფიკაციო კოდი: №243895371. 

ტელეფონის ნომერი: +995 599 716 000 

საბანკო რეკვიზიტები: სს საქართველოს ბანკი, 

ბანკის კოდი: BAGAGE22; 

ანგარიშის ნომერი: ა/ა GE98BG0000000831093300; 

 

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც 

„მხარეები“, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 161 მუხლის პირველი პუნქტის, 

„ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს 

თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 

33-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს მთვარობის 2019 წლის 28 იანვრის N96 განკარგულების, ხაშურის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 5 თებერვლის N13 განკარგულების  და სახელმწიფო შესყიდვების 

ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (NAT190006273) შედეგების 

საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე: 

 

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი 

 

              1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს ქალაქ ხაშურში ტაბიძის ქუჩაზე 

არსებული მინი სტადიონის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა  დანართი N1-ის და დანართი N2-ის მიხედვით 

(შემდგომში - სამუშაო). 

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: 45100000 - სამშენებლო 

უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები. 

 

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება 

 

ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 73 492.00  (სამოცდაცამეტიათას ოთხასოთხმოცდათორმეტი) ლარს, 

დღგ-ს გათვალისწინებით. 

 

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა 

 

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს 

ხელშეკრულების გაფორმებიდან 63 კალენდარული დღის  ვადაში, ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენის ჩათვლით. 

2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული 

დღის ვადაში. 

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო 

განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმით 

წარდგენილი, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად. 

 

 

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?lang=ge
https://tenders.procurement.gov.ge/public/?lang=ge
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მუხლი 4. ანგარიშსწორების წესი 

 

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს 

ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე (დაფინანსების წყარო: სახელმწიფო 

ბიუჯეტი -100%). 

2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს 

ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ, შუალედურად 

შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული 

დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში. 

3. საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების მოცულობებისა და ხარისხის 

შესაბამისობაზე ექსპერტიზის დასკვნის (აღნიშნული დასკვნ(ებ)ის ღირებულება უნდა დაფაროს მიმწოდებელმა 

საკუთარი ხარჯებით) წარმოდგენის შემდეგ. ექსპერტიზის დასკვნა გაცემული უნდა იყოს სსიპ „ლევან სამხარაულის 

სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს ან სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ (იმ შემთხვევაში, 

თუ დასკვნის გამცემი ორგანო არ იქნება სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული 

ბიურო”, მიმწოდებელმა დამატებით უნდა წარმოადგინოს დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის 

დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (აკრედიტაციის სფერო უნდა ფარავდეს მოთხოვნილ მომსახურებას). 

  

მუხლი 5. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები 

 

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი 

ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე. 

2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის 

თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საგადასახადო 

გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები 

(განახლებული ინფორმაცია საგადასახადო გირავნობისა ან/და ყადაღის თაობაზე), რომლითაც დასტურდება მის 

მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა. 

3. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების 

შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან 

სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო 

დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, 

რომლის მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას. 

4. ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს 

უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე 

მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა. 

5. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების                         

20 %-ს. 

6. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული 

ვალდებულებების შესასრულებლად. 

7. წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს 

ღირებულების იმ პროცენტის ოდენობით, რა პროცენტული ოდენობითაც გაიცა ავანსი. ეტაპობრივი ანგარიშსწორების 

შემთხვევაში, ანგარიშსწორების ბოლო ეტაპზე წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება იმ მოცულობით, რა 

მოცულობაც საჭიროა ავანსის სრულყოფილად გასაქვითად; 

8. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით 

გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ. 

 

მუხლი 6. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა 

 

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან                         

2 (ორი) წელს.   

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე 

წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, 

შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა. 

3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან 

დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის პირველი ნახევრის (2.5%) დაბრუნება 

მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს სრულად დასრულებისა და შემსყიდველის მიერ 

საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ. 

4. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის ან სპეციალური კომისიის მიერ 

საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენისას დაფიქსირებული იქნება შესრულებული სამუშაოს ნაკლი ან 

უხარისხობა, მიმწოდებელს ამ მუხლის მე-3 პუნქტში განსაზღვრული სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით 

დაკავებული თანხის პირველი ნახევარი არ აუნაზღაურდება სამუშაოს დეფექტ(ებ)ის გამოსწორებამდე. 
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5. მიმწოდებელი ვალდებულია ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, უზრუნველყოს 

დაფიქსირებული დეფექტ(ებ)ის გამოსწორება. დაფიქსირებული დეფექტ(ებ)ის გამოუსწორებლობის შემთხვევაში, 

შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებელს დააკისროს პირგასამტეხლო ხელშეკრულების მე-12 მუხლის პირველი 

პუნქტის შესაბამისად. 

6. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან 

დაკავებული მეორე ნახევრის (2.5%) დაბრუნება მოხდება ერთი წლის გასვლის შემდეგ, თუ შემსყიდველის მიერ 

შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის ან სპეციალური კომისიის მიერ დეფექტ(ებ)ის არარსებობის შესახებ 

შემსყიდველისათვის წარდგენილი იქნა შესაბამისი აქტი, რომლითაც დადასტურდება დეფექტ(ებ)ის არარსებობა. 

7. შემსრულებელი უფლებამოსილია მოითხოვოს ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული ხარისხის დაცვის 

მიზნით დაკავებული თანხის ანაზღაურება სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს 

დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან 

სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ დაკავებული თანხის იდენტური ოდენობის გარანტიის წარდგენის საფუძველზე. 

გარანტია უნდა იყოს უპირობო, გამოუხმობადი და შემსყიდველ ორგანიზაციას უნდა აძლევდეს უფლებას გარანტიის 

გამცემისგან, პირველივე მოთხოვნისთანავე, მიიღოს შესაბამისი თანხა. გარანტიის მოქმედების ვადა უნდა 

აღემატებოდეს სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის დაბრუნების ვადას არანაკლებ 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღით. 

8. იმ შემთხვევაში, თუ სხვადასხვა მიზეზების გამო მიმწოდებელი ვერ/არ უზრუნველყოფს ამ მუხლის მე-4 ან მე-6 

პუნქტში აღნიშნული დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრას, შემსყიდველი ან/და მის მიერ შერჩეული საექსპერტო 

დაწესებულება შეაფასებს ამ დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულებას. 

9. ამ მუხლის მე-8 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში შემსყიდველი მიმწოდებელს არ აუნაზღაურებს 

დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანხას, სამუშაოს ხარისხის დაცვის 

მიზნით დაკავებული თანხიდან. იმ შემთხვევაში თუ სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით განსაზღვრული ვადის 

გასვლამდე, გამოვლენილი დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის საჭირო თანხა აღემატება სამუშაოს ხარისხის დაცვის 

მიზნით დაკავებულ თანხას, მიმწოდებელი ვალდებულია გადაუხადოს შემსყიდველს შესაბამისი ნარჩენი 

ღირებულება, ან აღმოფხვრას წუნი საკუთარი ხარჯებით. 

10. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით განსაზღვრული ვადის გასვლის შემდეგ მიმწოდებელი ვალდებულია 3 

(სამი) თვის ვადაში მიმართოს შემსყიდველს დაკავებული თანხის დაბრუნების თაობაზე. იმ შემთხვევაში, თუ 

მიმწოდებელი მითითებულ ვადაში არ მიმართავს შემსყიდველს თანხის დაბრუნების თაობაზე, მიმწოდებელს 

აღნიშნული თანხა არ აუნაზღაურდება. 

 

მუხლი 7. სამუშაოს შესაბამისობა 

 

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს 

ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების 

და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად. 

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი 

გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ 

გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის 

ზომები. 

 

მუხლი 8. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი 

 

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა 

განახორციელოს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ. 

2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების 

შემდეგ. 

 3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას 

ახორციელებს ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 18 მარტის N772 ბრძანებით შექმნილი მუდმივმოქმედი 

ინსპექტირების ჯგუფი, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის 

შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს. 

4. შემსყიდველს მიღება-ჩაბარების აქტსა და შესრულებული სამუშაოს აქტ ფორმა N2-თან ერთად წარედგინება 

შესაბამისი საგადასახადო ანგარიშფაქტურა/სასაქონლო ზედნადები;  

5. მიღება-ჩაბარების აქტის (საბოლოო) გაფორმებამდე მიმწოდებელმა საკუთარი ხარჯებით უნდა წარადგინოს 

შესრულებული სამუშაოების მოცულობებისა და ხარისხის შესაბამისობაზე ექსპერტიზის დასკვნა. ექსპერტიზის 

დასკვნა გაცემული უნდა იყოს სსიპ ,,ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-

ს, ან/და სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ (იმ შემთხვევაში, თუ დასკვნის გამცემი ორგანო არ იქნება  სსიპ „ლევან 

სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო”, მიმწოდებელმა დამატებით უნდა 
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წარმოადგინოს დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (აკრედიტაციის სფერო 

უნდა ფარავდეს მოთხოვნილ მომსახურებას).  

6. შემსყიდველს შესრულებული სამუშაოს აქტი (ფორმა N2), სამუშაოს დასრულების შემდგომ ექსპერტიზის 

დასკვნა, მიღება-ჩაბარების აქტი წარედგინება ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების 

სამსახურის ხელმძღვანელის ან ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის  ეკონომიკური განვითარების სამსახურის 

ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლის მიერ; 

7. ფარული სამუშაოს შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის მიერ მე-8 მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრული 

ინსპექტირების ჯგუფის თანდასწრებით უნდა შედგეს შესაბამისი აქტი, რომელსაც თან უნდა ერთოდეს სამუშაოს 

შესრულების ამსახველი ფოტომასალა, სადაც ასახული იქნება სამუშაოს ყველა ეტაპი (დაწყებამდე, მიმდინარეობის 

პროცესი, დასრულების შემდეგ). 

          8. ინტერესთა კონფლიქტის თავიდან აცილების მიზნით ხელშეკრულებაში შემსყიდველი მხარის 

წარმომადგენლები ხელის მოწერით ადასტურებენ, რომ მათი მონაწილეობა სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ                       

2019 წლის 6 მაისის N96 ხელშეკრულებაში არ იწვევს ინტერესთა კონფლიქტს. 

 

მუხლი 9. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი 

 

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:  

ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის 

განმავლობაში; 

ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-7 მუხლის პირველ პუნქტში 

გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად; 

გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით; 

დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის 

შესაბამისად; 

ე) შემსყიდველთან შეათანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის იერსახე და 

ხარისხი; 

ვ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო 

ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს; 

ზ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე 

კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან 

ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს 

აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;  

თ) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და 

ხელშეკრულების მე-6 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;  

ი) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ; 

კ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, 

ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი 

არსებობის შემთხვევაში). 

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების 

ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად. 

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია: 

ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის 

ინსპექტირება; 

ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო. 

 

მუხლი 10. კონტროლი (ინსპექტირება) 

 

1.   ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, 

ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს შემსყიდველი ან/და 

ზედამხედველი. 

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი 

უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების 

კონტროლი (ინსპექტირება). 

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის 

(ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო 

პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან 

მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი. 

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად 

გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან 

დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება. 
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5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და 

კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და 

მითითებების შესრულება. 

6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს 

საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და 

ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, 

შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული ზომები. 

7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების 

შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული 

სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით 

განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი. თუ მიმწოდებლის 

წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება 

ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის 

მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი 

ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების 

შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება. 

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი 

მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-

7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა 

ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს 

კანონმდებლობის შესაბამისად. 

 

მუხლი 11. ფორს-მაჟორი 

 

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით 

ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა 

ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, 

კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, 

საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან 

თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება 

მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი). 

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და 

არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის 

მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის 

დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით 

გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა 

წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა 

არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში. 

 

მუხლი 12. პასუხისმგებლობა 

 

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა ამ 

მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე 

ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების 

ღირებულების 5% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს 

დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება, გარდა ამ მუხლის მეორე პუნქტით განსაზღვრული 

შემთხვევისა. 

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის 

დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, 

ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით. 

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო 

მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა 

გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს 

ხელშეკრულება. 

4. ამ მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირაგასამტეხლოს დადგენილ 

ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების 

ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს 

ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. 
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5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან 

არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება 

ეკისრება მიმწოდებელს.  

6. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით 

გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული 

სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.  

7. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, 

ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი 

არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის 

პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს. 

8. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული 

ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე. 

 

მუხლი 13. ხელშეკრულების შეწყვეტა 

 

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან 

არაჯეროვნად (გარდა მე-11 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების 

შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, 

რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით. 

2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის 

გაფორმების გზით. 

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ: 

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ 

ვალდებულებას/ვალდებულებებს;  

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი 

დაწყების დროისა); 

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა 

მოახდინოს ხელშეკრულები გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე; 

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, 

მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე; 

ე) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-

გრაფიკი; 

ვ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო 

მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ 

გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს; 

ზ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა 

ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება; 

თ) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად ან ნაწილობრივ გადასცა ქვეკონტრაქტორს; 

ი) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში. 

 

მუხლი 14. უფლებების გადაცემა 

 

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული 

თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე. 

2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, 

ხარჯებითა და რისკით. 

 

მუხლი 15. ქვეკონტრაქტორ(ებ)ი და მიმწოდებლის პერსონალი 

 

1. დაუშვებელია ქვეკონტრაქტორ(ებ)ს შესასრულებლად გადაეცეს შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური 

მოცულობის 40%-ზე მეტი; 

2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს ნაწილის ქვეკონტრაქტორ(ებ)ზე გადაცემით მიმწოდებელი არ 

თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან და აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე 

შემყიდველთან პასუხისმგებელია მიმწოდებელი. 

3. მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით აცნობოს შემსყიდველს ხელშეკრულების ფარგლებში, 

ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის დადების თაობაზე და მიიღოს მისგან წერილობითი თანხმობა 

აღნიშნულზე. ამ მიზნით, შემსყიდველს წარედგინება ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების 

დასახელება ღირებულების მითითებით და გასაფორმებელი ქვეკონტრაქტ(ებ)ის ასლი. 
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4. მიმწოდებელი ვალდებულია ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან დადებული ხელშეკრულებ(ებ)ის ასლ(ებ)ი წარუდგინოს 

შემსყიდველს, აღნიშნული ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმებისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული 

დღის ვადაში. 

 

მუხლი 16. შეტყობინება 

 

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა 

გაიგზავნოს წერილის, დეპეშის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემსყიდველის შემთხვევაში 

info@khashuri.gov.ge) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე 

მხარის მისამართზე. 

2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის 

დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება. 

 

მუხლი 17. სხვა პირობები 

 

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის 

წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად 

გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ 

ნაწილს. 

2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის 

პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით 

გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების 

ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა. 

3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით. 

4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ 

შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს 

კანონმდებლობის შესაბამისად. 

5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან  

6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე. 

7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ტექნიკური დავალება იხილეთ ელექტრონულ ტენდერში 

NAT190006273 ხარჯთაღრიცხვა და სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი თან ერთვის ხელშეკრულებას, რომელიც 

წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს. 

 

მუხლი 18. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 

 

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2019 წლის 14 

აგვისტოს ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის 

დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე. 

 

19. მხარეთა ხელმოწერები: 

 

 

                      შემსყიდველი:                                                                                         მიმწოდებელი: 

   

       ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერი                                                                შპს ,,გურო“-ს დირექტორი    

                      

             გიორგი გურასპაშვილი                                                                                  მალხაზ ფცქიალაძე 

 

          ____________________________                                                             __________________________ 
                                              ბ. ა.                                                                                                                                               ბ. ა. 
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8 

 

ხელშეკრულება N96-ის  დანართი N1 
ქალაქ ხაშურში ტაბიძის ქუჩაზე არსებული მინი სტადიონის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა 

 

სამშენებლო სამუშაოები 

ცხრილი N1 

# samuSaos CamonaTvali 
ganz. 
erT 

raodenoba masala xelfasi 
transporti da 

meqanizmebi 

Gjami 
ganz. 
 erT. 

sapr. 

Mმonaceმ. 
erT. 
fasi 

Gjami 
erT. 
fasi 

Gjami 
erT. 
fasi 

Gjami 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

დაზიანებული საფარის დემონტაჟი და 

დასაწყობება შემსყიდველის მიერ 

მითითებულ ადგილზე 3კმ  

100მ2   17               

SromiTi danaxarji    1.48 25.16     1.60 40.256     40.256 

მანქანები ლარი 0.21 3.57         4.80 17.136 17.136 

2 

ძველი ამორტიზებული მავთულბადის 

დემონტაჟი ლითონის ჩარჩოებიდან 
კვ.მ   120               

SromiTi danaxarji  kac/sT 0.43 51.6     1.60 82.56     82.56 

 manqanebi  lari 0.2 24         1.20 28.80 28.80 

3 

შემოღობვის აღდგენა (mavTulbadis 
Casma arsebul liTonis 
kuTxovanis CarCoebSi) 

კვ.მ   120               

SromiTi danaxarji  კაც/სთ 0.7 84     3.20 268.80     268.80 

  მავთულბადე დ-3მმ უჯრედი 

50*50მმ 
კვ.მ 1.08 129.6 7.00 907.20         907.20 

გლინულა 8მმ ტ   0.135 1 300.00 175.50         175.50 

ელექტროდი კგ 0.12 14.4 3.00 43.20         43.20 

4 

შემოღობვის  liTonis elementebis 
da tribunebis  maRalxarisxovani 

SeRebva zeTovani saRebaviT ორი 

ფენა 

100    
kvm   8.5               

 SromiTi danaxarjebi  kac/sT 18.34 155.89     1.60 249.424     249.424 

 sxvadasxva manqanebi  lari 0.14 1.19         4.80 5.712 5.712 

 saRebavi zeTovani kg 12.6 107.1 4.80 514.08         514.08 

 olifa kg 3 25.5 4.80 122.40         122.40 

 sxvadasxva  masalebi  lari 2.22 18.87 1.20 22.644         22.644 

5 

ზეძირკვლიდან დაზიანებული ნალესის 

ჩამოყრა 
კვ.მ   60               

 SromiTi danaxarjebi  kac/sT 0.186 11.16     2.80 31.248     31.248 

6 

gruntis damuSaveba ხელით moednis 
gverdulze  

m3   5.5               

 SromiTi danaxarjebi  kac/sT 2.22 12.21     2.80 34.188     34.188 

7 

 zedmeti gruntis da narCenebis 
datvirTva xeliT avtomanqanebze 

t   9.625               

 SromiTi danaxarjebi  kac/sT 0.53 5.1013     2.80 14.2836    14.2836 

8 
zedmeti gruntis da narCenebis  

gatana 5 km 
t   9.625         7.00 67.375 67.375 

9 

betonis bordiuris aRdgena 
10*0.2*0.1m 

m3   0.2               

 SromiTi danaxarjebi  kac/sT 5.9 1.18     2.20 2.596     2.596 

betoni m250 m3 1.02 0.204 125.00 25.50         25.50 

sxva masala lari 0.82 0.164 4.80 0.7872         0.7872 

10 
zeZirkvlis Selesa qviSacementis 

xsnariT 
m2   90               
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 SromiTi danaxarjebi  kac/sT 0.54 48.6     6.20 301.32     301.32 

cementis xsnari 1:3 m3 0.02 1.8 80.00 144.00         144.00 

sxva masala lari 0.003 0.27 4.80 1.296         1.296 

11 

kedlis SeRebva wyalmedegi 
saRebaviT orjer 

m2   90               

 SromiTi danaxarjebi  kac/sT 0.27 24.3     3.20 77.76     77.76 

saRebavi  kg 0.17 15.3 4.80 73.44         73.44 

sxva masala lari 0.007 0.63 4.80 3.024         3.024 

12 

geoteqstilis mastabilizirebeli 
fenis  mowyoba 

kvm   1700               

SromiTi danaxarjebi kac/sT 0.1 170     0.50 85.00     85.00 

manqanebi m/sT 0.02 34         1.60 54.40 54.40 

geoteqstili (wona aranakleb 
150g/m2) 

kvm 1.03 1751 0.80 1 400.80         1 400.80 

sxvadasxva masalebi l 0.04 68 0.50 34.00         34.00 

13 

safuZvlis zeda fenis mowyoba 
wvrilmarcvlovani silisagan sisqe 

5 sm 
1000kvm   1.89               

SromiTi danaxarjebi kac/sT 40 75.6     1.60 120.96     120.96 

სატკეპნი TviTmavali 5ტ m/sT 29.76 56.2464         1.60 89.9942 89.9942 

wvrilmarcvlovani sila (1-5mm) kubm 50 94.5 20.00 1 890.00         1 890.00 

wyali kubm 20 37.8 1.00 37.80         37.80 

14 

xelovnuri safaris mowyoba და 

დახაზვა საფარის მასალის ჩაკერებით 
kvm   1700               

SromiTi danaxarjebi kac/sT 0.21 357     4.80 1 713.60     1 713.60 

manqanebi m/sT 0.02 34         4.80 163.20 163.20 

xelovnuri safari (sisqe-aranakleb 
26mm) SemaerTebeli lentiTa da 

weboTi 
kvm 1.01 1717 21.60 37 087.20         37 087.20 

sxvadasxva masalebi l 0.04 68 1.60 108.80         108.80 

15 

zeda damcavi fenis mowyoba 
kvarcovani silisagan sisqe 10mm 

1000kvm   1.7               

SromiTi danaxarjebi kac/sT 40 68     1.60 108.80     108.80 

vibrosatkepni  m/sT 29.76 50.592         3.20 161.894 161.894 

kvarcovani sila (1-3mm) kubm 12.2 20.74 20.00 414.80         414.80 

wyali kubm 20 34 1.00 34.00         34.00 

16 

ძველი საფარის მოწყობა მოედნის 

გვერდულზე 
კვ.მ   190               

SromiTi danaxarjebi kac/sT 0.18 34.2     0.80 27.36     27.36 

17 

საჩრდილობლის გადახურვა  კვ.მ   34              

SromiTi danaxarjebi kac/sT 0.772 26.248     6.20 162.738     162.738 

მანქანები ლარი 0.12 4.08         6.80 27.744 27.744 

polikarbonati 16მმ ფერადი 
(kuTxovanebiT) 

კვ.მ   35 28.00 980.00         980.00 

თვითმჭრელი შურუპი   ც   150 0.13 19.50         19.50 

მილკვადრატი 40*20*2მმ მ   65.6 3.80 249.28         249.28 

ელექტროდი კგ 0.12 4.08 3.00 12.24         12.24 

18 

safexburTo karის რეაბილიტაცია   წყვილი   1               

SromiTi danaxarjebi კაც/სთ 7.32 7.32     6.80 49.776     49.776 

safexburTo karebis bade  
eqvskuTxa (ujredis zoma 7smX7sm)  

kapronis qsovili sisqiT 3,5mm     
წყვილი   1 200.00 200.00         200.00 
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ლითონის მილი დ32*3მმ საფეხბურთო 

კარის გასამაგრებლად 
მ   12 3.80 45.60         45.60 

ელექტროდი კგ   0.5 3.00 1.50         1.50 

  

ჯამი         44 548.59      48 535.52 

ტრანსპორტირების ხარჯი მასალების 

ღირებულებიდან  (არაუმეტეს 3%) 
% 3               1 336.46 

ჯამი                   49 871.97 

ზედნადები ხარჯი % 10               4 987.20 

ჯამი                   54 859.17 

გეგმიური მოგება % 8               4 388.73 

სულ ჯამი                   59 247.90 

 

 

 

                      შემსყიდველი:                                                                                         მიმწოდებელი: 

   

       ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერი                                                         შპს ,,გურო“-ს დირექტორი           

               

             გიორგი გურასპაშვილი                                                                            მალხაზ ფცქიალაძე 

          ____________________________                                                             __________________________ 
                                              ბ. ა.                                                                                                                                               ბ. ა. 
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ელექტრო ტექნიკური სამუშაოები 

ცხრილი N2 

# samuSaos CamonaTvali 
ganz.  
erT 

raodenoba masala xelfasi 
transporti da 

meqanizmebi 

Gjami 
ganz. 

 erT. 

sapr. 

Mმonaceმ. 
erT. 
fasi 

Gjami 
erT. 
fasi 

Gjami 
erT. 
fasi 

Gjami 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  I. el. teqnikuri samuSaoebi                     

1 
 proJeqtorebis mowyoba  

არსებულ liTonis anZebze 
Kompleq.   8               

1.1 SromiTi danaxarjebi kac/sT 2.8 22.4     3.20 71.68     71.68 

1.2 manqanebi m/sT 0.02 0.16         6.80 1.088 1.088 

1.3 
TviTmzidi kabeli (СИП-1F 

2X16)  
grZ.m    150 1.30 195.00         195.00 

1.4 გოფრირებული მილი დ-20მმ grZ.m    150 0.50 75.00         75.00 

1.5   ლედ პროჟექტორი   150vt cali 1 8 95.00 760.00         760.00 

1.6 sxva masalebi lari 1.5 12 1.597 19.16         19.164 

  

jami            71.68    1 121.93 

ზედნადები ხარჯი ხელფასიდან % 10               7.168 

ჯამი                   1 129.10 

გეგმიური მოგება % 8               90.328 

სულ ჯამი                   1 219.43 

 

 

 

                      შემსყიდველი:                                                                                         მიმწოდებელი: 

   

       ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერი                                                         შპს ,,გურო“-ს დირექტორი   

                       

             გიორგი გურასპაშვილი                                                                            მალხაზ ფცქიალაძე 

          ____________________________                                                             __________________________ 
                                              ბ. ა.                                                                                                                                               ბ. ა. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

 

 

ქალაქ ხაშურში ტაბიძის ქუჩაზე არსებული მინი სტადიონის რეაბილიტაცია 

ცხრილი N3 

 

 

N დასახელება ღირებულება 

1 სამშენებლო სამუშაოები 59 247.90 

2 ელექტრო ტექნიკური სამუშაოები 1 219.43 

 ჯამი 60 467.33 

 * გაუთვალისწინებული ხარჯები  3% 1 814.02 

 ჯამი 62 281.35 

 დღგ 18% 11 210.64 

 სულ ჯამი (დღგ-ს გათვალისწინებით) 73 492.00 

 

 

*შენიშვნა 

 
* აღნიშნული თანხის გამოყენება მოხდება მხოლოდ დამკვეთის (შემსყიდველის) ნებართვით, მისივე ინიციატივით და/ან 

მიმწოდებლის მიერ დასაბუთებული და არგუმენტირებული წინადადების განხილვისა და შეთანხმების საფუძველზე დამკვეთის 

(შემსყიდველის) სათანადო გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ. 

 

                      შემსყიდველი:                                                                                         მიმწოდებელი: 

   

       ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერი                                                         შპს ,,გურო“-ს დირექტორი    

                      

             გიორგი გურასპაშვილი                                                                            მალხაზ ფცქიალაძე 

 

          ____________________________                                                             __________________________ 
                                              ბ. ა.                                                                                                                                               ბ. ა. 
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ხელშეკრულება N96-ის  დანართი N2 
ქალაქ ხაშურში ტაბიძის ქუჩაზე არსებული მინი სტადიონის რეაბილიტაცია 

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი გეგმა-გრაფიკი (63 დღე) 

N სამუშაოების დასახელება 

სამუშაოების 

განსახორციე

ლებლად 

საჭირო დრო  

 (დღე) 

კალენდარული გრაფიკი სამუშაოს 

ჯამური 

ღირებულება 

(ლარი) 
I თვე II თვე III თვე 

I II III IV I II III IV I  

1 
დაზიანებული საფარის დემონტაჟი და დასაწყობება 

შემსყიდველის მიერ მითითებულ ადგილზე 3კმ  
  57.39                 57.39 

2 
ძველი ამორტიზებული მავთულბადის დემონტაჟი 

ლითონის ჩარჩოებიდან 
  111.36                 111.36 

3 
SemoRobvis aRdgena (mavTulbadis Casma 
arsebul liTonis kuTxovanis CarCoebSi) 

    1394.70               1 394.70 

4 
SemoRobvis liTonis elementebis da 

tribunebis  maRalxarisxovani SeRebva 
zeTovani saRebaviT ori fena 

    914.26               914.26 

5 zeZirkvlidan dazianebuli nalesis Camoyra       31.25             31.25 

6 gruntis damuSaveba ხელით moednis gverdulze        34.19             34.19 

7 
zedmeti gruntis da narCenebis datvirTva 

xeliT avtomanqanebze 
      14.28             14.28 

8 zedmeti gruntis da narCenebis  gatana 5 km         67.38           67.38 

9 betonis bordiuris aRdgena 10*0.2*0.1m         28.88           28.88 

10 zeZirkvlis Selesa qviSacementis xsnariT         446.62           446.62 

11 kedlis SeRebva wyalmedegi saRebaviT orjer           154.22         154.22 

12 
geoteqstilis mastabilizirebeli fenis  

mowyoba 
          1574.20         1 574.20 

13 
safuZvlis zeda fenis mowyoba 

wvrilmarcvlovani silisagan sisqe 5 sm 
            2138.75       2 138.75 

14 
xelovnuri safaris mowyoba da daxazva 

safaris masalis CakerebiT 
              39072.80     39 072.80 

15 
zeda damcavi fenis mowyoba kvarcovani 

silisagan sisqe 10mm 
              719.49     719.49 

16 Zveli safarisს mowyoba moednis gverdulze                 27.36   27.36 
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17 saCrdiloblis gadaxurva                 1451.50   1 451.50 

18 safexburTo karis reabilitacia                   296.88 296.88 

  
  
  
  
  

ჯამი   168.75 2308.96 79.7196 542.874 1728.424 2138.7542 39792.294 1478.8616 296.876 48 535.52 

ტრანსპორტირების ხარჯი მასალების 

ღირებულებიდან  (არაუმეტეს 3%) 
3%   53.5507   5.1475 45.3379 57.834 1129.34 37.8306 7.413 1 336.45 

ჯამი   168.75 2362.5107 79.7196 548.022 1773.7619 2196.5882 40921.634 1516.6922 304.289 49 872.00 

ზედნადები ხარჯი 10% 16.8752 236.25107 7.97196 54.8022 177.37619 219.65882 4092.1632 151.66922 30.4289 4 987.20 

ჯამი   185.63 2598.76177 87.6916 602.824 1951.13809 2416.2471 45013.798 1668.3614 334.7179 54 859.17 

გეგმიური მოგება 8% 14.8502 207.9009416 7.01533 48.2259 156.091047 193.29977 3601.1038 133.46891 26.777432 4 388.73 

ჯამი   200.48 2806.662712 94.7069 651.05 2107.22914 2609.5468 48614.902 1801.8303 361.495332 59 247.90 

ელექტრო ტექნიკური სამუშაოები                   1219.43 1 219.43 

ჯამი   200.48 2806.662712 94.7069 651.05 2107.22914 2609.5468 48614.902 1801.8303 1580.93 60 467.33 

* გაუთვალისწინებული ხარჯები  3% 6.01432 84.19988135 2.84121 19.5315 63.2168741 78.286405 1458.4471 54.05491 47.42775996 1 814.02 

ჯამი 206.49 2890.8625593 97.5481 670.581 2170.44601 2687.8332 50073.349 1855.8852 1628.35 62 281.35 

დღგ 18% 37.1685 520.3552667 17.5587 120.705 390.680282 483.80998 9013.2028 334.05934 293.1035566 11 210.64 

სულ ჯამი (დღგ-ს გათვალისწინებით) 243.66 3411.21786 115.107 791.286 2561.12629 3171.6432 59086.551 2189.9446 1921.46 73 492.00 

ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა 

განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით  

(ლარი) 

243.66 3411.218 115.1068 791.2859 2561.126 3171.643 59086.55 2189.945 1921.46 73 492.00 

4561.27 67009.27 1921.46 73 492.00 

 

                      შემსყიდველი:                                                                                                                                                                              მიმწოდებელი: 

   

       ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერი                                                                                                                                                  შპს ,,გურო“-ს დირექტორი    

 

              გიორგი გურასპაშვილი                                                                                                                                                                       მალხაზ ფცქიალაძე 

          ____________________________                                                                                                                                                 __________________________ 
                                              ბ. ა.                                                                                                                                                                                                                                                                  ბ. ა. 
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