
 

ხელშეკრულება N1 

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ  

 

ქ. ბათუმი                                                                                               06 იანვარი, 2020 წ. 

 

ერთის მხრივ ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო“ 

ს/კ 445532308, იურ. მის.: ქ. ბათუმი, ლუკა ასათიანის ქ. №25, ფაქტ. მის.: მ. ლერმონტოვის 

№90ა (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის სულხან ევგენიძის 

სახით,  
            

 

 

და მეორეს მხრივ შპს „პროექტი“ ს/კ  400017815, იურ. მის.: თბილისი, გლდანი-

ნაძალადევის რაიონი,სადმელის ქ., N 46 (შემდგომში „მიმწოდებელი“)    წარმოდგენილი 

მისი დირექტორის გელადი ნადირაძის სახით 

 

საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და მათი გათვალისწინებით 

შეთანხმდნენ შემდეგზე: 

 

შემსყიდველმა ჩაატარა ქ.ბათუმში, ხიდბოგირებისა და ხიდების მოწყობა აღდგენა-

რეაბილიტაციის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის 

შესყიდვის   ელექტრონული ტენდერი (NAT190023876) (CPV71300000 - საინჟინრო 

მომსახურებები; 71320000 - საინჟინრო-საპროექტო მომსახურება; 71324000 - 

ხარჯთაღრიცხვა) და მიიღო მიმწოდებლისაგან სატენდერო წინადადება სამუშაოს შესრუ-

ლებაზე შემდეგ თანხაზე: 57999,00  (ორმოცდაჩვიდმეტიათასცხრაასოთხმოცდაცრამეტი   

ლარი და  00 თეთრი) ლარი. (შემდგომში „ხელშეკრულების ღირებულება“). 

 

წინამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდეგს: 

 

1. მოცემულ ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინები და გამოთქმები    ატა-

რებენ იმავე მნიშვნელობებს, რაც მათ აქვთ მინიჭებული ხელშეკრულების პირო-

ბებში.  

2. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარ-

მოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს, კერძოდ: 

 

ა) წინამდებარე ხელშეკრულება; 

ბ) ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები;  

გ) ტექნიკური პირობები; 

                  დ) ფასების ცხრილი; 

 

3. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას შეუსრულოს შემსყიდველს ზემოაღნიშნული 

სამუშაოები ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად. 

4. შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ხელშეკრულებ-

ის ფასი ხელშეკრულების პირობებში ასახულ ვადებში და ფორმით. 

5. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაო პროცესში ჩართული საინჟინრო-ტექნიკური 

პერსონალის და მუშა-მოსამსახურეების შემადგენლობა უზრუნველყოს საქართველოს მო-
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ქალაქეებით არანაკლებ 70%-ის ოდენობით, თუ სამშენებლო ობიექტი განლაგებულია სა-

ქართველოს ტერიტორიაზე. 

6. სამუშაოების შესრულების ვადაა  ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2020 წლის 20 

დეკემმბრის ჩათვლით პერიოდი. 

7. ხელშეკრულების მოქმედების ვადაა 2021 წლის 20 მარტის ჩათვლით პერიოდი. 

ყოველივე ზემოთქმულის დასტურად მხარეებმა გააფორმეს წინამდებარე ხელშეკრუ-

ლება, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ამ დოკუმენტის თავში მითითებულ 

დღესა და წელს. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„შემსყიდველი“ 

 

ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და 

კეთილმოწყობის სამმართველო“  

ს/კ: 445532308                           

იურ. მის.: ქ. ბათუმი, ლუკა ასათიანის ქ. №25 

ფაქტ. მის.: მ. ლერმონტოვის ქ. №90ა;                                     

„სახელმწიფო ხაზინა“: ბ/კ TRESGE22 

ანგ. №GE24NB0330100200165022GEL   

ელ.ფოსტა: ketilmotskoba@batumi.ge  

დირექტორი: სულხან ევგენიძე 

 

  _____________________________________ 

(ხელმოწერა) 

 

 „მიმწოდებელი“ 

 

შპს „პროექტი“, 400017815  

იურ. მის.: თბილისი, გლდანი-

ნაძალადევის რაიონი,სადმელის ქ., N 46 

მოსამსახურე ბანკი: თიბისი ბანკის 

მარჯანიშვილის ფილიალი; 

ბანკის კოდი: TBCBGE22 

ანგ. ნომ.:  
GE02 TB77 4293 6050 1000 01 

დირექტორი: გელადი ნადირაძე 

 

   ________________________________ 

(ხელმოწერა) 
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                 ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები 

 

1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები 

 

შემსყიდველი: ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის 

სამმართველო“; ს/კ 445532308                            

 

მიმწოდებელი: შპს „პროექტი“, 400017815  

 

   2.      ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი  

 

2.1. შემსყიდველი მისი წარმომადგენლის მეშვეობით ახდენს შესრულებული სამუ-

შაოების ინსპექტირებას; 

2.2. მიმწოდებლის მიერ გასაწევ, ან უკვე გაწეულ სამუშაოებზე კონტროლი (ინსპექ-

ტირება) ხორციელდება სისტემატიურად შემსყიდველის შეხედულებისამებრ; 

2.3. მიმწოდებელი უზრუნველყოფს ინსპექტირების ჩატარებას აუცილებელი პერ-

სონალით და ტექნიკური საშუალებებით; 

2.4. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯით უზრუნველყოს ინსპექტირების 

შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა; 

2.5. შემსყიდველი მიმწოდებელთან ერთად აწარმოებს კონტროლს სამუშაოების მიმ-

დინარეობაზე, თანახმად საქართველოში მოქმედი ყველა სამშენებლო ნორმების, 

სტანდარტების და წესებისა, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველს გაა-

ჩნია უფლება შეაჩეროს სამუშაოები და განახორციელოს კანონით გათვალისწინებუ-

ლი სანქციები; 

2.6. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების შესრულების დროს გამოიყენოს მხო-

ლოდ ის მასალები, რომელთა ხარისხი შეესაბამება საქართველოში მოქმედ სტან-

დარტებსა და ნორმებს, წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია 

გამოიყენოს მიმწოდებლის მიმართ პასუხისმგებლობის ღონისძიებები; 

2.7. ხელშეკრულების შესრულების შემსყიდველის მხიდან კონტროლს, შესრულებ-

ული სამუშაოების წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად მიღება-ჩაბარების 

მიზნით მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებას და ტექნიკურ ზედამხედველობას გა-

ნახორციელებს ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმარ-

თველოს“  რექნიკური ზედამხედველი ენვერ ასამბაძე შემსყიდველს უფლება აქვს 

ხელშეკრულების მოქმედების ნებისმიერ ეტაპზე და ნებისმიერ დროს ამ პუნქტით 

გათვალისწინებული უფლებამოსილება ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამა-

რთლებლებრივი აქტით მიანიჭოს ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და 

კეთილმოწყობის სამმართველოს“ სხვა თანამშრომელს ან/და შესაბამისი ხელშეკ-

რულების საფუძველზე ნებისმიერ სხვა პირს. შემსყიდველის ასეთი გა-

დაწყვეტილება არ საჭიროებს მიმწოდებლის არც წინასწარ და არც შემდგომ თანხ-

მობას და იგი ძალაში შედის შესაბამის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამა-

რთლებრივი აქტით ან შესაბამისი ხელშეკრულებით დადგენილი წესით; 

2.8. ხელშეკრულების შესრულების შემსყიდველის მხიდან კონტროლის, შესრულე-

ბული სამუშაოების წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად მიღება–ჩაბარების 

მიზნით მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების და ტექნიკური ზედამხედველობის 

განხორციელების უფლებამოსილების 2.7. პუნქტის შესაბამისად შესაბამის ინდივი-
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დუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით ან შესაბამისი ხელშეკრულე-

ბით გათვალისწინებულ პირზე მინიჭების შემდეგ ასეთი უფლებამოსილების მინი-

ჭებამდე შესრულებული სამუშაოების კონტროლისა და ტექნიკური ზედამხედვე-

ლობის განხორციელების შედეგები და გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტები ინ-

არჩუნებს იურიდიულ ძალას. 

 

3. სამუშაოს შესრულების პირობები  
 
3.1. მიმწოდებელი ვალდებულია შეასრულოს სამუშაოები, ხელშეკრულებით გათვა-

ლისწინებულ ვადებში, საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო ნორმების, სტან-

დარტებისა და წესების მოთხოვნების დაცვით. 

3.2. მხარეები ყოველთვიურად განიხილავენ გრაფიკის შესრულების მიმდინარე-

ობის საკითხებს და საჭიროების შემთვევაში შეაქვთ გრაფიკში სათანადო ცვლილე-

ბები. 

 

 

 

4.   დაზღევა  

 

მიმწოდებელი ვალდებულია დააზღვიოს: მუშა-მოსამსახურე პერსონალი უბედური 

შემთხვევისაგან და მესამე პირთა მიმართ სამოქალაქო პასუხისმგებლობა. 

 

5. თანმდევი მომსახურება  

 

5.1. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოს დასრულებისთანავე გაათავისუფლოს 

სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა დანადგარებისაგან და სხვადასხვა ნა-

რჩენებისაგან. 

5.2. სამუშაობის პროცესში მიმწოდებელი ვალდებულია მინიმუმამდე დაიყვანოს 

მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციისა და მტვრის გავლენა. 

 

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი 

 

6.1. შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-

ჩაბარების აქტის (ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების 

აქტი) და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის გაფორმების შემდეგ. 

6.2. შესყიდვის ობიექტის მიღება და საბოლოო შემოწმება ხდება გაწეული სამუშაოე-

ბის შესრულების ადგილზე. 

6.3. შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმე-

ბის შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით 

უზრუნველყოფს მიმწოდებელი. 

6.4. ხელშეკრულების მიმწოდებლის ბრალით შეწყვეტის შემთხვევაში, მიღება-ჩაბა-

რებას არ ექვემდებარება სამუშაო, რომელიც განმეორებითაა შესასრულებელი ხელ-

შეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს გაგრძელების შემთხვევაში ან რომელ-

იც არ შეესაბამება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ან/და საყოველთაოდ აღია-

რებულ ხარისხს (პირობებს). მტკიცების ტვირთი, რომ შესრულებული სამუშაო ექვ-

ემდებარება მიღება-ჩაბარებას, ეკისრება მიმწოდებელს. 
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7. ანგარიშსწორება  

 

ა) ანგარიშსწორების ფორმა -  უნაღდო,  ვალუტა - ლარი; 

ბ) ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ეტაპობრივად, მიღება-

ჩაბარე-ბის აქტის გაფორმებისა და დღგ-ს ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენის შემდეგ 10 

(ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში; 

გ) საავანსო ანგარიშსწორება არ გამოიყენება; 

 

8.      სამუშაოს შესრულებისა  ვადა:  

 

სამუშაოების შესრულების  ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2020 წლის 20 

დეკემბრის  ჩათვლით პერიოდი. 

 

9. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა:  
 

2021 წლის 20 მარტისჩათვლით. 

 

 

10. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა  

 

 

1) ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში, 

ყოველ დაგვიანებულ დღისათვის მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო 

ხელშეკრულების ფასის 0,02%-ის ოდენობით;  

2) საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი 

ვალდებულებების შესრულებისაგან;  

3) ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად 

შესრულებისათვის ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს 

ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის 

ოდენობით. 

 

          

 

11.      ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა 

 

11.1. არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება,  

ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა; 

11.2. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშ-

ეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინი-

ციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი 

ინფორმაცია;  

11.3. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა 

ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართ-

ველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა; 

11.4. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელ-
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შეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ 

ნაწილად; 

11.5. ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე შეთანხ-

მება, რომელიც წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს, შეიძლება მხა-

რეების მიერ ხელმოწერილი იქნას ცალცალკე და ხელშეკრულების მეორე მხარეს 

ხელმოსაწერად გაეგზავნოს ფოსტის მეშვეობით.ასეთ დროს ხელშეკრულებაში 

ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე შეთანხმებაში უნდა მიეთითოს 

თითოეული მხარის მიერ მასზე ხელმოწერის თარიღი და უნდა ითვალისწინებდეს 

ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე შეთანხმების 

ძალაში შესვლის თარიღს, მაგრამ არაუადრეს შეთანხმებაზე პირველი ხელმოწერის 

შესრულების თარიღისა. აღნიშნული პირობების დარღვევის შემთხვევაში შეთანხმე-

ბა ძალაში შედის მასზე ბოლო ხელმოწერის შესრულების დღიდან; 

11.6. ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე შეთანხ-

მება მხარეების მიერ შეიძლება ხელმოწერილი იქნას ერთმანეთისაგან დამოუკიდე-

ბლად და ხელმოწერილი შეთანხმების ერთი პირი გაეგზავნოს ხელშეკრულების 

მხარეს. ასეთ დროს სავალდებულოა, რომ ხელშეკრულების თითოეული მხარის 

მიერ ხელმოწერილი შეთანხმების ტექსტი იყოს იდენტური და იგი შედგენილი 

იყოს ორმხვრივი შეთანხმებისათვის დადგენილი ფორმით, მხოლოდ იმ განსხვავებ-

ით, რომ თითოეული მხარის მიერ ხელმოწერილი ტექსტი უნდა შეიცავდეს მხოლ-

ოდ ხელმომწერი მხარის ხელმოწერის პუნქტს იურიდიული მისამართისა და საბან-

კო რეკვიზიტების მითითებით. ასეთ დროს ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან 

დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე შეთანხმებაში უნდა მიეთითოს თითოეული 

მხარის მიერ მასზე ხელმოწერის თარიღი და უნდა ითვალისწინებდეს ხელშეკრულ-

ებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე შეთანხმების ძალაში შეს-

ვლის თარიღს, მაგრამ არაუადრეს შეთანხმებაზე პირველი ხელმოწერის შესრულებ-

ის თარიღისა. აღნიშნული პირობების დარღვევის შემთხვევაში შეთანხმება ძალაში 

შედის მასზე ბოლო ხელმოწერის შესრულების დღიდან; 

 

11.7. ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე ორმხვ-

რივ შეთანხმებას უთანაბრდება მხარეთა მიერ ერთმანეთისადმი გაგზავნილი წერი-

ლობითი დოკუმენტები, როცა ხელშეკრულების ერთი მხარის მიერ გამოვლენილი 

ნება მიღებული იქნება ხელშეკრულების მეორე მხარის მიერ და საპასუხო წერილო-

ბითი დოკუმენტით პირდაპირ აცნობებს მისი თხოვის დაკმაყოფილების თაობაზე. 

ასეთი წერილობითი დოკუმენტი პირდაპირ უნდა შეიცავდეს, ხელშეკრულების 

რომელი პირობა იცვლება და როგორია ხელშეკრულების შეცვლილი პირობა ან/და 

ხელშეკრულებას რა შინაარსის პირობა დაემატა. წინამდებარე პუნქტის შესაბამისად  

ხელმოწერილ წერილობით დოკუმენტს ორმხვრივი შეთანხმების თანაბარი იურიდ-

იული ძალა აქვს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მას შემსყიდველის მხრიდან ხელს 

აწერს სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებებზე ხელმოწერის უფლების მქონე 

პირი; 

11.8. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის გზით ხელშეკრულების ვადის (ნაკ-

ისრი ვალდებულების შესრულების ვადის) გაგრძელების საკითხის განხილვისას, 

თუ მიმწოდებელი სამუშაოების შესრულებას ახორციელებდა ხელშეკრულების და-

ნართი გრაფიკის შესაბამისად, თუნდაც რომ გრაფიკით დადგენილ ვადაში სამუშა-

ოს შეუსრულებლობისათვის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული არ იყოს პირ-

გასამტეხლო, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში გათვალისწინებული უნდა იქნას 

მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების თანდართული გრაფიკით დადგენილ ვადაში 
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სამუშაოთა შესრულების მდგომარეობა, რა დროსაც, თუ დადასტურდა, რომ ხელშე-

კრულების (ვალდებულების შესრულების) საბოლოო ვადის დარღვევა განაპირობა 

ხელშეკრულების თანდართული გრაფიკით დადგენილ ვადაში სამუშაოთა ბრალე-

ულმა შეუსრულებლობამ, დაუშვებელია ხელშეკრულების (ვალდებულების შესრუ-

ლების) საბოლოო ვადის გაგრძელება. 

 

12.       ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება 

 

12.1. თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხე-

ლშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების 

შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობი-

თი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვე-

ვი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ რაც შეიძლება მოკლე დროში 

უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება, მიღებული აღნიშნულ გარე-

მოებებთან დაკავშირებით; 

12.2. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების 

გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გა-

გრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვ-

ლილების შეტანის გზით; 

12.3. ხელშეკრულების მხარის მიერ წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი რომე-

ლიმე ვალდებულების დარღვევა არ ჩაითვლება ბრალეულ დარღვევად, თუ -

აღნიშნული ვალდებულების შესრულების მიზნით განსახორციელებელი ქმედება 

სავალდებულოდ საჭიროებს რომელიმე ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ 

ნებართვის, ლიცენზიის ან თანხმობის გაცემას, მაგრამ ადმინისტრაციული ორგანო 

არ ახდენს აღნიშნულზე ხელშეკრულების მხარის მოთხოვნის კანონმდებლობით 

დადგენილ ვადაში განხილვას ან უსაფუძვლოდ უარს ეტყვის ხელშეკრულების 

მხარეს ნებართვის, ლიცენზიის ან თანხმობის გაცემაზე; 

12.4. 16.3. პუნქტის შესაბამისად ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ მის კომპეტენც-

იას მიკუთვნებული საკითხის კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში განუხი-

ლველობა ან ხელშეკრულების მხარისათვის ნებართვის, ლიცენზიის ან თანხმობის 

გაცემაზე უარის უსაფუძვლობა დადასტურებული უნდა იყოს ზემდომი 

ადმინისტრაციული ორგანოს ან სასამართლოს აქტით; 

12.5. წინამდებარე პუნქტი არ მოიცავს ფორსმაჟორულ გარემოებებს და მათი რ-

ეგულირება ხდება სხვა პუნქტით. 

 

13.      ხელშეკრულების შეწყვეტა: 

 

13.1. ხელშეკრულება შეიძლება ვადამდე მოიშალოს: 

13.1.1. მხარეთა ორმხრივი შეთანხმებით. დაუშვებელია მიმწოდებლის მიერ ხელ-

შეკრულების შეწყვეტა შემსყიდველის თანხმობის გარეშე, გარდა ამ პუნქტის 13.1.4. 

ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა;  

13.1.2. მხარეთა მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დარღვევის 

შედეგად ამ პუნქტის 13.1.3. და 13.1.4. პუნქტების შესაბამისად;    

13.1.3. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულება ცალმხრივად ვადამდე შეიძლება მოიშ-

ალოს (შეწყდეს):    

13.1.3.1. მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულების სრულად შესრულებისათვის 

დადგენილი ვადის დარღვევის შემთხვევაში; 



8 
 

13.1.3.2. თუკი სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმებით ირღ-

ვევა საქართველოს კანონმდებლობა; 

13.1.3.3. მიმწოდებელი შემსყიდველის გაფრთხილების მიუხედავად მისთვის გად-

აცემულ ქონებას ან/და ნაკისრი ვალდებულების შესრულებისას თვითმმართველ ქ. 

ბათუმის საკუთრებაში არსებულ ნებისმიერ სხვა ქონებას მნიშვნელოვნად აზიანებს 

ან უქმნის ასეთი დაზიანების რეალურ საშიშროებას; 

13.1.3.4. მიმწოდებლის მიერ გაფრთხილების მიუხედავად ხელშეკრულების იმავე 

პირობების განმეორებით ან/და სხვა პირობების შეუსრულებლობის გამოვლენის 

შემთხვევაში;  

13.1.3.5. ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადის დადგომამდე აშკარა ხდება, 

რომ მიმწოდებელი დადგენილ ვადაში ვერ შეასრულებს ნაკისრ ვალდებულებას და 

დადგება ხელშეკრულებაზე უარის თქმის (შეწყვეტის) საფუძვლები, ხოლო შემსყი-

დველმა ურთიერთობის გაგრძელება ხელშეკრულებით დაუკავშირა ვალდებულებ-

ის დროულ შესრულებას; 

13.1.3.6. მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში; 

13.1.3.7. თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი -

მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულე-

ბების შესრულებას; 

13.1.3.8. თუ მისთვის ცნობილი გახდება, რომ მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონა-

ცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები ყალბი აღმოჩნდება; 

13.1.3.9. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევაში; 

13.1.10. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულება ცალმხვივად ვადამდე შეიძლება მოიშა-

ლოს (შეწყდეს):  

13.1.4.1. არ მოხდა შემსყიდველის მიერ იმ ობიექტის დროულად გამოთავისუფლება 

და მიმწოდებლისათვის ნაკისრი ვალდებულების შესრულების მიზნით გადაცემა, 

სადაც ან რომელზეც უნდა განხორციელდეს სამუშაოს შესრულება, თუ აღნიშნული 

მდგომარეობა გაგრძელდა ოთხ თვეზე მეტ ხანს; 

13.1.4.2. თუ მიმწოდებლისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მი-

ზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულე-

ბების შესრულებას; 

13.1.4.3. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევაში; 

13.2. ხელშეკრულება წყდება ნაკისრი ვალდებულების შესრულების გამო; 

13.3. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფ-

ლებს მიმწოდებელს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან; 

13.4. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ცალმხვრივად მოშლა (შეწყვეტა) დას-

ტურდება შესაბამისი ადმინისტრაციულ-სამათლებრივი აქტით; 

13.5. მიმწოდებლის მიერ აღნაგობის ხელშეკრულების ცალმხვრივად მოშლა (შეწყვ-

ეტა) დასტურდება განცხადების საფუძველზე, რომელზეც მიმწოდებლის მხრიდან 

უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერა დადასტურებული უნდა იყოს სანოტარო 

წესით და რომელიც პირდაპირ უნდა შეიცავდეს მიმწოდებლის მიერ გამოვლენილ 

ნებას, რომ იგი ცალმხვრივად შლის (წყვეტს)ხელშეკრულებას; 

13.6. ხელშეკრულების მიმწოდებლის ბრალით მოშლის (შეწყვეტის) შემთხვევაში 

შესრულებული სამუშაოს მიღება–ჩაბარებასთან დაკავშირებით გამოიყენება 

წინამდებარე ხელშეკრულების 8.5. პუნქტის მოთხოვნები; 

13.7. ხელშეკრულების შემსყიდველის ბრალით მოშლის (შეწყვეტის) შემთხვევაში 

ხდება შესრულებული სამუშაოს სრულად ანაზღაურება. 
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14.       დაუძლეველი ძალა (ფორს–მაჟორი) და დაუძლეველი ძალის გარემოება: 

 

14.1. მხარეები თავისუფლდებიან წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინე-

ბული ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი და/ან დაგვიანებით 

შესრულების გამო პასუხისმგებლობისაგან, თუ ხელშეკრულების შესრულების 

შეფერხება ან ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოწვეულია დაუძლეველი 

ძალის გარემოებებით, რაც ასევე არ გამოიწვევს ხელშეკრულების შესრულების 

გარანტიის დაუბრუნებლობას; 

14.2. ამ პუნქტის მიზნებისათვის „დაუძლეველი ძალის გარემეობა“ ნიშნავს მხარეთა 

ნებისა და კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომელიც არ არის დაკავ-

შირებული მხარეთა შეცდომებსა და დაუდევრობასთან, და რომელთა თავიდან აცი-

ლებაც შეუძლებელია მიუხედავად მხარეთა გონივრული მცდელობებისა და რო-

მელთაც მიეკუთვნება, მაგრამ არ შემოიფარგლება ამით: 

ა) ომი, სამხედრო მოქმედება, რეკვიზიცია, ბლოკადა, მობილიზაცია, ემბარგო; 

ბ) აჯანყება, რევოლუცია, სამხედრო ან უკანონო ქმედება ან სამოქალაქო ომი; 

გ) ამბოხი ან საბოტაჟი; 

დ) საზოგადოების მტრების ან ტერორისტების მოქმედებები; 

ე) სტიქიური უბედურებები (ქარიშხლი, ქარბორბალა, წყალდიბობა და სხვა), ეპი-

დემია, კარანტინი, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება. 

ვ) სხვა გარემოებები, რომლებიც საყოველთაოდ აღიარებულია ფორს–მაჟორულ 

გარემოებად ან/და რომელიც ასეთად იქნება აღიარებული ხელისუფლების ორგა-

ნოების მიერ. 

14.3. დაუძლეველი ძალის გარემოების გამო მხარეები პასუხისმგებლობისაგან თა-

ვისუფლდებიან მხოლოდ იმ დროთა და მოცულობით, რაც აუცილებელია დაუ-

ძლეველი ძალის სიტუაციით გამოწვეული პრობლემების მოგვარებისათვის. 

დაუძლეველი ძალის გარემოების მოქმედების დროს მხარემ, რომელზეც იმოქედებს 

ასეთი გარემოება, რაც შეიძლება სწრაფად უნდა შეატყობინოს მეორე მხარეს ასეთი 

გარემოების შესახებ და მიაწოდოს ასეთი გარემოების დამამტკიცებელი სათანადო 

საბუთი და მისი ხანგრძლივობის სავარაუდო ვადა და შედეგები და ორივე მხარემ 

უნდა მიიღონ ყველა ზომა იმისათვის, რომ შეამცირონ მეორე მხარისადმი ზარალის 

ოდენობა, რომელიც გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის გარემოებით;  

14.4. თუ დაუძლეველი ძალის გარემოებები გაგარძელდა 2 (ორი) თვეზე  მეტი ხნის 

ვადით, ხელშეკრულების თითოეული მხარე უფლებამოსილია მოითხოვოს წინამ-

დებარე  ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტა (მოშლა); 

14.5. იმ შემთხვევაში, თუ ფორს–მაჟორული გარემოებების გამო მხარეები შეთანხმ-

დებიან ხელშეკრულების პირობების შეცვლაზე, მათ შორის ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული ვადის გაგრძელებაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს 

წინამდებარე ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით. ამასთან, 

ხელშეკრულების პირობების შეცვლა უნდა მოხდეს მხოლოდ იმ დროთა და მო-

ცულობით, რაც აუცილებელია დაუძლეველი ძალის სიტუაციით გამოწვეული 

პრობლემების მოგვარებისათვის; 

14.6. წინამდებარე ხელშეკრულების მიზნებისათვის არცერთ შემთხვევაში ფორს–მა-

ჟორულ გარემოებას არ წარმოადგენს მხარეთა ფინანსური სიძნელეები, საგა-

დასახადო და სხვა სახელმწიფო ორგანოებთან, ასევე სხვა ფიზიკურ თუ იუ-

რიდიულ პირთან ურთიერთობის გამო დამდგარი შედეგები და კლიმატური 

პირობები, გარდა სტიქიური უბედურებებისა, რამაც მთლიანად ან ნაწილობრივ 

გაანადგურა ხელშეკრულების პირობების (ხარისხის) შესაბამისად შესრულებული 
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სამუშოა ან შეუძლებელი გახადა მისი შესრულება; 

14.7. მიმწოდებელი თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალ-

დებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი და/ან დაგვიანებით შესრულე-

ბის გამო პასუხისმგებლობისაგან იმ შემთხვევაშიც, როცა მას შესრულება უნდა 

მიეღო მესამე პირისაგან და ასეთი ვერ მიიღო, თუ მესამე პირმა მიმწოდებელის 

წინაშე ნაკისრი ვალდებულება ვერ შეასრულა ფორსმაჟორული გარემოებების გამო. 

 

15.      სუბკონტრაქტორები 

 

15.1. მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს მოცემული ხელშეკ-

რულების ფარგლებში დადებული ყველა სუბკონტრაქტის შესახებ, თუ ეს უკვე არ 

არის მითითებული სატენდერო წინადადებაში; 

15.2. ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა სუბკონტრაქტის ასლი 

უნდა წარედგინოს შემსყიდველს; 

15.3. ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული არც ერთი სუბკონტრაქტი არ ათა-

ვისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით არსებული მატერიალური ან სხვა 

ვალდებულებებისაგან.  

 

16. სადაო საკითხების გადაწყვეტა  

 

16.1. შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპი-

რი მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და და-

ვა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომ-

პონენტის ირგვლივ; 

16.2. თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში 

შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით 

მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი 

წესით მიმართოს სასამართლოს; 

16.3. სასამართლოში სადაო საკითხის განხილვისას გამოიყენება სართველოს კანონ-

მდებლობა; 

16.4. რადგან ხელშეკრულების შესრულების ადგილს წარმოადგენს ქ. ბათუმი, სად-

აო საკითხის განხილვის მოთხოვნით მიმართვა ხდება ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრ-

უქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს“ ადგილსამყოფელის მიხედვით არ-

სებული სასამართლოსადმი.  

 

17. გამოყენებული სამართალი  

 

ხელშეკრულება დადებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად 

და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით. 

 

 

18. ხელშეკრულების ენა  

 

ხელშეკრულება და მასთან დაკავშირებული მთელი წერილობითი მოლაპარაკებები 

და სხვა დოკუმენტაცია, რომელიც გაიცვლება მხარეთა შორის შესრულდება ქარ-

თულ ენაზე. 

 



11 
 

19.      შეტყობინებები: 

 

19.1. შეტყობინების წესი:  

შეტყობინება ხელმოწერილი უნდა იყოს გამგზავნი მხარის მიერ ან მისი სახელით, 

გაეგზავნოს მხარეს, რომელიც არის მისი ადრესატი და მიეწოდოს ამ მხარეს მისა-

მართზე, რომელიც მითითებულია 19.2 პუნქტში, ან უკანასკნელ მისამართზე, 

რომელიც მხარემ შეტყობინების მეშვეობით განსაზღვრა შეტყობინებებისთვის 

წინამდებარე ხელშკრულების შესაბამისად. მხარისთვის გაგზავნილი ნებისმიერი 

შეტყობინება უნდა იყოს ქართულ ენაზე ან თან ახლავდეს ქართული თარგმანი; 

19.2. შეტყობინების მისამართი და შეტყობინების დრო: 

შეტყობინება უნდა გადაეცეს ხელიდან ხელში ან გაიგზავნოს ფოსტის მეშვეობით, 

და წინამდებარე ხელშეკრულების და ყველა სხვა მიზნისთვის იგი ჩაითვლება 

მიწოდებულად: 

(ა) ხელიდან ხელში გადაცემისას: როდესაც ის პირადად მიეწოდება მხარეს ქვემოთ 

მოცემულ მისამართზე ან უკანასკნელ მისამართზე, რომელიც მხარემ შეტყობინების 

მეშვეობით განსაზღვრა შეტყობინებებისთვის წინამდებარე ხელშკრულების შესაბა-

მისად. 

შემსყიდველი: 

ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა 

და კეთილმოწყობის სამმართველო“ 

იურ მის: ქ. ბათუმი, ლ. ასათიანის ქ. 

№25 

ფაქტ. მის.: მ. ლერმონტოვის №90ა 

მიმწოდებელი: 

შპს „პროექტი“ 

იურ. მის.: თბილისი, გლდანი-

ნაძალადევის რაიონი,სადმელის ქ., N 46 

 

 

(ბ) კურიერული ფოსტა: თუ გაიგზავნა ფოსტის მეშვეობით 19.2. პუნქტის „ა“ 

ქვეპუნქტით განსაზღვრულ მისამართზე, რაც დასტურდება კურიერის მიწოდების 

დასტურის ჩანაწერებში; 

შეტყობინებები, რომლებიც მიღებულია უქმე დღეს ან სამუშაო დღის 17.00 საათის 
შემდეგ ჩაითვლებიან მიღებულად შემდეგ სამუშაო დღეს.  

 

 

 

20.      სხვა პირობები: 

 

20.1. მხარეები ადასტურებენ, რომ წინამდებარე ხელშეკრულება შეესაბამება მათ მი-

ერ გამოვლენილ ნებას და ნების გამოვლენისას მათზე რაიმე სახის ძალდატანებას 

ადგილი არ ჰქონია. ასევე ადასტურებენ, რომ ისინი უფლებამოსილნი არიან ხელი 

მოაწერონ წინამდებარე ხელშეკრულებას სწორედ აღნიშნული შინაარსით;  

20.2. წინამდებარე ხელშეკრულება გაფორმებულია ქართულ ენაზე, ორ ეგზემპლა-

რად და ყოველი ეგზემპლარის თითოეული გვერდი დამოწმებულია ა(ა)იპ „საქალა-

ქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს“ ბეჭდით ან/და 

დამოწმებულია ელეტრონულად ორივე მხრიდან.  

20.3. სხვა საკითხები, რომლებიც მოწესრიგებული არ არის წინამდებარე ხელშეკრუ-

ლებით წესრიგდება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით. 
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ტექნიკური პირობები 

 

სახიდე გადასასვლელების სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების შედგენაზე მომსახურების გაწევა. 

 

 

    აღნიშნული მომსახურება გულისხმობს საავტომობილო გზებზე ახალი სახიდე 

გადასასვლელების მშენებლობას თვით ხიდის (გზაგამტარის, ვიადუკის, 

ესტაკადის და სხვა), მისასვლელი გზებისა და სარეგულაციო და დამცავი 

ნაგებობების (წყლის წინაღობის (მდინარე, ღელე, ტბა და სხვა) არსებობის 

შემთხვევაში) ჩათვლით. 

საქართველოში მოქმედი ტექნიკური რეგლამენტებისა და სტანდარტების 

მოთხოვნებიდან გამომდინარე, მიმწოდებლის მიერ განისაზღვრება საჭირო 

ჩასატარებელი სამუშაოების სახეობები და მათი მოცულობები, კონკრეტულ 

ობიექტზე. 

საველე საკვლევაძიებო სამუშაოების ჩატარების შედეგად მიღებული უნდა 

იქნას სახიდე გადასასვლელის რაიონის ტოპოგრაფიული, საინჟინრო-

გეოლოგიური პირობები, გადასაკვეთი მდინარის (ხევის) ჰიდროგეოლოგიური 

რეჟიმისა და კალაპოტური პროცესების (მორფომეტრიული) მონაცემები, ასევე 

გადასასვლელის მშენებლობისათვის საჭირო სამშენებლო მასალების არსებობისა 

და სხვა აუცილებელი ინფორმაციები, რომლებიც საჭიროა მშენებლობის 

ორგანიზაციის პროექტისა და ხარჯთაღრიცხვის შესადგენად. 

ობიექტების პროექტირება მოიცავს საველე საკვლევაძიებო 

(ტოპოგეოდეზიური, გეოლოგიური, ჰიდროლოგიური და სხვა) სამუშაოებს, 

საველე მონაცემების კამერალურ დამუშავებას და პროექტირებას. ამისათვის 

მიმწოდებელი ვალდებულია: 

 

• ყოველი კონკრეტული „ხიდების მშენებლობა“-ის სამუშაოებისათვის საჭირო 

საპროექტო მომსახურება განახორციელოს ”საქართველოს საავტომობილო გზების 

საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტი”-ს შესაბამისად 

(საუწყებო სამშენებლო ნორმები დამტკიცებული საქართველოს მთავრობის 2013 

წლის 10 ივლისის #172 დადგენილებით) და ყოველ კონკრეტულ ობიექტზე 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესადგენად გაცემული 

დეტალური ტექნიკური დავალებით განსაზღვრული მოთხოვნებით, ასევე 

ხელშეკრულების პირობებით; 

 

• მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი უნდა მოიცავდეს სამუშაოთა წარმოების 

გეგმა-გრაფიკს, რომლითაც განისაზღვრება მშენებლობის მიახლოებითი ვადები; 

 

• ობიექტის სავარაუდო ღირებულების განმსაზღვრელი სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაცია უნდა იყოს შედგენილი რესურსული მეთოდით (ჩაშლილი 

ექსელის ფაილში); 

 

• აუცილებლობის შემთხვევაში საკვლევაძიებო და საპროექტო სამუშაოების 

შესრულებისათვის მოახდინოს დაინტერესებულ ორგანიზაციებთან და პირებთან 

პროექტების საჭირო წინასწარი შეთანხმებები 
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დავალების შესრულების წესი: 

 
 

კონკრეტული ობიექტების პროექტების შედგენის ვადები განისაზღვრება 

შემსყიდველის მიერ მიმწოდებელზე წერილობითი შეტყობინებით, სადაც 

მითითებული იქნება სამუშაოს დასახელება, დაწყების და დასრულების ვადები. 

ვადების დარღვევასთან დაკავშირებული საჯარიმო სანქციები განსაზღვრულია 

ხელშეკრულების 10.1 პუნქტით. 

 

 

1. მომსახურეობის ძირითადი სახეობები 

 

• საველე საკვლევაძიებო და კამერალური სამუშაოები; 

 

• საპროექტო სამუშაოები (ტექნიკური გადაწყვეტილებები და მშენებლობის 

ორგანიზაცია): 

 ა) განმარტებითი ბარათი; 

 

ბ) საინჟინრო-გეოლოგიური და ჰიდროლოგიური დასკვნები; 

 

გ) სამშენებლო სამუშაოების მოცულობები და უწყისები; 

 

დ) სახიდე გადასასვლელის ყველა შემადგენელი ნაწილის (ხიდი, სარეგულაციო 

ნაგებობები და მისასვლელები) კონსტრუქციული ელემენტებისა და კვანძების 

ზოგადი და დეტალური ნახაზები;  

ე) მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი; 

 

• სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და ობიექტების სავარაუდო 

ღირებულების დადგენა; 

 

• გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის მომზადება; 

 

• განსახლების სამოქმედო გეგმის დამუშავება. 

 

შენიშვნა: პროექტი ასევე უნდა ითვალიწინებდეს დასრულებული ხიდის 

ექსპლოატაციაში გადაცემამდე სტატიკურ და დინამიურ დატვირთვაზე 

გამოცდას, რასაც ითვალისწინებს ტექნიკური რეგულაციები. 

 

 

2. საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი მომსაახურება: 

 

• ხარჯთაღრიცხვების გადაანგარიშება; 

 

• პროექტის კორექტირება; 

 

• სამშენებლო მონაკვეთის განთვისების ზოლის (ბუფერის) სახელმწიფო ტყის 
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ფონდის საზღვრებთან ზედდების შემთხვევაში ტყის ფონდიდან ტერიტორიის 

ამორიცხვა, საქართველოს მთავრობის 

 

20.08.2010 წ. #242 „ტყით სარგებლობის წესის დამტკიცების შესახებ“ 

დადგენილების შესაბამისად; 

 

• საქართველოს „წითელი ნუსხით“ დაცული ფლორისა და ფაუნის სახეობების 

გამოვლენა; 

• საქართველოს „წითელი ნუსხით“ დაცული ხე-მცენარეების არსებობის 

შემთხვევაში, ხე-მცენარეების ბუნებრივი გარემოდან ამოღების უფლების 

მოპოვების მიზნით, შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენა (საქართველოს 

მთავრობის #42 დადგენილების და საქართველოს კანონი „წითელი ნუსხისა და 

წითელი წიგნის შესახებ“ შესაბამისად); 

 

• წითელი ნუსხით დაცული ხე-მცენარეების არსებობის და მათი მოჭრის 

აუცილებლობის შემთხვევაში წინასწარ მომმზადდეს „საქართველოს წითელი 

ნუსხით“ დაცული ხე-მცენარეთა სახეობების ბუნებრივი გარემოდან ამოღებით 

ბიომრავალფეროვნებისათვის მიყენებული ზიანის საკომპენსაციო ქმედებების 

პაკეტი (საკომპენსაციო გეგმა). 

 

 

• ტექნიკური სპეციფიკაციები. 

 

პროექტირება უნდა ჩატარდეს ორ ეტაპად: 

 

1). ტექნიკურ-ეკონომიკური შედარება (ტეშ); 

 

2). სამუშაო დოკუმენტაციის მომზადება (სდ); 

 

„ტექნიკურ-ეკონომიკური შედარება“-ის (ტეშ) სტადიაზე უნდა შესრულდეს 

საინჟინრო-გეოდეზიური, საინჟინრო-გეოლოგიური და საინჟინრო-

ჰიდროლოგიური კვლევა-ძიება იმ მოცულობით, რომ საკმარისი იყოს 

პრინციპული და ტექნიკური გადაწყვეტილებების მისაღებად, სახიდე 

გადასასვლელის ვარიანტებისათვის (არანაკლებ 3 ალტერნატიული ვარიანტი) 

სამუშაო ნახაზების შესადგენად და ობიექტების სავარაუდო ღირებულების 

განსასაზღვრავად. 

სახიდე გადასასვლელის ტრასის ადგილმდებარეობის დანიშვნა უნდა მოხდეს 

შემდეგი მოთხოვნების გათვალისწინებით: 

 

ა)მდინარის კალაპოტის მონაკვეთი სახიდე გადასასვლელის ადგილზე 

შეძლებისდაგვარად უნდა იყოს სწორხაზოვანი, ან თანაბრად უნდა უხვევდეს 

(გეგმაში ხიდი არ უნდა იყოს სწორისა და მრუდის შეერთების ადგილზე) 

გადასასვლელის უბანზე მდინარის დინების მიმართულება კალაპოტსა და რიყეზე 

უნდა იყოს პარალელური და მცირედ იცვლებოდეს წყლის დონის ცვლილებისას; 

 

ბ)სახიდე გადასასვლელი შესაძლებლობის ფარგლებში უნდა განთავსდეს წყლის 

საანგარიშო ხარჯის  პირობებში მდინარის დინების მართობულად; 
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გ)სახიდე გადასასვლელი (შესაძლებლობის ფარგლებში) უნდა განთავსდეს იქ 

სადაც მდინარის რიყეები ვიწროა, ნაპირები განლაგებულია მაღალ ნიშნულებზე, 

ხეობა არ არის დაჭაობებული და არ არის ტბები; 

 

ზემოთ აღნიშნული და ტექნიკური რეგულაციებით და სტანდარტებით 

გათვალისწინებული სხვა მოთხოვნების, გარემოსდაცვითი და არსებობის 

შემთხვევაში განსახლების საკითხების გათვალისწინებით უნდა შემუშავდეს 

სახიდე გადასასვლელის არანაკლებ სამი ვარიანტი, რომელთაგან ტექნიკურ-

ეკონომიკური შედარებების საფუძველზე შეირჩევა ერთი საუკეთესო, დეტალური 

პროექტის შესადგენად; 

 

მიმწოდებლის მიერ მომზადებული ტექნიკურ-ეკონომიკური შედარებების 

შემსყიდველთან განხილვისა და დასაპროექტებელი ტრასებისა და ხიდის 

სქემების შეთანხმების შემდგომ, უნდა შესრულდეს შერჩეული სახიდე 

გადასასვლელის დაპროექტებისათვის საჭირო საველე, ლაბორატორიული და 

კამერალური სამუშაოები (დეტალური პროექტირებისათვის საკმარისი 

მოცულობით, რომელიც განისაზღვრება საქართველოში მოქმედი ტექნიკური 

რეგულაციებითა და სტანდარტებით) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შესადგენად. 

 

„სამუშაო დოკუმენტაცია“-ს (სდ) სტადია (საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო) უნდა 

მოიცავდეს: 

 ა) განმარტებით ბარათს; 

 

ბ) საინჟინრო გეოლოგიურ და ჰიდროლოგიურ დასკვნას; 

 

გ) სახიდე გადასასვლელის ყველა შემადგენელი ნაწილის (ხიდი, სარეგულაციო 

ნაგებობები და მასალები) კონსტრუქციული ელემენტებისა და კვანძების ზოგად 

და დეტალურ ნახაზებს; 

 

ე) მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი (ПОС); 

 

ვ) სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას; 

 

ზ) გარემოსდაცვითი მართვის გეგმას; 

 

თ) განსახლების სამოქმედო გეგმას; 

 

ი) საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტთან შეთანხმებული და მათ მიერ 

დამოწმებული მოძრაობის ორგანიზაციის სქემა. 
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3.საინჟინრო გეოლოგიური კვლევის საორიენტაციო სამუშაოები 

 

საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოების შემადგენლობა და მოცულობები 

დამოკიდებულია საკვლევაძიებო რაიონის პროექტირების სტადიაზე, საინჟინრო-

გეოლოგიური პირობების სირთულეზე, ხიდის კონსტრუქციასა და მათ ზომებზე, 

მისასვლელების კონსტრუქციულ ხასიათზე, რამპის კედლების განლაგებაზე. 

საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა-ძიების შედეგები უნდა შეიცავდეს მონაცემებს, 

რომლებიც აუცილებელია განაპირა და შუალედი ბურჯების საფუძვლებისა და 

საძირკვლების ტიპების შესარჩევად, მათი ჩაღრმავებისა და ზომების 

განსასაზღვრავად მშენებლობისა და ექსპლოატაციის პროცესში საინჟინრო-

გეოლოგიური და ჰიდროგეოლოგიური პირობების შესაძლო ცვლილებების 

გათვალისწინებით. განაპირა და შუალედური ბურჯების საძირკვლების სამუშაო 

ნახაზებზე დატანილი უნდა იქნას საინჟინრო-გეოლოგიური ჭრილები. 

საველე საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოების წარმოებისას სახიდე 

გადასასვლელების ყველა ელემენტის პროექტირების დროს უნდა გაყვანილი 

იქნას დაზვერვითი საინჟინრო-გეოლოგიური ჭაბურღილები, გაითხაროს 

შურფები (შესაძლებლობის ფარგლებში). 

 ასევე შესაძლებელია გეოფიზიკური და საველე საგამოცდო სამუშაოების 

ჩატარება. 

დაზვერვითი გამონამუშევრები (შურფები, ჭაბურღილები) და ზონდირების 

 წერტილები უნდა განთავსდეს შეძლებისდაგვარად გზაგამტარების ღერძებზე. 

 

ყოველ კონკურენტუნარიან ვარიანტზე უნდა იყოს არანაკლებ სამი 

გამონამუშევრისა (მათი რაოდენობა უნდა დაზუსტდეს კონკრეტული 

მდგომარეობიდან გამომდინარე სამშენებლო რეგულაციებისა და სტანდარტების 

მოთხოვნების მიხედვით). 

 

ჭაბურღილების სიღრმე განისაზღვრება საძირკვლების გაანგარიშებისათვის 

საჭირო მონაცემების მიღების პირობიდან მათი დაყრდნობის ზონიდან 5-10 

მეტრით დაბალ სიღრმეზე, რაც ამას გარდა უზრუნველყოფს ქვესაგებ გრუნტებზე 

საძირკვლების მდგრადობაზე გაანგარიშების შესაძლებლობას. 

 

იმ შემთხვევაში, თუ არ არსებობს მონაცემები საძირკვლების საფუძვლებში 

კუმშვადი გრუნტების სისქის შესახებ, ჭაბურღილების სიღრმის განსაზღვრა 

დასაშვებია ცხრილით №37 სნდაწ 1.02.07-87 "საინჟინრო კვლევები 

მშენებლობისათვის" (ან სხვა, ანალოგიური დანიშნულების დოკუმენტის 

შესაბამისად); 

 

საძირკვლების დაყრდნობის ზევით არსებული ზონა საჭიროების შემთხვევაში 

უნდა იქნას გამოკვლეული (სტატიკური ზონდირებით) იმ მიზნით, რომ 

მიღებული იქნას მონაცემები გვერდითი ხახუნისა და გრუნტის შუბლური 

წინააღმდეგობის განსაზღვისათვის, გრუნტებში საძირკვლების უსაფრთხო 

ჩამაგრების სიდიდის გაანგარიშებისათვის. 

 

საძიებო ჭაბურღილების სიღრმე მარტივ პირობებში განისაზრვრება ასაშენებელი 

ობიექტების მდგრადობისათვის საჭირო ღონისძიებების დანიშვნის 
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აუცილებლობის პირობებიდან, მაგრამ არ უნდა აღემატებოდეს მათ ერთნახევარ 

სამშენებლო სიმაღლეს. ჭაბურღილები ინიშნება ნაგებობის ღერძზე მანძილით 

არაუმეტეს 100-200 მეტრისა. 

 

გარდა ზემოთმოყვანილი მოთხოვნებისა, ხიდის სრული საინჟინრო-

გეოლოგიური შესწავლა, უნდა განხორციელდეს სამშენებლო რეგულაციებისა და 

სტანდარტების დაცვით, სადაც განსაზღვრულია იმ სამუშაოთა სახეობები და 

მოცულობები, რომლებიც უნდა ჩატარდეს ტეგ-ისა და სდ-ს სტადიებზე 

მიმწოდებლის მიერ. 

 

საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევაძიებით მიღებული მასალების საფუძველზე 

უნდა შედგეს ანგარიშები სახიდე გადასასვლელების ყველა ნაგებობის 

მდგრადობის უზრუნველყოფის დასკვნებითა და რეკომენდაციებით, მიწის 

ვაკისის მოსაწყობი გრუნტებისა და ადგილობრივი სამშენებლო მასალების 

მარაგებისა და მათი ხარისხების მონაცემებით. 

 

საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევებმა უნდა უზრუნველყოს ტრასის 

საინჟინროგეოლოგიური პირობების შესწავლა სამუშაოების სწორად 

დაგეგმვისათვის. 

ამისათვის საჭიროა შესრულდეს შემდეგი სახის სავარაუდო საკვლევაძიებო და 

ლაბორატორიული სამუშაოები: 

 

ა. საპროექტო გზის საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა მექანიკური, სვეტური 

ბურღვის მეთოდით თითოეულ კილომეტრზე 3 განივი პროფილი 2 

ჭაბურღილით _ სიღრმით არანაკლებ 3მ-სა. და გრუნტის ნიმუშების აღებით; 

ბ. სახიდე გადასასვლელის სამი ალტერნატიული ვარიანტიდან, შერჩეულ 

ვარიანტზე, საინჟინროგეოლოგიური კვლევა მექანიკური, სვეტური ბურღვის 

მეთოდით თითოეულ ბურჯზე 3 განივი პროფილი 1 ჭაბურღილი - საპროექტო 

ნიშნულს ქვემოთ არანაკლებ 5 მეტრისა, გრუნტის ნიმუშების აღებით. 

გ. ჭაბურღილებიდან აღებული გრუნტის ნიმუშების და მონოლითების 

ლაბორატორიული კვლევა და მათი შედეგების გაანალიზება; 

დ. საპროექტო გზის საინჟინრო-გეოლოგიური აღწერა და ადრე ჩატარებული 

გეოლოგიური სამუშაოების მასალების შესწავლა და გაანალიზება; 

ე. წყალგამშვები მილების საფუძვლის შესწავლა ჭაბურღილების გაყვანის 

მეთოდით თითოეულ მილზე მინიმუმ 1 ჭაბურღილი, საპროექტო ნიშნულს 

ქვემოთ არანაკლებ 3 მეტრისა, გრუნტის ნიმუშების აღებით; 

ვ. სახიდე გადასასვლელებზე ბურჯების ფუნდამენტების ტექნიკური 

მდგომარეობის შესწავლა; 

ზ. საყრდენი კედლების ფუნდამენტების ტექნიკური მდგომარეობის შესწავლა; 

თ. აღნიშნული მასალები დატანილ უნდა იქნას განივ და გრძივ პროფილებზე. 

 

4. კამერალური სამუშაოები.  

ა. სახიდე გადასასვლელის საინჟინრო-ტოპოგრაფიული გეგმა უნდა შედგეს 

გადასაღები ობიექტის ფართობის მიხედვით მასშტაბებში 1:500 (გადასაღები 

ფართობის 10 ჰა-მდე შემთხვევაში), 1:1000 (გადასაღები ფართობის 50 ჰა-მდე 

შემთხვევაში) და 1:2000 (გადასაღები ფართობის 50 ჰა მეტის შემთხვევაში). 
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რელიეფის სიმაღლეზე კვეთები მიღებული უნდა იქნას რელიეფისა და 

სიტუაციური სირთულიდან გამომდინარე 0,5 და 1,0 მეტრი;  

ბ. ტრასის გასწორხაზებული გეგმა გამოიხაზოს მასშტაბით 1:1000; 1;500  

გ. სახიდე გადასასვლელის საინჟინრ ტოპოგრაფიული გეგმა უნდა შედგეს მაშტაბით 

1:500, რელიეფის სიმაღლეზე კვეთები მიღებულ უნდა იქნას 0.5 მეტრი;  

დ. გზის გრძივი პროფილი გამოიხაზოს გადაკვეთილი რელიეფის პირობებში 

მასშტაბში 1 : 2000 _ 1 : 200, ხოლო რთული რელიეფის პირობებში მასშტაბში 1 : 1000 
_ 1 : 100;  

ე. განივი პროფილები გამოიხაზოს რთული რელიეფის პირობებში მასშტაბში 1 : 100 

სწორ ადგილებში მასშტაბში 1 : 200;  

ვ. სიტუაცია ტრასის გეგმაზე და გრძივ პროფილზე დატანილ იქნას არსებული 

პირობითი ნიშნების შესაბამისად;  

ზ. ხიდისა და სხვა ხელოვნური ნაგებობების ნახაზები უნდა შესრულდეს 1:200, 

1:100, 1:50, 1:20, 1:10 და 1:5 მასშტაბებში:  

თ. ყველა ნახაზზე უნდა იყოს აღნიშნული პასუხისმგებელი და შემსრულებელი 

პირების გვარები და მათი ხელმოწერები. ადგილზე (ველზე) ჩატარებული ტოპო-

გეოდეზიური და აზომვითი სამუშაოების შედეგების გაანალიზებისას, საჭირო 

გაანგარიშების ჩატარებისა და გრაფიკული ტექსტური მასალების დამუშავებას 

ოფისის პირობებში, ასევე საჭირო შეთანხმებების დოკუმენტების უზრუნველყოფას.  

 

5. კუთვნილება 

 ამ მომსახურებასთან დაკავშირებული მომზადებული ნებისმიერი შესწავლა, 

ანგარიშები, გრაფიკული ან სხვა სახის მასალები ეკუთვნის შემსყიდველს და 

წარმოადგენს მის საკუთრებას ღია (სამუშაო) ფაილების (Word, Excel, DWG, Dxf, Shp. 

და.სხვა) სახით მიმწოდებელს არ აქვს ამ მასალების გამოყენების უფლება სხვა 

სამუშაოების შესასრულებლად შემსყიდველის წინასაწარი თანხმობის გარეშე. 

მიმწოდებელი ვალდებულია გადასცეს შემსყიდველს საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო და სატენდერო პროცედურების ჩატარებასთან დაკავშირებული 

ტექნიკური დოკუმენტების სრული მოცულობის ელექტრონული PDF, DWG, Word, 

Dxf, Shp და Excel) ვერსია. 2 საპროექტო დოკუმენტაციის რაოდენობა მიმწოდებელი 

ვალდებულია გადასცეს შემსყიდველს სრული საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაცია 4 ეგზემპლარად და მისი შესაბამისი ელექტრონული ვარიანტი. 

ელექტრონულ ვარიანტში ტექსტური დოკუმენტაცია (ხარჯთაღრიცხვა, 

განმარტებითი ბარათი და ა.შ.) უნდა იყოს დაბეჭდილი შრიფტით Sylfaen, ხოლო 

ნახაზები უნდა იყოს PDF ფორმატში, ამასთანავე, PDF ფორმატის თითოეული 

ფაილის ზომა არ უნდა აღემატებოდეს 7 მეგაბაიტს.  

 

6. ტექნიკური დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 

 დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების შემდგომ, მიმწოდებელი 

ვალდებულია უზრუნველყოს მშენებლობის ნებართვის მისაღებად საჭირო 

ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენა, რომელიც უნდა მოიცავდეს კონსტრუქციულ, 

საიჟინრო-გეოლოგიურ და საგზაო ნაწილებს. ექსპერტიზის დასკვნა გაცემული 

უნდა იქნას სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული 

ბიუროს" ან აკრედიტირებული ორგანიზაციის მიერ, ან დასკვნის ხელმომწერი 

ექსპერტები დარეგისტრირებულნი უნდა იყვნენ სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო 

ზედამხედველობის სააგენტოში. 
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 7. გარემოს დაცვითი სამოქმედო გეგმა  

მიმწოდებელმა წინასწარი შესწვლის გზით უნდა მოახდინოს, პროექტის 

ფარგლებში მოსალოდნელი გარემოს დაცვითი სამოქმედო გეგმის მომზადება 

სახიდე გადასასვლელების და მათთან მისასვლელი გზების მშენებლობის 

სამუშაოებისათვის, ხოლო აღნიშნულ დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით სახიდე 

გადასასვლელის მშენებლობის დაწყებამდე უზრუნველყოს გარემოს დაცვითი 

გადაწყვეტილების მიღება. განისაზღვროს სამუშაოთა წარმოების ისეთი წესები და 

მეთოდები, რომლებიც უზრუნველყოფენ არსებული ბუნებრივი პირობების 

მაქსიმალურად შენარჩუნებას და გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედების 

მინიმიზაციას; აუცილებლობის შემთხვევაში, გათვალისწინებული იქნას, ნიადაგის 

ჰუმუსოვანი ფენის მოჭრა და მისი დროებითი დასაწყობება შემდგომში გამოყენების 

მიზნით. შეირჩეს ადგილი მისი დასაწყობებისათვის და განისაზღვროს ზიდვის 

მანძილი; საჭიროების შემთხვევაში: - შეირჩეს ადგილები საჭიროების შემთხვევაში 

გრუნტის (ფუჭი ქანები) სანაყაროს მოსაწყობად, განისაზღვროს გრუნტის ზიდვის 

მანძილები ობიექტამდე; - საჭიროების შემთხვევაში საქართველოს კანონის 

ნარჩენების მართვის კოდექსის შესაბამისად, ნარჩენების მართვის გეგმის 

მომზადება;სამშენებლო მონაკვეთის განთვისების ზოლის (ბუფერის) სახელმწიფო 

ტყის ფონდის საზღვრებთან ზედდების შემთხვევაში, საჭიროა ტყის ფონდიდან 

ტერიტორიის ამორიცხვა, ამისათვის აუცილებებლია: 3 - საავტომობილო გზის 

შესაბამის ნაკვეთზე საკადასტრო აზომვითი ნახაზის მომზადება (SHP ფაილები); - 

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად სახელმწიფო ტყის ფონდიდან 

ამოსარიცხ ტერიტორიაზე არსებული მერქნული რესურსების წინასწარი აღრიცხვა; - 

წითელი ნუსხის სახეობებზე (მათი არსებობის შემთხვევაში) დადგენილი წესით 

ჭრის უფლების მოსაპოვებლად საქართველოს კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული შესაბამისი ინფორმაციის წარმოდგენა. - იმ შემთქვევაში თუ 

სამუშაოების წარმოებისათვის საჭირო გახდა სახელმწიფოს ან ადგილობრივი 

მუნიციპალიტეტის კუთვნილ ტერიტორიებზე ხე-მცენარეების მოჭრის სამუშაოების 

განხორციელება, საავტომობილო გზების დეპარტამენტში წარმოადგინოს ხე-

მცენარეების მოჭრის სამუშაოების განხორციელებისათვის ნებართვის 

მოპოვებისათვის საჭირო დოკუმენტაცია. 
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I I . სახიდე გადასასვლელების რეაბილიტაცია  

 

სახიდე გადასასვლელების სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის რომლებიც არ შედის 

სარებილიტაციო  

გზების შემადგენლობაში და ექვემდებარება ინდივიდუალურ რეაბილიტაციას, საჭირო 

საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების შედგენაზე მომსახურების გაწევა.  

სახიდე გადასასვლელი მოიცავს თვით ხიდს, მისასვლელ გზებსა და სარეგულაციო და 

დამცავ ნაგებობებს. ხიდში იგულისხმება ხიდები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ავტოგზის 

გატარებას მდინარეებზე, ხევებზე (ვიადუკი), ავტოგზებსა და რკ.გზებზე (გზაგამტარი), 

გრძელი ხიდები, გზის ასაწევად ტერიტორიაზე მის ქვეშ თავისუფალი სივრცის 

დატოვებით (ესტაკადა) და სხვა.  

ობიექტების პროექტირება მოიცავს საველე-საკვლევაძიებო (ტოპოგეოდეზიური, 

გეოლოგიური, ჰიდროლოგიური და სხვა) სამუშაოებს, საველე მონაცემების კამერალურ 

დამუშავებას და პროექტირებას. ამისათვის მიმწოდებელი ვალდებულია:  

•
 ყოველი კონკრეტული ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის საჭირო 

საპროექტო მომსახურება განახორციელოს ”საქართველოს საავტომობილო გზების 

საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტი”-ს შესაბამისად 

(საუწყებო სამშენებლო ნორმები დამტკიცებული საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 

10 ივლისის #172 დადგენილებით) და ყოველ კონკრეტულ ობიექტზე საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესადგენად გაცემული დეტალური ტექნიკური 

დავალებით განსაზღვრული მოთხოვნებით, ასევე ხელშეკრულების პირობებით; • 

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი უნდა მოიცავდეს სამუშაოთა წარმოების გეგმა-

გრაფიკს, რომლითაც განისაზღვრება მშენებლობის მიახლოებითი ვადები;  

•
 ობიექტის სავარაუდო ღირებულების განმსაზღვრელი სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაცია უნდა იყოს შედგენილი რესურსული მეთოდით (ჩაშლილი ექსელის 

ფაილში);  

•
 აუცილებლობის შემთხვევაში საკვლევაძიებო და საპროექტო სამუშაოების 

შესრულებისათვის მოახდინოს დაინტერესებულ ორგანიზაციებთან და პირებთან 

პროექტების საჭირო წინასწარი შეთანხმებები (რკინიგზა, გაზსადენი, წყალსადენი, 

ნავთობსადენი და სხვა).  

  

1. მომსახურეობის ძირითადი სახეობები  
•
 საველე საკვლევაძიებო და კამერალური სამუშაოები;  
•
 საპროექტო სამუშაოები (ტექნიკური გადაწყვეტილებები და მშენებლობის 

ორგანიზაცია): ა) განმარტებითი ბარათი;  

ბ) საინჟინრო-გეოლოგიური და ჰიდროლოგიური დასკვნები;  

გ) სამშენებლო სამუშაოების მოცულობები და უწყისები;  
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დ) სახიდე გადასასვლელის ყველა შემადგენელი ნაწილის (ხიდი, სარე-გულაციო 

ნაგებობები და მისასვლელები) კონსტრუქციული ელემენტებისა და კვანძების 

ზოგადი და დეტალური ნახაზები; ე) მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი;  

•
 სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და ობიექტების სავარაუდო 

ღირებულების  

დადგენა;   

  

2. საჭიროების შემთხვევაში დამტებითი მომსახურება:   
•
 ხარჯთაღრიცხვების გადაანგარიშება;  
•
 პროექტის კორექტირება;  
•
 ტრასის მიმდებარე ტერიტორიაზე ეკოლოგიური დაბინძურების აღმოფხვრის 

ღონისძიებების დასახვა;  

•
 ხიდური გადასასვლელების ბურჯების საძირკვლების ტექნიკური მდგომარეობის 

შესწავლა;  
•
 გარემოზე ზემოქმედების შეფასების საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავება;  
•
 განსახლების სამოქმედო გეგმის დამუშავება;   

•
 სამშენებლო მონაკვეთის განთვისების ზოლის (ბუფერის) სახელმწიფო ტყის 

ფონდის საზღვრებთან ზედდების შემთხვევაში ტყის ფონდიდან ტერიტორიის 

ამორიცხვა, საქართველოს მთავრობის 20.08.2010 წ. #242 „ტყით სარგებლობის წესის 

დამტკიცების შესახებ“ დადგენილების შესაბამისად; საქართველოს „წითელი 

ნუსხით“ დაცული ფლორისა და ფაუნის სახეობების გამოვლენა;  

•
 საქართველოს „წითელი ნუსხით“ დაცული ხე-მცენარეების არსებობის შემთხვევაში, 

ხე-მცენარეების ბუნებრივი გარემოდან ამოღების უფლების მოპოვების მიზნით, 

შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენა (საქართველოს მთავრობის #42 

დადგენილების და საქართველოს კანონი „წითელი ნუსხისა და წითელი წიგნის 

შესახებ“ შესაბამისად);  

•
 წითელი ნუსხით დაცული ხე-მცენარეების არსებობის და მათი მოჭრის 

აუცილებლობის  შემთხვევაში წინასწარ მომმზადდეს „საქართველოს წითელი 

ნუსხით“ დაცული ხე-მცენარეთა სახეობების ბუნებრივი გარემოდან ამოღებით 

ბიომრავალფეროვნებისათვის მიყენებული ზიანის საკომპენსაციო ქმედებების 

პაკეტი (საკომპენსაციო გეგმა).   

3. რეაბილიტაცია ითვალისწინებს  
•
 ხიდებზე დაზიანებული მზიდი კონსტრუქციული ელემენტების აღდგენას, ან 

ახლით შეცვლას საანგარიშო დატვირტვების გატარების უზრუნველსაყოფად;   

•
 ლითონის ხიდების სამალო ნაშენებისა და სხვა კონსტრუქციული ელემენტების 

ნაწილობრივ დაკარგული მზიდუნარიანობის აღდგენას, ან შეცვლას, ჟანგისგან 

სათანადო გაწმენდას, ანტისეპტირებასა და სრულყოფილ გადაღებვას;  
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•
 ხიდის ახალი სავალი ნაწილის (შემასწორებელი ფენა, ჰიდროიზოლაცია, დამცავი 

ფენა, საფარი), სადეფორმაციო ნაკერების, ტროტუარების, ზღუდარების, 

მოაჯირების, წყალარინების სისტემების მოწყობას;   

•
 საჭიროების შემთხვევაში, შესაძლებლობების ფარგლებში, ხიდების გაბარიტების 

გაუმჯობესებას;  
•
 ბურჯების და სარეგულაციო ნაგებობების მდგრადობის უზრუნველსაყოფად 

დამატებითი გამაგრებების განხორციელებას. საჭიროების შემთხვევაში ახალი 

სარეგულაციო და დამცავი ნაგებობების მოწყობას;  

•
 ხიდის მისასვლელებზე კონუსების აღდგენას, ხიდთან შეუღლებების 

უზრუნველყოფასა და მათ დაცვას წყლის ზემოქმედებისაგან. გზის საფარების 

აღდგენას, ან შეცვლას;  

•
 სახიდე გადასასვლელის საგზაო ნიშნებისა და ფარების მთლიან აღდგენას, ან გზის 

მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებებით ახალი დისლოკაციის 

პროექტის მიხედვით აღჭურვას. ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მონიშვნის 

აღდგენას, ან განახლებას;  

 

შენიშვნა: სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო და სატენდერო დოკუმენტაციების 

შედგენისას მიმწოდებელი იხელმძღვანელებს ზემოთ აღნიშნული განზოგადებული 

ტექნიკური დავალებით და ცალკეულ ობიექტებზე გაცემული დეტალური ტექნიკური 

დავალებით განსაზღვრული მოთხოვნებით. ამასთან, ყოველი კონკრეტული ობიექტის 

პროექტზე, ძირითადი ტექნიკური გადაწყვეტილებები, მიმწოდებლის მიერ, 

თანხმდება შემსყიდველთან.  
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ფასების ცხრილი 

N  

საპროექტო მომსახურების 

დასახელება 

სამუშაოს 

სავარაუდო 

ღირებულება 

(ლარი) 

 

მომსახურების 

% 

 

ღირებულება 

(ლარი) 

 

 

1 

ხიდბოგირებისა და ხიდების 

მოწყობა აღდგენა-

რეაბილიტაციის სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

1500000 3,8666 57999,00 

 ჯამი 57999,00 
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