

ტექნიკური დოკუმენტაცია

1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები:

1.1. იურიდიული პირებისა და ინდ. მეწარმეთათვის:

ა) ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან;

ბ) ცნობა მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა

რეესტრიდან, რომ არ ხორციელდება იურიდიული პირის რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია (გარდა ინდ. მეწარმეებისა)

გ) ცნობა შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოდან გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ.

1.2 ფიზიკური პირებისათვის:

ა) ცნობა შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოდან ნასამართლეობის შესახებ;

ბ) პირადობის მოწმობის ასლი.

1.3 საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები გაცემულ უნდა იყოს:

- „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „ლ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ეტაპის დაწყების შემდეგ. (არარეზიდენტი პრეტენდენტის შემთხვევაში „ლ“ კვეპუნქტით გათვალისწინებული ეტაპის დაწყებამდე არაუგვიანეს 30 დღისა)

1.4 საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები წარმოდგენილი უნდა იქნეს დედნის სახით.

1.5 1.1. და 1.2. პუნქტით გათვალისწინებული საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები, დედნის სახით წარმოდგენილ უნდა იქნეს შემსყიდველი ორგანიზაციაში მოთხოვნიდან შეტყობინებაში აღნიშნულ ვადაში. არარეზიდენტმა პრეტენდენტ(ებ)მა უნდა წარმოადგინონ თავიანთი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოების მიერ გაცემული საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები, რომლებსაც თან უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი ქართულ ენაზე.

1.6 პრეტენდენტის მიერ წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების წარმოდგენა შემსყიდველ ორგანიზაციაში ხორციელდება სისტემის გამოყენების გარეშე, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ფორმით შეტყობინებაში მითითებულ მისამართზე. პრეტენდენტის მიერ საკვალიფიკაციო მონაცემების

წარმოდგენლობის ან/და ხარვეზის მქონე მონაცემების წარმოდგენის შემთხვევაში, სატენდერო კომისია მოახდენს ამ პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.

2. ანგარიშსწორების პირობები:

2.1 სატენდერო წინადადებაში საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

2.2 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღლო ანგარიშსწორებით ეროვნულ ვალუტაში-ლარებში.

2.3 ანგარიშსწორება:

2.3.1. წინასწარი ანგარიშსწორების მოთხოვნის შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია წარუდგინოს შემსყიდველ ორგანიზაციას წინასწარ გადასახდელი თანხის (არაუმეტეს 30%-სა) იდენტიური ოდენობის საბანკო გარანტია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით.

2.3.2 შემდგომი ანგარიშსწორება მოხდება ეტაპობრივად, დამტკიცებული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოებზე მიღება-ჩაბარების აქტის დამტკიცებისა და ფინანსური დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

3. ტექნიკური დავალება

შპს „ენგურჰესი“-ს ბალანსზე რიცხული ბინების სარემონტო სამუშაოების
ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ ვ ა

კოტეჯის ტიპის საცხოვრებელი სახლი №37^ბ (სამ ოთახიანი)

№	სამუშაოს დასახელება	განზ	რაოდ	მასალები		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი ლარებში
				ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ხის კარების დამზადება და მონტაჟი, ზომით (2,3X1X1) (2,3X0,95X3) (2X0,6X2)	ც	6							
2	სამფრთიანი ხის ფანჯრის დამზადება, მონტაჟი, შემინვა, ზომით (1,85X1,3)	ც	1							
3	ორფრთიანი ხის ფანჯრის დამზადება, მონტაჟი, შემინვა, ზომით (1,35X1,3)	ც	5							
4	ერთფრთიანი ხის ფანჯრის დამზადება, მონტაჟი, შემინვა, ზომით (1,4X0,65)	ც	2							
5	კედლების ამოშენება სამშენებლო ნახევარბლოკით	მ ²	14							
6	დაზიანებული იატაკის გამოცვლა	მ ²	5							
7	ელ. გაყვანილობის მონტაჟი	წერტ	15							
8	ოთახებში ჭერის და კედლების შეფითხვა, შპალერის გაკვრა	მ ²	248							
9	სანტექნიკისა და სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა	წერტ	5							
10	აბანოსა და საპირფარეშოს იატაკზე მეტლახის დაგება	მ ²	4,8							

16	კაფელი									
17	მეგლახი									
18	მინა 4 მმ									
19	მილი Φ-15									
20	მუხლი გაშლილი Φ-50									
21	მუხლი Φ-50									
22	გადამყვანი 100*50									
23	უნიგამის გოფირებული შლანგი Φ-100									
24	ნიუარის სიფონი									
25	მოქნილი შლანგი 10*15									
26	მუხლი შიგა ხრახნიანი Φ-15									
27	ქურო შიგა ხრახნიანი Φ-15									
28	მუხლი Φ-15									
29	სამკაპი Φ-15									
30	ვენგილი Φ-15									
31	ქურო გარე ხრახნიანი მუხლით Φ-15									
32	ქურო პირდაპირი Φ-15									
33	ვენგილი Φ-15									
34	მილი Φ-100									
35	სამკაპა 100*100									
ჯამი:										
ზედნაღები ხარჯები										
ჯამი										
გეგმიური დაგროვება										
ჯამი										
დღგ										
სულ ჯამი:										

ხარჯთაღრიცხვა შეადგინა:

18	მილი Φ-15									
19	სამკაპა 100X100									
20	გადამყვანი 100X50									
21	ქურო შიგა ხრახნიანი პირდაპირი Φ-15									
22	მუხლი Φ-15									
23	სამკაპი Φ-15									
24	შლანგი 10X15									
25	ვენტილი Φ-15									
26	ქურო გარე ხრახნიანი მუხლით Φ-15									
27	მუხლი 100X100									
28	სამკაპი 100X100									
ჯამი:										
ზედნადები ხარჯები										
ჯამი										
გეგმიური დაგროვება										
ჯამი										
დღგ										
სულ ჯამი:										

ხარჯთაღრიცხვა შეადგინა:

სახლი № 19ა. ბ. № 2-3 (2+1 ოთახიანი)

№	სამუშაოს დასახელება	განზ	რაოდ	მასალები		ხელფასი		გრანსპორტი		ჯამი ლარებში
				ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	რკინის კარის მონტაჟი, ზომით 2,2X0,9	ც	1							
2	კედლების ამოშენება სამშენებლო ნახევარბლოკით	მ ²	18							
3	ამოშენებული კედლების შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ ²	36							
4	აბანოს იატაკზე მეტლახის დაგება	მ ²	4							

24	სამკაპი Φ-15									
25	შლანგი 10X15									
26	ვენგილი Φ-15									
27	ქურო გარე ხრახნიანი მუხლით Φ-15									
28	მუხლი 100X100									
29	სამკაპი 100X100									
ჯამი:										
მედნადები ხარჯები										
ჯამი										
გეგმიური დაგროვება										
ჯამი										
დღგ										
სულ ჯამი:										

ხარჯთაღრიცხვა შეადგინა:

სახლი № 18^ა. ბ. № 9 (ორ ოთახიანი)

№	სამუშაოს დასახელება	განზ	რაოდ	მასალები		ხელფასი		გრანსპორტი		ჯამი ლარებში
				ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	აბანოს გაფუჭებული კედლების ქვიშა-ცემენტის ხსნარით შელესვა	მ ²	6							
2	ელ. გაყვანილობის მონტაჟი	წერტ	6							
3	შესასვლელსა და სამზარეულოში გაფუჭებული იაგაკის აყრა და ახლის დაგება	მ ²	10							
4	სანტექნიკისა და სასმელი წყლის მაგისტრალის გამოცვლა	წერტ	5							
5	აბანოს იაგაკზე მეგლახის დაგება	მ ²	4							
6	აბანოს კედლებზე კაფელის გაკვრა	მ ²	9							

5	ქვიშა										
6	ცემენტი										
7	კარის საკეტი										
9	კარის სამაგრი										
10	კარის ანჯამა										
11	ავტომატური ამომრთველი 32ა										
12	ლურსმანი 100 მმ										
13	ელ. სადენი										
14	კარობკა										
15	ჩამრთველ-ამომრთველი										
16	გამანაწილებელი										
17	კაფელი										
18	მეტლახი										
19	მილი Φ-15										
20	მუხლი გაშლილი Φ-50										
21	მუხლი Φ-50										
22	გადამყვანი 100*50										
23	უნიგამის გოფირებული შლანგი Φ-100										
24	ნიჟარის სიფონი										
25	მოქნილი შლანგი 10*15										
26	მუხლი შიგა ხრახნიანი Φ-15										
27	ქურო შიგა ხრახნიანი Φ-15										
28	მუხლი Φ-15										
29	სამკაპი Φ-15										
30	ვენტილი Φ-15										
31	ქურო გარე ხრახნიანი მუხლით Φ-15										
32	ქურო პირდაპირი Φ-15										
33	ვენტილი Φ-15										
34	მილი Φ-100										
35	სამკაპა 100*100										
ჯამი:											
მედნადები ხარჯები											

5	ფანჯრის სახელური									
6	კარ-ფანჯრის სამაგრი									
7	კარ-ფანჯრის ანჯამა									
8	ავტომატური ამომრთველი 32ა									
9	ელ. სადენი									
10	კარობკა									
11	პლასტიკაგი									
12	ჩამრთველ-ამომრთველი									
13	გამანაწილებელი									
14	მუხლი გაშლილი Φ-50									
15	მუხლი Φ-50									
16	გალამყვანი 100*50									
17	უნიგამის გოფირებული შლანგი Φ-100									
18	ნიქარის სიფონი									
19	მოქნილი შლანგი 10*15									
20	მუხლი შიგა ხრახნიანი Φ-15									
21	ქურო შიგა ხრახნიანი Φ-15									
22	მუხლი Φ-15									
23	სამკაპი Φ-15									
24	ვენტილი Φ-15									
25	ქურო გარე ხრახნიანი მუხლით Φ-15									
26	ქურო პირდაპირი Φ-15									
27	ვენტილი Φ-15									
28	მილი Φ-100									
29	სამკაპა 100*100									
ჯამი:										
ზედნაღები ხარჯები										
ჯამი										
გეგმიური დაგროვება										
ჯამი										
დღგ										

სულ ჯამი:

ხარჯთაღრიცხვა შეადგინა:

სახლი №25. ბ. №10 (ორ ოთახიანი)

№	სამუშაოს დასახელება	განზ	რაოდ	მასალები		ხელფასი		გრანსპორტი		ჯამი ლარებში
				ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ლოჯის ფანჯრის დამზადება, გამოცვლა და შემინვა ზომით (4,7X1,20)	ს	1							
2	საძინებლის ფანჯრის დამზადება, გამოცვლა და შემინვა ზომით (1,50X1,40)	ს	1							
3	ერთფრთიანი ხის კარის დამზადება და გამოცვლა ზომით (2,0X0,7)	ს	1							
4	სამზარეულოსა და შესასვლელში არსებული გაფუჭებული იაგაკის აყრა და ახალის დაგება	მ ²	10							
5	ელ. გაყვანილობის მონტაჟი	წერტ	8							
6	ლოჯში კედლის ამოშენება ფანჯრის ქვევით და შელესვა ქვიშა-ცემენტი ხსნარით	მ ²	2,4							
7	სააბაზანოს კედლების ამოშენება სამშენებლო ნახევარბლოკით	მ ²	13							
8	სააბაზანოს კედლების შელესვა ქვიშა-ცემენტი ხსნარით	მ ²	26							
9	სანტექნიკისა და სასმელი წყლის მაგისტრალის გამოცვლა	წერტ	5							
10	აბანოში კაფელის გაკვრა	მ ²	9							
11	აბანოს იაგაკზე მეტლახის დაგება	მ ²	4							

36	ქურო შიგა ხრახნიანი Φ-15									
37	მუხლი Φ-15									
38	სამკაპი Φ-15									
39	ვენტილი Φ-15									
40	ქურო გარე ხრახნიანი მუხლით Φ-15									
41	ქურო პირდაპირი Φ-15									
42	ვენტილი Φ-15									
43	მილი Φ-100									
44	სამკაპა 100*100									
ჯამი:										
ზედნადები ხარჯები										
ჯამი										
გეგმიური დაგროვება										
ჯამი										
დღგ										
სულ ჯამი:										

ხარჯთაღრიცხვა შეადგინა:

სახლი №20. ბ. №10 (ორ ოთახიანი)

№	სამუშაოს დასახელება	განზ	რაოდ	მასალები		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი ლარებში
				ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	შესასვლელში რკინის კარის მონტაჟი, ზომით (2,2X0,9)	ც	1							
2	სააბაზანოში არსებული კედლების დანგრევა და ამოშენება სამშენებლო ნახევარბლოკით	მ ²	15							
3	ამოშენებული კედლების შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ ²	30							
4	სააბაზანოს კედლებზე კაფელის გაკერა	მ ²	10							

16	ელ. საღენი									
17	ავტომატური ამომმროველი 32ა									
18	კარობკა									
19	კარის საკეტი									
20	კარ-ფანჯრის ანჯამა									
21	კარ-ფანჯრის სამაგრი									
22	ფანჯრის სახელური									
23	საკანალიზაციო მილი Φ-50									
24	მუხლი გაშლილი Φ-50									
25	მუხლი Φ-50									
26	მუხლი შიგა ხრახნიანი Φ-15									
27	მილი Φ-15									
28	სამკაპა 100X100									
29	გადამყვანი 100X50									
30	მილი ღ-100									
31	ქურო შიგა ხრახნიანი პირდაპირი Φ-15									
32	მუხლი Φ-15									
33	სამკაპი Φ-15									
34	შლანგი 10X15									
35	ვენტილი Φ-15									
36	უნიგამის გოფირებული შლანგი Φ-100									
37	ქურო გარე ხრახნიანი მუხლით Φ-15									
38	ნიუარის სიფონი									
39	მუხლი 100X100									
40	სამკაპი 100X100									
ჯამი:										
მუდნადები ხარჯები										
ჯამი										
გეგმიური ღაგროვება										
ჯამი										
ღღ										
სულ ჯამი:										

ხარჯთაღრიცხვა შეადგინა:

სახლი № 19ა. ბ. № 17-18 (3+1 ოთახიანი)

№	სამუშაოს დასახელება	განზ	რაოდ	მასალები		ხელფასი		გრანსპორტი		ჯამი ლარებში
				ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	რკინის კარის მონტაჟი, ზომით 2,2X0,9	ც	1							
2	სააბაზანოს დამიანებული კედლების დანგრევა და ამოშენება სამშენებლო ნახევარბლოკით	მ ²	16							
3	ამოშენებული კედლის შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ ²	32							
4	ლოჯში გაფუჭებული იაგაკის აყრა და ახლის დაგება	მ ²	11							
5	ლოჯის ფანჯრის ამოშენება სამშენებლო ნახევარბლოკით	მ ²	2							
6	ლოჯის ფანჯრის დამზადება, გამოცვლა, შემინვა ზომით (4,7X1,2)	ც	1							
7	საძინებლის ფანჯრის დამზადება, გამოცვლა, შემინვა ზომით (1,50X1,40)	ც	2							
8	სამფრთიანი ხის კარის დამზადება და გამოცვლა ზომით (2,1X2,2)	ც	1							
9	ერთფრთიანი ხის კარის დამზადება და გამოცვლა, ზომით (0,85X2,1)	ც	1							
10	აბანოსა და საპირფარეშოს კედელზე კაფელის გაკვრა	მ ²	12							
11	აბანოსა და საპირფარეშოს იაგაკზე მეგლახის დაგება	მ ²	5							
12	სამზარეულოში ნიჟარის ირგვლივ კაფელის გაკვრა	მ ²	1							
13	ელ. გაყვანილობის მონტაჟი	წერტ	8							
14	სანტექნიკისა და სასმელი წყლის მაგისტრალის გამოცვლა	წერტ	5							

32	ქურო გარე ხრახნიანი მუხლით Φ-15									
33	ქურო პირდაპირი Φ-15									
34	ვენტილი Φ-15									
35	მილი Φ-100									
36	სამკაპა 100*100									
ჯამი:										
ზედნადები ხარჯები										
ჯამი										
გეგმიური დაგროვება										
ჯამი										
დღგ										
სულ ჯამი:										

ხარჯთაღრიცხვა შეადგინა:

სახლი №28. ბ. №3 (ორ ოთახიანი)

№	სამუშაოს დასახელება	განზ	რაოდ	მასალები		ხელფასი		გრანსპორტი		ჯამი ლარებში
				ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	შესასვლელი რკინის კარის მონტაჟი, ზომით (2,2X0,9)	ც	1							
2	სააბაზანოს დაზიანებული კედლების დანგრევა და ამოშენება სამშენებლო ნახევარბლოკით	მ ²	13							
3	ამოშენებული კედლის შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ ²	26							
4	სააბაზანოს იატაკზე მეტლახის დაგება	მ ²	4							
5	სააბაზანოს კაბდებზე კაფელის გაკვრა	მ ²	9							
6	ოთახებში ხის იატაკის დაგება	მ ²	16							
7	სამზარეულოსა და ოთახს შორის გადამგებელი კედლის ამოშენება სამშენებლო ნახევარბლოკით	მ ²	14							

19	მინა 4 მმ									
20	მილი Φ-15									
21	მუხლი გაშლილი Φ-50									
22	მუხლი Φ-50									
23	გადამყვანი 100*50									
24	უნიტაბის გოფირებული შლანგი Φ-100									
25	ნიჟარის სიფონი									
26	მოქნილი შლანგი 10*15									
27	მუხლი შიგა ხრახნიანი Φ-15									
28	ქურო შიგა ხრახნიანი Φ-15									
29	მუხლი Φ-15									
30	სამკაპი Φ-15									
31	ვენგილი Φ-15									
32	ქურო გარე ხრახნიანი მუხლით Φ-15									
33	ქურო პირდაპირი Φ-15									
34	ვენგილი Φ-15									
35	მილი Φ-100									
36	სამკაპა 100*100									
ჯამი:										
მედნალები ხარჯები										
ჯამი										
გეგმიური ლაგროვება										
ჯამი										
დღგ										
სულ ჯამი:										

ხარჯთაღრიცხვა შეადგინა:

15	მილი Φ-15									
16	მუხლი გაშლილი Φ-50									
17	მუხლი Φ-50									
18	გადამყვანი 100*50									
19	უნიტაზის გოფირებული შლანგი Φ-100									
20	ნიჟარის სიფონი									
21	მოქნილი შლანგი 10*15									
22	მუხლი შიგა ხრახნიანი Φ-15									
23	ქურო შიგა ხრახნიანი Φ-15									
24	მუხლი Φ-15									
25	სამკაპი Φ-15									
26	ვენგილი Φ-15									
27	ქურო გარე ხრახნიანი მუხლით Φ-15									
28	ქურო პირდაპირი Φ-15									
29	ვენგილი Φ-15									
30	მილი Φ-100									
31	სამკაპა 100*100									
ჯამი:										
ზედნადები ხარჯები										
ჯამი										
გეგმიური დაგროვება										
ჯამი										
ღღ										
სულ ჯამი:										

ხარჯთაღრიცხვა შეადგინა:

კრებსითი ხარჯთაღრიცხვა

№	დასახელება	საერთო ღირებულება ლარებში
1	შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება	
2	მასალების ღირებულება	
3	საგრანსპორტო ხარჯები	

შეადგინა:

სამუშაოების გეგმა-გრაფიკი

№	საცხოვრებელი ბინების დასახელება	დღეების რაოდენობა	დაწყება	დამთავრება
1				
2				
3				

შეადგინა:

4. სამუშაოების ადგილი და ვადები:

- 4.1. სამუშაოების შესრულების ადგილად განისაზღვრება: აფხაზეთი, გალის რ-ნი დას. საბერიო, შპს „ენგურჰესი“-ს ბალანსზე რიცხული ბინები.
- 4.2. სამუშაოს შესრულების ვადაა 120 (ასოცი) კალენდარული დღე სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერის დღიდან.
- 4.3. მიმწოდებელს უფლება აქვს სამუშაო შეასრულოს ვადაზე ადრე.
- 4.4. მიმწოდებელი ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას იქცევს ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერის მომენტიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში. ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში – საავანსო თანხის მიღებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში.

5. მიღება – ჩაბარების წესი

- 5.1 სამუშაო ჩაითვლება მიღებულად მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებს შემდეგ.
- 5.2 ყოველ კონკრეტულ საცხოვრებელ ბინაზე ჩატარებულ სარემონტო სამუშაოებზე შედგება მიღება-ჩაბარების აქტი, რომელზეც აუცილებლად უნდა იყოს დაფიქსირებული ბინის მეპატრონის ვიზა.

5,3 შესყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერაზე უფლებამოსილი პირი შპს „ენგურჰესი“-ს მიერ განსაზღვრული იქნება ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის.

6. გარანტია

6,1 მიმწოდებელი იძლევა შესრულებულ სამუშაოებზე ექსპლუატაციის ნორმების სრული დაცვის შემთხვევაში 3 წლიან საგარანტიო ვადას. ვადაზე ადრე გამოვლენილი ნაკლოვანებები მიმწოდებელმა უნდა აღმოუხვრას საკუთარი სახსრებით 10 დღის განმავლობაში.

7. პროექტის მიერ ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ასაგვირთი მონაცემები:

- პროექტის რეკვიზიტები და საკონტაქტო ტელეფონები.
- ხარჯთაღრიცხვა;
- ინფორმაცია ანგარიშსწორების ფორმებისა და პირობების შესახებ;

იმ პროექტებმა, რომლებსაც არა აქვთ უფლება აწარმოონ ეკონომიკური საქმიანობა აფხაზეთის ტერიტორიაზე, უნდა წარმოადგინონ:

- ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ საქართველოს კანონის მოთხოვნების შესაბამისად ნებართვა აფხაზეთის ტერიტორიაზე ეკონომიკური საქმიანობის წარმოებაზე, გამარჯვების მოპოვებიდან 10 სამუშაო დღეში.
- აფხაზეთის ტერიტორიაზე ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელების ნებართვასთან ერთად მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს ნებართვა აფხაზეთის მხარის შესაბამისი სტრუქტურულიდან ენგურჰესის ტერიტორიაზე მიმწოდებლის მუშა პერსონალის შემოსვლაზე, მასალებისა და მოწყობილობების შემოტანაზე.

მიმწოდებელი ვალდებულია გაეცნოს და დაეთანხმოს აფიდავიტის პირობებს, რა სახითაც იგი იქნება წარმოდგენილი სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში, სატენდერო წინადადების წარდგენამდე.

დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგი საკონტაქტო პირისაგან: სატენდერო კომისიის აპარატის წევრი:

რომან ლაგვილავა 595 22 70 60, 595 33 78 23, 8 415 2 87 66; 8 415 5 22 94,

ელ. ფოსტა romani.lagvilava@engurhesi.ge

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

ხელშეკრულება

შპს „ენგურჰესი“, იურიდიული მისამართი ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის გამ.50, ფაქ. მდებარე გალის რ-ნი დას. საბერიოში, (საფ/მის: ქ. შუგლიძე, რუსთაველის ქ. 90, მე-2 სართული, ენგურჰესის ოფისი), შემდგომში „შემსყიდველად“ წოდებული, მისი ღირეჭკორთა საბჭოს თავმჯდომარის ლ. მებონიას სახით, რომელიც მოქმედებს საწარმოს წესდების შესაბამისად, ერთის მხრივ და

----- (შემდგომში „მიმწოდებელი“) რომელიც მოქმედებს ასევე საწარმოს წესდების საფუძველზე წინამდებარე ხელშეკრულებით თანხმდებიან შემდგომ:

პრეამბულა

- მხარეები ადასტურებენ, რომ წინამდებარე ხელშეკრულება სრულიად გამოხატავს მათ ნებას და თანაბრად იცავს მათ უფლებებს, არცერთი მხარე არ სარგებლობს რაიმე უპირატესობით.
- მხარეები სრული პასუხისმგებლობით ადასტურებენ და იძლევიან გარანტიას, რომ წინამდებარე ხელშეკრულება წარმოადგენს მათთვის ქმედითი იურიდიული ძალისა და შესასრულებლად უპირობოდ მოვალეობად სამართლებლივ დოკუმენტს.
- მხარეები არაორაზროვნად და სრული პასუხისმგებლობით აცხადებენ, რომ თითოეული მათგანი მოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მხარეები იძლევიან გარანტიას და ადასტურებენ, რომ მათ გააჩნიათ სრული სამართლებრივი უფლებამოსილება აღნიშნული ხელშეკრულების გასაფორმებლად.

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტებები

- 1.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში-„ხელშეკრულება“) – შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით.
- 1.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ –საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და გედმიწევნით შესრულებისათვის.
- 1.3. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ - კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
- 1.4. „შემსყიდველი“ – ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
- 1.5. „მიმწოდებელი“ – პირი, რომელიც ახორციელებს მიწოდებას ხელშეკრულების ფარგლებში.
- 1.6. „სამშენებლო სამუშაო“ – ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.
- 1.7. „ტექნიკური დავალება“ – სატენდერო დოკუმენტაციის ტექნიკური დავალება, დაერთვება ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

2. ხელშეკრულების საგანი

2.1. შესყიდვის ობიექტია:

შპს „ენგურჰესი“-ს ბალანსზე რიცხული ბინების რემონტი.

3. ხელშეკრულების ფასი და ანგარიშსწორების პირობები

- 3.1 სახელშეკრულებო ფასი შეადგენს: ----- ლარს ყველა ხარჯისა და კანონით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის ჩათვლით;
- 3.2 ანგარიშსწორების ფორმაა უნაღდო;
- 3.3 ანგარიშსწორება:
- 3.3.1 წინასწარი ანგარიშსწორების მოთხოვნის შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია წარუდგინოს შემსყიდველ ორგანიზაციას წინასწარ გადასახდელი თანხის (არაუმეტეს 30%-სა) იდენტიური ოდენობის საბანკო გარანტია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით.
- 3.3.2 შემდგომი ანგარიშსწორება მოხდება ეგაპობრივად, დამტკიცებული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოებზე მიღება-ჩაბარების აქტის დამტკიცებისა და ფინანსური დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

4. მხარეთა უფლებები და მოვალეობანი

- 4.1 “მიმწოდებელი” კისრულობს ვალდებულებას:
- მკაცრად დაიცვას სამუშაოს დამთავრების სახელშეკრულებო ვადები, უზრუნველყოს სათანადო ხარისხი;
 - სამუშაოს უხარისხოდ შესრულების შემთხვევაში 5 დღის ვადაში აღმოფხვრას ნაკლოვანებები დამატებითი ანაზღაურების გარეშე;
 - მკაცრად დაიცვას შრომის დაცვის, უსაფრთხოების წესები და ნორმები;
- 4.2 “შემსყიდველი” კისრულობს ვალდებულებას:
- სამუშაოს შესრულების შემდეგ დროულად აუნაზღაუროს “მიმწოდებელს” შესრულებული სამუშაოს ღირებულება.

5. სამუშაოს შესრულების ვადები და პირობები

- 5.1. მომწოდებელი ვალდებულია სამუშაო შეასრულოს საკუთარი მასალებითა და ხელსაწყოებით.
- 5.2. სამუშაოს შესრულების ხანგრძლივობა განისაზღვრება 120 (ასოცი) კალენდარული დღით ხელშეკრულებაზე ხელისმოწერის დღიდან.
- 5.3. მიმწოდებელს უფლება აქვს სამუშაო შეასრულოს ვადაზე ადრე.
- 5.4 მიმწოდებელი ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას იწყებს ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში.

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

- 6.1 სამუშაო ჩაითვლება შესრულებულად მხოლოდ ორმხრივი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

7. მხარეთა პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისას

- 7.1 მხარეების მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოიწვევს პასუხისმგებლობას მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- 7.2 თუ ხელშეკრულების რომელიმე მხარე დაარღვევს წინამდებარე ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ვალდებულებებს, მაშინ ხელშეკრულების მეორე მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ხელშეკრულებიდან გასვლა ვალდებულებების შეუსრულებლობისთვის მის მიერ დამატებით განსაზღვრული ვადის უშედეგოდ გასვლის შემდეგ. თუ ვალდებულების ხასიათიდან გამომდინარე შეუძლებელია გამოყენებულ იქნას დამატებითი ვადა, მაშინ დამატებითი ვადის განსაზღვრას უთანაბრდება გაფრთხილება.
- 7.3 ხელშეკრულებიდან გასვლისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ბიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიაღება მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.
- 7.4 ხელშეკრულებიდან გასვლასთან და ბიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით გამოიყენება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისი ნორმები.
- 7.5 შემსყიდველი უფლებამოსილია სამუშაოს შესრულების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, დააკისროს მიმწოდებელს პირგასამგებლო ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე სახელშეკრულებო თანხის 0.07 პროცენტის ოდენობით.
- 7.6 გადახდის ვადის გადაცილების შემთხვევაში, მიმწოდებელი უფლებამოსილია დააკისროს შემსყიდველს პირგასამგებლო ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე გადაუხდელი თანხის 0.07 პროცენტის ოდენობით.
- 7.7 იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამგებლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 15 პროცენტს, მეორე მხარეს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

8. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

8.1 ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლს განახორციელებს

შპს „ენგურჰესი“-ს საბინაო-კომუნალური განყოფილების უფროსის მოადგილე – მ. ჯახაია.

9. საგარანტიო ვადები და პირობები

- 9.1 საგარანტიო ვადა განისაზღვრება 3 წლის ვადით, ამ პერიოდში გამოვლენილი ნაკლოვანებები აღმოფხვრილი იქნება მიმწოდებლის მიერ დამატებითი ანაზღაურების გარეშე.

10. ხელშეკრულების პირობებისა და შავსების გალასინჯვა

- 10.1. ყველა დამატება ან შესწორება ამ ხელშეკრულების ირგვლივ ძალაშია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი ხელმოწერილი და დადასტურებულია ორივე მხარის მიერ.

- 10.2. მხარეებს შეუძლიათ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება თუ მეორე მხარე ან არ ან ვერ ასრულებს სახელშეკრულებო პირობებს. შეწყვეტის შესახებ მხარეები აცხადებენ ერთმანეთს დაუყოვნებლივ მიზეზების ჩვენებით. ხელშეკრულების შეწყვეტამ არ უნდა გამოიწვიოს რომელიმე მხარის უფლებების შელახვა.
- 10.3. ფასთა ცვლილება განიხილება სამუშაოთა მოცულობაში ცვლილებების ან/და საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 389 მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში.

11. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

- 11.1. არ გამოიყენება.

12. ფორს-მაჟორი

- 12.1 მხარეები არ არიან პასუხისმგებელი თავიანთი ვალდებულებების სრულ ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობაზე თუ ეს შეუსრულებლობა გამოწვეულია ისეთი გარემოებებით, როგორცაა წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტიქიური მოვლენები, აგრეთვე ომები და საომარი მოქმედებები, თუ ისინი უშუალო გემოქმედებას ახდენენ ხელშეკრულების შესრულებაზე. ხელშეკრულების შესრულების ვადა გადაიწვეს შესაბამისი დროით გარემოებათა დასარულების შემდეგ.
- 12.2 თუ სახელშეკრულებო ვალდებულების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გაგრძელდება ერთ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება დამატებითი კომპენსაციის უფლების მოთხოვნის გარეშე.
- 12.3 მხარე, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორი გარემოება, დაუყოვნებლივ აცნობებს მეორე მხარეს ამის შესახებ.

13. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

- 13.1 ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეთა შორის წამოჭრილი დავები ან ამრთა სხვადასხვაობა შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, მხარეები მიმართავენ სასამართლოს, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

14. მხარეთა რეკვიზიტები

“შემსყიდველი”

“მიმწოდებელი”