

ობიექტის დასახელება: **თელავის მუნიციპალიტეტი. სოფ. ვანთას საჯ.სკოლა**

შენობის მოწყობის სამუშაოები

საფუძველი: დეფექტური აქტი

შედგენილია 2013 I კვ. დონეზე

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება -

მათ შორის ხელფასი -

№	ს ა მ უ შ ა ო თ ა და ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ.	სულ	მასალა		ხელფასი		ჯამი	შენიშვნა
				ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>1. დემონტაჟის სამუშაოები</b>								
1	კარის ბლოკის დემონტაჟი	კვ.მ.	17.61						
2	ფანჯრის რაფის დემონტაჟი	გრძ.მ.	47.65						
3	ფანჯრის ბლოკის დემონტაჟი	კვ.მ.	336.16						
4	შენობის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან	ტონა	13.31						
5	ნაგვის დატვირთვა ავტოთვიტმ. ხელით	ტონა	13.31						
6	სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება	ტონა	13.31						
	<b>ჯამი</b>				-		-	-	
	<b>ზედნადები ხარჯები</b>	%			-		-	-	
	<b>ჯამი</b>				-		-	-	
	<b>მოგება</b>	%			-		-	-	
	<b>ჯამი 1</b>				-		-	-	
	<b>2. სამშენებლო სამუშაოები</b>								
	<b>კედლები</b>								
1	კარ-ფანჯრების ფერდობის გაჯის ხსნარით ღესვა	კვ.მ.	187.47						
2	კარ-ფანჯრების ფერდობის შეღესვა ცემენტის ხსნარით (გარე)	გრძ.მ.	639.85						
	<b>კარ-ფანჯრები</b>								
1	მაგარი ხის ჯიშის კარის მოწყობა საკეტი	კვ.მ. კომპლ	13.77 5.00						იხ. დანართი
2	ლითონის ფურცლით მაგარი ჯიშის ხის კარის მოპირკეთება (ცალი მხრიდან)	კვ.მ.	13.77						იხ. დანართი
3	იზოალუმინის სამკამერიანი კარის მოწყობა	კვ.მ.	3.84						იხ. დანართი
4	მეტალოპლასმასის ფანჯრის მოწყობა	კვ.მ.	336.16						იხ. დანართი
5	ხის რაფის მოწყობა დამუშავება და შეღებვა	კვ.მ.	38.12						
6	მოთუთიებული თუნუქის საცრემლეების მოწყობა	კვ.მ.	38.12						იხ. დანართი
7	ხის კარის დამუშავება და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	კვ.მ.	19.30						
	<b>ჯამი</b>				-		-	-	
	<b>ზედნადები ხარჯები</b>	%			-		-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ჯამი				-	-	-	-
	მოგება	%			-	-	-	-
	ჯამი 2				-	-	-	-
	1+2 თავების ჯამი				-	-	-	-
	მასალების ტრანსპორტი	%			-	-	-	-
	ჯამი				-	-	-	-
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%	5.00		-	-	-	-
	ჯამი				-	-	-	-
	დღგ	%	18.00		-	-	-	-
	სულ				-	-	-	-

შემსრულებლები:

/ ი. ვანნაძე /; / გ. ციცვიძე

