

ობიექტის დასახელება: **თელავის მუნიციპალიტეტი. სოფ.კონდოლის საჯ.სკოლა**

შენობის მოწყობის სამუშაოები

საფუძველი: დეფექტური აქტი

შედგენილია 2013 I კვ. დონეზე

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება -

მათ შორის ხელფასი -

№	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დასახელება	განზ.	სულ	მასალა		ხელფასი		ჯამი	შენიშვნა
				ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>1. დემონტაჟის სამუშაოები</b>								
1	კარის ბლოკის დემონტაჟი	კვ.მ.	26.37						
2	ფანჯრის რაფის დემონტაჟი	გრძ.მ.	49.04						
3	ფანჯრის ბლოკის დემონტაჟი	კვ.მ.	282.15						
4	შენობის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან	ტონა	12.04						
5	ნაგვის დატვირთვა ავტოთვიით. ხელით	ტონა	12.04						
6	სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება	ტონა	12.04						
	<b>I თავის ჯამი</b>				-		-	-	
	<b>ზედნადები ხარჯები</b>	%			-		-	-	
	<b>ჯამი</b>				-		-	-	
	<b>მოგება</b>	%			-		-	-	
	<b>ჯამი 1</b>				-		-	-	
	<b>2. სამშენებლო სამუშაოები</b>								
	<b>კედლები</b>								
1	გაჯის ხსნარით ღესვა	კვ.მ.	180.79						
2	კარ-ფანჯრების ფერდობის შეღესვა ცემენტის ხსნარით (გარე)	გრძ.მ.	574.00						
	<b>კარ-ფანჯრები</b>								
1	მაგარი ხის ჯიშის კარის მოწყობა სველი წერტილის საკეტი	კვ.მ. კომპლ	21.52 4.00						იხ. დანართი
2	ლითონის ფურცლით მაგარი ჯიშის ხის კარის მოპირკეთება (ცალი მხრიდან)	კვ.მ.	21.52						იხ. დანართი
3	იზოალუმინის სამკამერიაანი ფანჯრის მოწყობა	კვ.მ.	4.85						იხ. დანართი
4	მეტალპლასმასის ფანჯრის მოწყობა	კვ.მ.	282.15						იხ. დანართი
5	ხის რაფის მოწყობა დამუშავება და შეღებვა	კვ.მ.	39.74						
6	მოთუთიებული თუნუქის საცრემდეების მოწყობა	კვ.მ.	39.74						იხ. დანართი
7	ხის კარის დამუშავება და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით 2 ჯერ	კვ.მ.	30.15						
	<b>II თავის ჯამი</b>				-		-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>ზედნადები ხარჯები</b>	%			-	-	-	-	
	<b>ჯამი</b>				-	-	-	-	
	<b>მოგება</b>	%			-	-	-	-	
	<b>ჯამი 2</b>				-	-	-	-	
	<b>3. საპირფარეშო და საწუნწრუსე ორმო</b>								იხ. პროექტი
	<b>I. სამშენებლო სამუშაოები</b>								
	<b>1. მიწის სამუშაოები</b>								
1	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ავტომანქანებზე დატვირთვით	მ3	17.00						
2	გრუნტის გატანა 3 კმ-ზე 17X1,8=	ტ	30.60						
3	მუშაობა ნაყარში	მ3	17.00						
4	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ნაყარში დატოვებით	მ3	39.00						
5	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	4.00						
6	III კატეგორიის გრუნტის უკუწყარა ბუღლოზერით	მ3	34.00						
7	გრუნტის დატკეპნა პნევმოსატკეპნებით	მ3	34.00						
8	III კატეგორიის გრუნტის უკუწყარა ხელით	მ3	31.00						
9	ღორღის დაყრა	მ3	3.00						
	<b>2. საძირკველი</b>								
	მონოლითური რკ/ბეტონის ღუნტური საძირკველის და კედლების მოწყობა მ327 ბეტონისაგან სიმაღლით 3მ-მდე სისქით 300მმ-ნდე	მ3	14.00						
	არმატურა ა-1	ტ	0.04						
	არმატურა ა-3	ტ	1.21						
	აგურის კედლების მოწყობა	მ3	2.30						
	კედლების ჰიდროიზოლაცია ორი ფენა ბითუმი	მ2	66.04						
	<b>3. კარკასი, კედლები და ტიხრები</b>								
1	მონოლითური რკ/ბეტონის წიბოვანი გადახურვების მოწყობა მ327 ბეტონისაგან	მ3	7.00						
2	არმატურა ა-1	ტ	0.07						
3	არმატურა ა-3	ტ	0.93						
4	მონოლითური რკ/ბეტონის სარტყელის მოწყობა მ327 ბეტონისაგან	მ3	1.10						
5	არმატურა ა-1	ტ	0.04						
6	არმატურა ა-3	ტ	0.06						
7	აგურის კედლების მოწყობა	მ3	9.40						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	აგურის კედლის განაწიბურება		46.65					
9	კედლების მოწყობა მცირე ზომის ბეტონის ბლოკებისაგან	მ3	1.57					
10	პემზობეტონის ტიხრების მოწყობა ერთმაგი	მ2	17.50					
	<b>4. სახურავი</b>							
1	ხის ნივნივების მოწყობა	მ3	0.55					
2	ხის ნივნივების ცეცხლდაცვა	მ3	0.55					
3	პროფილირებული მოთუთიებული თუნუქის სახურავის მოწყობა	მ2	31.50					
	<b>5. დიობები</b>							
1	მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მონტაჟი და ღირებულება	მ2	1.40					
2	ხის კარის დაყენება ფართით 3მ2-მდე ტიხრებში	მ2	7.26					
3	კარების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ2	19.60					
	<b>6. იატაკები</b>							
1	ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 40მმ	მ2	18.24					
2	მეტლახის ფილების დაგება	მ2	18.24					
	<b>7. შიგა მოპირკეთება</b>							
1	კედლების შეღესვა ცემენტის ხსნარით	მ2	89.00					
2	კედლების და ტიხრების დამუშავება ფითხით და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ2	89.00					
3	პლასტიკატის შეკიდული ჭერის მოწყობა ლითონის კარკასზე	მ2	18.24					
	<b>8. გარე მოპირკეთება</b>							
1	ფასადის მოწარჩობა : საცრემლეები, თუნუქის მიღები, ძაბრი, მუხლი, წყალსარინი	მ2 ფასადის	53.67					
	<b>ჯამი 1+2+3+4+5+6+7+8</b>							
	<b>ზედნადები ხარჯები</b>	%						
	<b>ჯამი</b>							
	<b>მოგება -</b>	%						
	<b>I. ჯამი</b>							
	<b>II შიგა წყალსადენი</b>							
1	პლასტმასის წყალსადენის მილი დ=15მმ	გრძ.მ	10.00					
2	პლასტმასის წყალსადენის მილი დ=20მმ	გრძ.მ	7.00					
3	პლასტმასის წყალსადენის მილი დ=25მმ	გრძ.მ	9.00					
4	<b>მენტილი დ=15-20-25მმ</b>							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5	ვენტილი დ=15-20მმ	ც	10.00						
6	ვენტილი დ=25მმ	ც	1.00						
7	მუხლი დ=15მმ	ცალი	6.00						
8	მუხლი დ=25მმ	ცალი	2.00						
9	სამკაპი დ=15/15მმ, დ=15/20, დ=15/25	ც	7.00						
10	ონკანი ხელსაბანისათვის	ც	4.00						
	<b>ჯამი</b>								
	<b>ზედნადები ხარჯები -</b>	<b>%</b>							
	<b>ჯამი</b>								
	<b>მოგება</b>	<b>%</b>							
	<b>II. ჯამი</b>								
	<b>III. შიგა კანალიზაცია</b>								
1	კანალიზაციის პლასტმასის მილი დ=50მმ	გრძ.მ	12.00						
2	კანალიზაციის პლასტმასის მილი დ=100მმ	გრძ.მ	15.00						
3	მუხლი დ=50მმ	ც	8.00						
4	მუხლი დ=100მმ	ც	2.00						
5	სამკაპი 50/100	ც	4.00						
6	სამკაპი 100/100	ც	1.00						
8	ჯვარედინი დ=100/100მმ	ც	1.00						
9	სიფონი დ=50მმ	ც	4.00						
10	რევიზია დ=100მმ	ც	1.00						
11	ტრაპი დ=50	ც	4.00						
12	ხელსაბანი	ც	4.00						
13	უნიტაზი	ც	4.00						
	<b>ჯამი</b>								
	<b>ზედნადები ხარჯები -</b>	<b>%</b>							
	<b>ჯამი</b>								
	<b>მოგება -</b>	<b>%</b>							
	<b>III. ჯამი</b>								
	<b>IV. ელექტროგანათება</b>								
1	ავტომატური გამომრთველი 10ა-იანი, 1 ფაზა	ც	1.00						
2	ვარვარანათურისანი სანათი "პლაფონი" სიმზლ. 60ვტ	ც	6.00						
3	ვარვარა ნათურა	ც	8.00						
4	ერთპოლუსიანი გამომრთველი 220ვ ძაბვაზე ერთკლავიშიანი	ც	6.00						
5	ვარვარა ნათურა 25ვტ	ც	8.00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	სპილენძის ორმაგიზოლაციანი კაბელი, კვეთით 3X1,5მმ <sup>2</sup>	გრძმ	80.00					
7	პლასტმასის გოფირებული მილის მონტაჟი დ=20მმ	მ	80.00					
	ჯამი							
	ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან	%						
	ჯამი							
	მოგება -	%						
	IV. ჯამი							
	3=I+II+III+IV თავების ჯამი							
	1+2+3 ჯამი							
	მასალების ტრანსპორტი	%						
	ჯამი							
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%	5.00					
	ჯამი							
	დღგ	%	18.00					
	სულ							

შემსრულებლები:

/ ი. ვანნაძე



ბ. ციციშვილი

