

ობიექტის დასახელება: **თელავის მუნიციპალიტეტი. სოფ.რუისპირის საჯ. სკოლა**

შენობის მოწყობის სამუშაოები

საფუძველი: დეფექტური აქტი

შედგენილია 2013 I კვ. დონეზე

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება -

მათ შორის ხელფასი -

№	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ.	სულ	მასალა		ხელფასი		ჯამი	შენიშვნა
				ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	1. დემონტაჟის სამუშაოები								
1	კარის ბლოკის დემონტაჟი	კვ.მ.	23.57						
2	ფანჯრის რაფის დემონტაჟი	გრძ.მ.	104.30						
3	ფანჯრის ბლოკის დემონტაჟი	კვ.მ.	227.99						
4	შენობის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან	ტონა	10.32						
5	ნაგვის დატვირთვა ავტოთვიტმ. ხელით	ტონა	10.32						
6	სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება	ტონა	10.32						
	I თავის ჯამი				-		-	-	
	ზედნადები ხარჯები	%			-		-	-	
	ჯამი				-		-	-	
	მოგება	%			-		-	-	
	ჯამი 1				-		-	-	
	2. სამშენებლო სამუშაოები								
	კედლები								
1	კარ-ფანჯრების ფერდობის გაჯის ხსნარით ლესვა	კვ.მ.	120.00						
2	კარ-ფანჯრების ფერდობის შელესვა ცემენტის ხსნარით (გარე)	გრძ.მ.	480.30						
	კარ-ფანჯრები								
1	მაგარი ხის ჯიშის კარის მოწყობა	კვ.მ.	19.41						ის. დანართი
	საკეტი	კომპლ	5.00						
2	ლითონის ფურცლით მაგარი ჯიშის ხის კარის მოპირკეთება (ცალი მხრიდან)	კვ.მ.	19.41						ის. დანართი
3	იზოლუმინის სამკამერიანი კარის მოწყობა	კვ.მ.	4.16						ის. დანართი
4	მეტალოპლასმასის ფანჯრის მოწყობა	კვ.მ.	227.99						ის. დანართი
5	ხის რაფის მოწყობა დამუშავება და შეღებვა	კვ.მ.	31.29						
6	მთუთიებული თუნუქის საცრემლეების მოწყობა	კვ.მ.	31.29						ის. დანართი
7	ხის კარის დამუშავება და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	კვ.მ.	27.17						
	II თავის ჯამი				-		-	-	
	ზედნადები ხარჯები	%			-		-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	ჯამი				-	-	-	-	
	მოგება	%			-	-	-	-	
	ჯამი 2				-	-	-	-	
	1+2 თავების ჯამი				-	-	-	-	
	მასალების ტრანსპორტი	%			-	-	-	-	
	ჯამი				-	-	-	-	
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%	5.00		-	-	-	-	
	ჯამი				-	-	-	-	
	დღგ	%	18.00		-	-	-	-	
	სულ				-	-	-	-	

შემსრულებლები:

/ ი. ვანნაძე /; / გ. ცოცვიძე

