

## ქ. დედოფლისწყაროს

მყარი საყოფაცხოვრებო გადასახარების  
კოლიბონის კეთილმოწყობის და  
ემსკლრატაციის სამუშაოები

შ.პ.ს. "ლ.დ. იუნიონ"-ს  
დირექტორი:

/ ლ. დიდიძე /

**ქ. დედოფლისწყაროს მყარი საყოფაცხოვრებო გადანაყარების  
პოლიგონის კეთილმოწყობის და ექსპლუატაციის სამუშაოები**

## **ნაწილი A**

**პოლიგონის კეთილმოწყობის სამუშაოები**

**ქ. დედოფლისწყაროს მყარი საყოფაცხოვრებო გადანაყარების  
პოლიგონის კეთილმოწყობის და ექსპლუატაციის სამუშაოები**

## **ნაწილი A**

**პოლიგონის კეთილმოწყობის სამუშაოები**

**ტერიტორიის დაბეზმარება**

ტერიტორიის დაბეჭდვა	ფურცელი
ნახაზების ჩამონათვალი	C - 1
სიტუაციური ბეჭედი	C - 2
ტოპოგრაფიული ბეჭედი	C - 3
არსებული მყარი ნაგებობების მოქანდაკების საერთო კარტოგრაფია	C - 4
არსებული მყარი ნაგებობების მოქანდაკების საერთო კარტოგრაფია	C - 5
მოქანდაკების სამუშაოების ტექნოლოგიური კარტოგრაფია (ექსკავატორი და გულღოჯერისათვის)	C - 6
მოქანდაკების სამუშაოების ტექნოლოგიური კარტოგრაფია (გულღოჯერისათვის)	C - 7
სანიღვრე არხის ბეჭედი	C - 8
ბენერალური ბეჭედი	C - 9
სამშენვემო ზონის დაკვალივითი ბეჭედი	C - 10
გზების და კავალიერების დაკვალივის ბეჭედი	C - 11
საფარების ტიპები, ჭრილები	C - 12
კვანძები, მოცულობები	C - 13


შპს "დელო"ს		ქ. დედოფლისწყაროს მყარი საყოფაცხოვრებო განაწარმების პოლიგონის კეთილმოწყობის და ექსპლუატაციის სამუშაოები
საპრ. უბნის ხელმოწერა	ა.გ. მელიქიძე	ანატოლი
შეასრულა:		0. შამუგია
შეამოწმა:	ა.გ. მელიქიძე	ანატოლი
№	თარიღი: 20.10.2014	ნახ.: №№ C1 ფურც.: - ბი 13



	შპს "დედოქანი"		ქ. დედოქანის მუნიციპალიტეტის საკონსტრუქციო-გეოლოგიური კვლევის კვლევითი და კონსტრუქციის სამუშაოები			
საპროექტო ხელმოწერა	ა.გ. მელიქიძე	ანატოლი	ნაწილი A			
შეამოწმა:		0. შამუგია	პროექტის კონსტრუქციის სამუშაოები			
შეამოწმა:	ა.გ. მელიქიძე	ანატოლი	ტირითორიის დაგეგმვა			
			სიტუაციური გეგმა			
№	თარიღი: 20.10.2014	გან. №№	C2	ფურც.: - 30	13	



არსებული მყარი ნარჩენების პოლიგონის მოწმადგენის საერთო კარტოგრამა



შრილი	+1	+637	+5368	+5944	+5645	+5399	+1939	+197	--	--
ჭრილი	-529	-2537	-710	-392	-1753	-1514	-1749	-10470	-11481	-8

ნულიდან ხაზი

-39 შრილის მოცულობა

+79 შრილის მოცულობა

575.01 არსებული (შავი) ნიშნული

575.07 საპროექტო (წითელი) ნიშნული


-0.25 საპროექტო და არსებული ნიშნულების სხვაობა - ზრის/შრილის სიმძლავრე

შენიშვნა:  
კარტოგრამის ბაზის უჯრედის ზომებია 20X20 მ.

ჯამი	
შრილი	+25129
ჭრილი	-31142
სხვაობა	-6013

შპს "ლდ იუნაიონ"		ქ. დედოფლისწყაროს მყარი სეფოცხელებო გადანაწარების პოლიგონის კეთილმოწყობის და ექსპლუატაციის სამუშაოები
საპრ. პ.პ.შ. ხელმოცხადებლი	0.6 [Signature]	ანატროუშვილი
შეასრულა:		0. შამუბია
შეამოწმა:	0.6 [Signature]	ანატროუშვილი
		ნაწილი A პოლიგონის კათილმოწყობის სამუშაოები
		ტირიტორიის დაგეგმვა
		არსებული მყარი ნარჩენების პოლიგონის მოწმადგენის საერთო კარტოგრამა
№	თარიღი: 20.10.2014	ნახ: №№ C4 უწყვეტი: - გი 13

არსებული მყარი ნარჩენების პოლიგონის მოზანდაკების საერთო კარტოგრაფია



ქრილი	+9	+9	--	ჯამი	+18
ჭრილი	-116	-885	-473	ჭრილი	-1474
				სხვაობა	-1456

ლეგენდა

- ნულოვანი ხაზი
- 39 ჭრილის მოცულობა
- +79 ქრილის მოცულობა
- 575.81 არსებული (შავი) ნიშნული
- 575.07 საპროექტო (წითელი) ნიშნული
- 0.75 საპროექტო და არსებული ნიშნულების სხვაობა - ჭრის/ქრილის სიმძლავრე

შენიშვნა:  
კარტოგრაფის გალის უჯრედის ზომებია 20X20 მ.

შპს "დღ იუნაიონ"		ქ. დედოფლისწყაროს მყარი სეფოვაცხოვრებო გადანაწარების პოლიგონის კეთილმოწყობის და ექსპლუატაციის სამუშაოები
საპრ. პაპუშ. ხელმოცანა	ა.გ. ხელი	ანატროუშვილი
შეასრულა:		0. შამუბია
შეამოწმა:	ა.გ. ხელი	ანატროუშვილი
		ტიპიტორიის დაგეგმვა
		არსებული მყარი ნარჩენების პოლიგონის მოზანდაკების საერთო კარტოგრაფია
№	თარიღი: 20.10.2014	ნახ.: №№ C5 უურც.: - გი 13