

ქ. ქარელის
არასასაქონლო ნარჩენების ნაბავსაყრელი

პოლიგონის დახურვის პროექტი

შპს. "ლ.დ. იუნიონ"-ს
დირექტორი:

/ ლ. დიდიძე /

ქ. ქარელის არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელი
პოლიგონის დახურვის პროექტი

ნაწილი A
პოლიგონის კეთილმოწყობის სამუშაოები

ტერიტორიის დაბეჭდვარეობა

ტერიტორიის დაბეჭდვარება	ფურცელი
ნახაზების ჩამონათვალი	C - 1
ტოპოგრაფიული გეგმა	C - 2
არსებული მყარი ნარჩენების მოშანდაკების საქმითი კარტოგრაფია	C - 3
არსებული მყარი ნარჩენების მოშანდაკების სამუშაოების ტექნოლოგიური კარტოგრაფია (ბუღდოზერისათვის)	C - 4
ბენერალური გეგმა	C - 5
საფარის მოწყობის სამუშაოთა მოცულობები	C - 6

	შპს "უდ იუნაინ"		ქ. ქრედი არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრდელ პოლიგონის დახურვის პროექტი			
საპრ. ჯგუფ. ხელმოწერა	<i>ა.გ. ბერიძე</i>	ანატროშვილი	ნაწილი A			
შესრულა:		0. შამშია	კოლიგონის კომპლექსიფიკაციის სამუშაოები			
შეამოწმა:	<i>ა.გ. ბერიძე</i>	ანატროშვილი	ტერიტორიის დაბეჭდვარება			
			ნახაზების ჩამონათვალი			
№	თარიღი: 28.10.2015	ნახ.: №№	C1	ფურც.: - 30	6	

ბ




4653600

4000500

4653400

4002000



საპროექტო მონაცემები	სიმბოლო
საპროექტო აღწერები	
	საზოგადოებრივი გზა
	საუბო საზოგადოებრივი გზა
	საქარტო გზა
	საწყობი
	საპროექტო დრენაჟი
	საპროექტო საზღვარი
	საპროექტო შენობა-ნაგებობა
	საპროექტო საზღვარი
	საპროექტო სასადგომო ხაზი
	საპროექტო კონტური
	საპროექტო სიმაღლე
	საპროექტო უტმ კოორდინატი

შ.პ.ს. "კირკიტაძე და კომპანია" (ს/64162940067)
 საპროექტო ნაკვეთი №27 ობ. 37 46 49 ობიექტი: 8 99 56 22 76, მასშტაბი: 37 23 00
L.T.D "KIRKITADZE & COMPANY"
 Pekini str. N 27/10 tel: 37 46 49 mob: 8 99 56 22 76, fax: 37 23 00
www.kirkitadze.ge kirkitadze@mail.ru

დირექტორი:	კონსტრუქტორი:
აზობი:	ჯგუფის ხელმძღვანელი:
დახმავი:	თვითმკვლელი:
დამკვეთი:	შპს "დ.დ. თეონი"

მასშტაბი: 1:500
 თარიღი: 29/04/2015წ.

შენიშვნა: 1) საპროექტო საზღვარი (თუ იმის საზღვარი შეიძლება არის) საპროექტო საზღვარი. 2) შიშის საზღვარების შემთხვევაში საპროექტო საზღვარი უნდა იყოს საპროექტო.

არსებული მყარი ნაგებობის
მოხანდაკების სამართო კარტოგრაფია




ყრილი	+44	+324	+460	+400	+601	+845	+956	+936	+371	+50
ჭრილი	-0	-6	-24	-470	-531	-994	-1320	-1386	-1018	-256

	ჯამი
ყრილი	+4987
ჭრილი	-6003

შპს "ულსი ინიოვის"		ქ ქველს არსსხგოთო ნარჩნის ნარეხურელო პოლიტონის დსურის პროექტი	
სამს. ხარუი სარეგულაციო	ა. გ. მჭეო	ანატოლივნი	ნაყოლი A
შეპროექტა	ა. გ. მჭეო	ანატოლივნი	პოლიტონის კოოპერატივის სარეგულაციო
შეპროექტა	ა. გ. მჭეო	ანატოლივნი	ტერიტორიის რაგულაციო
			არსებული მხარი ნარჩნის მოხანდაკების სამართო კარტოგრაფია
№	თარიღი: 28.10.2015	ნახ. №№	C3 უჯრედი: - გი 6

არსებული მხარი ნარჩენების მოქანდაკების
სამუშაოს ტექნოლოგიური
პარტობრამა (ბუღლოზერისათვის)



ლეგენდა

- ნულური ხაზი
- 39 ჰრილის მოცულობა (ბუღლოზერით) დამუშავებისათვის
- +79 მრილის მოცულობა (ბუღლოზერით) დამუშავებისათვის

შენიშვნები:


1. ჰრის ტექნოლოგიური მონაზომიდან მხარი ნარჩენების გადატანა სორციელება შესაბამისი ნომერის მრილის ტექნოლოგიურ ნომერში
2. მრილი მოეწეოს ვენებზე სისქით არაუმეტეს 30 სმ. და ღაიტკეპნოს შრეობრივად ვიბრო-სატკეპნის საშუალებით.

მრილი	+44	+324	+460	+400	+601	+845	+956	+936	+371	+50
ჰრილი	-0	-6	-24	-470	-531	-994	-1320	-1386	-1018	-256

ბალანსი ტკეპნის კოეფიციენტის ბათვალისწინებით	
მრილი	+4987
ჰრილი	-6003/1.204=4987

შპს "ზღო ბენიონი"		ქ ქრდის არასხვითი ნარჩენის ნაგებუნელი პოლიციის დსუბრის პროექტი			
სამს. ხარის სამს. ხარის	ა. გ. მკვირძინა	ანატოლი	ნაწილი A		
შეამოვნა	ა. გ. მკვირძინა	ანატოლი	კოეფიციენტის კოეფიციენტის სამს. ხარის		
შეამოვნა	ა. გ. მკვირძინა	ანატოლი	ტექნოლოგიის დამუშავება		
არსებული მხარი ნარჩენების მოქანდაკების სამუშაოს პარტობრამა (ბუღლოზერისათვის)					
№	თარიღი: 28.10.2015	ნახ: NN	C4	შრიტი: - გი	6

საიზოლაციო ფენის ჭრილი




საფარის მოწყობის სამუშაოთა მოცულობები

№№	დასახელება	ბანზ. ერთ.	რაოდენობა
ბაღასაფარი ტერიტორიის ფართობი		მ ²	24520.00
1.	თიხნარი ბრუნტი	მ ³	7356.00
2.	ქვიშა-ხრეშოვანი	მ ³	4904.00

შენიშვნა: ±0.00 პირობითი ნიშნული შემსაბამება კარტოგრაფიულ მოცემულ აბსოლუტურ ნიშნულს მოცემულ წერტილებში

დასაწრები არხი


ტიპი 1
l=410.0 მ
ჭრილი 1-1
მ 1:20



ჭრილი	ჯამი -56.58
-------	----------------

დასაწრები არხი

ტიპი 2
l=265.0 მ
ჭრილი 2-2
მ 1:20



ჭრილი	ჯამი -153.00
-------	-----------------

შპს "ლდ იუნონ"		ქ. ქარელის არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრედი პოლიგონის დახურვის პროექტი			
საპრ. პრ. უმ. ხელმოწერა	ა.ნ. ანატროვი	ანატროვი	ნაწილი A		
შეასრულა:	ი. შამუგია	ი. შამუგია	კოლიზონის კმითმომოწყობის სამუშაოები		
შეამოწმა:	ა.ნ. ანატროვი	ანატროვი	ტერიტორიის დაგეგმვა		
საიზოლაციო ფენის და დასაწრები არხების ჭრილები მოცულობები					
№	თარიღი: 28.10.2015	ნახ. №№	C6	ფურც.: - ბი	6