

ქ. სტეფანწმინდას მყარი საყოფაცხოვრებო გადანაყარების პოლიგონის
კეთილმოწყობის და ექსპლოატაციის სამუშაოები

ნაწილი A პოლიგონის კეთილმოწყობის სამუშაოები

ჩელსაბანი და ტყველის სამარაზე ავზი

განმარტებითი გარამი

წინამდებარე პროექტით გათვალისწინებულია სასმელი წყლის სამარაგო ავზისა და ხელსაბანის მოწყობა.

სასმელი წყლის აკტე:

გათვალისწინებულია 1500 ლიტრის ტევადობის პლასტმასის ავზის დამონტაჟება ავზი განკუთვნილი უნდა იყოს საკვები პროდუქტებისათვის, დაკომპლექტებული უნდა იყოს მოსახლეებით და 3/4 D ზომის წყლის გამომყვანით. ავზი მონტაჟდება ფოლადის სადგამზე, რომელიც თავის მხრივ განთავსებულია ხრეშის ბალიშზე. ხრეშის ბალიშის მოწყობამდე უნდა მოიჭრას გრუნტის ზედა ფენა 20 სმ სისქეზე და მოვდნის ზედაპირი შემკვრივდეს მასში ხრეშის ჩატკეპვნით. ლითონის სადგამი უნდა დაიფაროს მინიმუმ თრი ფენა ანტიკოროზიული საღებავით. ავზი ფოლადის სადგამზე მაგრდება სამონტაჟო დავადებით, რომლებიც აღჭურვილია მოჭიმვის მექანიზმით.

მონტაჟის შემდეგ ავზს უნდა გაუკეთდეს თბოიზოლაცია 1 ფენა მინაბამბით მინაბამბა ერთი მხრიდან დაფარული უნდა იყოს ფოლგის ამრეკლი ფირით, რომელიც დათბუნებისას გარედან უნდა მოექცეს.

თბოიზოლაციის ზემოდან უნდა მოეწყოს პიდროსაიზოლაციო შალითა. შალითა უნდა შეიკეროს წყალგაუმტარი ქსოვილისგან (ტენტისგან). შალითა მაგრდება ფოლადის საღამზე კაპრონის თოკის მეშვეობით. ამ მიზნით შალითის ქვედა პერიმეტრზე კეთდება სპეციალური ნახვრეტები თოკისთვის რომელიც უნდა გაძლიერდეს ლითონის სპეციალური სალტეებით. შალითა ლუქის და გამოსასვლელ ყელიზე უნდა დაფიქსირდეს მავთულის სალტეებით. წყლის გამოსასვლელ მილზე მონტაჟდება ბურთულიანი ვენტილაციური და დრუკდი მილის შრევცვრი.




ხელმისაბაზი:

ხელსაბანის მონტაჟი ხორციელდება ფოლადის კარგასზე, რომლის დგარებიც თავის მხრივ ჩაბეტონებულია გრუნტში. ხელსაბანი უქანგვაი ფოლადისაა და აღჭურვილია სფონით. დომლელიც თავის მხრივ უერთდება ტუალეტის ამოსანის თროს ხელსაბანის თავზე, ასევე ფოლადის კარგასზე მონტაჟდება თუნუქის წყლის ავზი რომელიც აღჭურვილია ციფრულის თნკანით. კარგასის ფოლადის კონსტრუქციები უნდა შეიძლოს მინიმუმ 2 ჭერა ანგიკოროზიული სადებავით.


ნახაზების ჩამონათვალი		
Nº	დასახელება	ფურც.
1	ნახაზების ჩამონათვალი, განმარტებითი ბარათი	0
2	სასმელი წყლის სამარაგე ავზის გეგმა, ხედი ა, ბ, ბურთულიანი ვენტილი დრეკადი შტუცერით	1
3	ჭრილი 1-1, 2-2, სპეციფიკაცია	2
4	ჰიდროსაიზოლაციო შალითის განშლა, სპეციფიკაცია	3
5	ავზის ფოლადის სადგამის გეგმა 1, 2, სპეციფიკაცია	4
6	ჭრილი 1-1, 2-2	5
7	ხელსაბანის ფასადი ა, ბ, ხედი ა, სპეციფიკაცია	6
8	ფოლადის ქარყასი, ჭრილი 1-1, სპეციფიკაცია	7

	შპს "ლდ 0უნიონ"	ქ. სტეფანწმინდას მეარი საცოფაცხოვერებო გადანაყარების პოლიტიკის კეთილმიზურობის და ექსპლუატაციის სამუშაოები	
საპრ. ჯგუპ ნაცვლების განკუთხები	ა. გ. ქვემო	ანაზორიშვილი	
შპს მდგრადა:	გ. ქვემო	ზ. ჭურველაშვილი	
შპს მდგრადა:	როგორ	დ. გორგაძე	
შპს მდგრადა:	ა. გ. ქვემო	ანაზორიშვილი	
		ნავთლი A პოლიტიკის კომიტეტის სამუშაოები	
		ხელსაბამი და ყვლის სამარაბე აპხი	
		ნახაზების ჩამონამდალი; ბაცხარტებითი გარაიო	
№	მართვის	0	გვერდის კლონი- 8

სასმელი წყლის სამარაგე ავზის გეგმა




გურიულიანი ვენტილი დრეპალი მილის შტუცერი




	ვას "ლდ 036096"	ქ. ხევანური მუნიციპალიტეტის გადანაწერის მოლიგონის კოილმოწყობის და ქსელურაციის სამუშაოები
საპ. ა. გ. გ. მ. სასმელი წყლის სამარაგე ავზი	0.6 მთ.	ანატოლი გვილა
შესრულება:	8. სე 2014	უ. კურგალაშვილი
შესრულება:	რობერტ	დ. გორგაძე
შემთხვევა:	0.6 მთ.	ანატოლი გვილა
Nº	01ან050	1
		ფურცელები: 8

შროლი 1-1



შროლი 2-2




სასმელი წყლის სამარაგო ავზის სამუშაოების,
ნაკუთრებების და მასალების სამიზისპანის

№	დასახელება	განზ.	რაოდ.
1	პლასტმასის სასმელი წყლის სამარაგე ავზი 1500 ლიტრიანი	ც.	1
2	ფოლადის სადგამი	ც.	1
3	მინაბამბა, ფოლგით, სისქიო 50 მმ.	მ2	9,3
4	ჰიდროსაიზოლაციო შალითა	ც.	1
5	კაპრონის თოკი	გ	16
6	ღვერდი, დამჭიმავი მექანიზმით 4,5 გ.	ც.	2
7	ღორდის ბალიშის მოწყობა	მ3	1,06
8	გრუნტის შემკვრივება ღორდის ჩატკებით	მ2	5,3
9	მიწის დამუშავება ხელით და გაზლა აღგილზე	მ3	1,06
10	ლითონის მილი გ.კ. 3/4D L=160	ც.	2
11	მუცელი 3/4D	ც.	1
12	ბურთულიანი ვენტილი 3/4D	ც.	1
13	მუხლი გ.კ. 3/4D	ც.	1
14	დრეკადი მილის შტუცერი გ.კ. 3/4D	ც.	1

№	ვას "ლდ 076016"	ქ. სტეფანიშვილის მუნიციპალიტეტი გადანაცემის პოლიგონის კეთილმოწყობისა და ქართული სამუშაოები
სამ. ჯგუპ. სტეფანიშვილი	0,6 მ²	ანატოლი გვალიშვილი
შპს რეალი:	0,6 მ²	ზ. გურგელაძე
შპს რეალი:	0,6 მ²	დ. გორგაძე
შპს რეალი:	0,6 მ²	ანატოლი გვალიშვილი
		შროლი 1-1, 2-2, სამიზისპანის
		2
		ვურცელები: 8


ჰიდროსაიზოლაციო შალითის
განვლა



მასალები ჰიდროსაიზოლაციო შალითისთვის:


წყალგაუმტარი ქსოვილი (ტენტი) - 6.68 მ2
ნახვები ლილონის სალტებით - 34 ცალი

ლუპის საზღვრები




	გვ. "ლდ 0 მნ096"	ქ. სტერილური მქანის საჭიროებები გადანაყარების პოლიგონის კეთილმძიების და ექსპურტის სამუშაოები
სამ. ჯგუფი სტერილური	0.6 მ3/მ2	ანაზორული
შესრულება:	8.6 წელი	ზარგველაური
შემთხვევა:	როგორ	დაზიანება
შემთხვევა:	0.6 მ3/მ2	ანაზორული
Nº	010020	3
		ვურცლები: 8

აგზის ვოლადის სადგამი
გეგმა 1





აგზის ვოლადის სადგამი
გეგმა 2



კილონის ელემენტების საეცვივაცია					
ცა.	№	კვ.	კვეთი	L, მ	ფონა, კბ
0	1	L	50x50x4 გგ	14,00	42,7
0	2	L	80x80x5,5 გგ	7,00	47,5
0	3	—	96x6 გგ	2,20	9,9
0	4	O	ლ00. 80ლ 0 015 ს0ს000 1,0 გგ	6,50	2,41
				საშლილი:	102,51
				გერულის ნაკვერცია 2.0%:	2,050
				საერთო ფონა:	104,56


	გვ. "ლდ 0 36006"	ქ. სტეფანწმინდას მუნიც საყოფაცხოვრებო გადანერების პლატფორმის ქეთოლმოწყობის და ექსპლუატაციის სამუშაოები
საპრ. ჯგუფ. ნებართვები	0,6 მ	ანატოლი გვილი
მიმღება:	0,6 მ	ზ. გვილი
შემუშავა:	0,6 მ	დ. გვილი
შემუშავა:	0,6 მ	ანატოლი გვილი
		ნაზიდვი A აოლიანის კითილმოზების სამუშაოები
		ხელსაბამი და უფლის სამარაგი აპარატი
		აპარატის ურდადის სადგამის გეგმა 1, 2, საეცვივაცია
N	016020	4
		ფურცელი: 8



	პპ "ლდ 0360096"	ქ. სტენანიძის მქარი საქოდაცხოვებრებთ გადანაყარების პოლიგონის კოთილმოწყობის და ქსელუატაციის სამუშაოები
სახ. ჯგუფ. ხელმძღვანელი	0.6 მთვ.	ანატოლიშვილი
შესრულება:	8.12.2018	უკანონობრივი
შემთხვევა:	რებონი	დიზაინის
შემთხვევა:	0.6 მთვ.	ანატოლიშვილი
Nº	0160096	5
		გვერდები: 8


შროლი 1-1, 2-2

ხელსაბანის ზასადი
ბ




ხელსაბანის ზასადი

ბ



ხელსაბანის ზასადი

ბ



მასალათა და სამუშაოთა სპეციფიკაცია


№	დასახელება	განზ.	რაოდ.
1	უკანგავი ფოლადის სარეცენა, ერთგანყოფილებიანი 500X500 მმ. სიფონით, სამაგრებით	გ.	1
2	წყლის აგზი, ონდანით, სამაგრებით	გ.	1
3	ლითონის გარკასი	გ.	1
4	პლასტმასის საპანალიზაციო მილი Ø50	გ.	6
5	პლასტმასის მუხლი ირიბი Ø50	გ.	2
6	პლასტმასის მუხლი პირდაპირი Ø50	გ.	1
7	საჰერმეტიზაციო რეზინი (ლიმონჯა) Ø50	გ.	1
8	გრუნტის დამუშევება	გ3	0,06
9	ბეტონი B20	გ3	0,06

ბეტონი B20



ბეტონი B20

	ვას "ლდ 0760096"	ქ. სტეფანწმინდას მუნი საჭოფაცხოვრებო გადანაცარების პოლიგონის ექიმიდმოწვების და ქსელფატაციის სამუშაოები
საპ. ჯგუფ. სისტემანები:	0.6 მკვ	ა.ნატროშვილი
შესახული:	0.6 მკვ	ზ.პ.გეგელაშვილი
შესრულება:	როგორ	დ.ბირთაძე
შემომარ:	0.6 მკვ	ა.ნატროშვილი
Nº	016020	6
ვარცლები:	8	

ვოლადის პარკასი



ვოლადის პარკასი
ხედი პ



ლითონის ელემენტების საეცვივაცია				
პარკასი	ელ.	კვათი	L, გ	ყონა, გგ
1	□	50x50x2 გგ	4,20	13,2
2	□	30x30x2 გგ	2,20	4,1
3	●	Ø10A-III	0,60	0,4
სულ: 17,69				
შეღუდვების ნაკერი 2.0%: 0,354				
საერთო ფონა: 18,05				

	პპ. "ლდ 0360096"	ქ. სტეფანწმინდას მქანი საქონაცხოვრებლი გადანაყარების პოლიგონის კონილმოწყობისა და ქქსლუატაციის სამუშაოები
სახ. პარკასი:	0,6 მ²	ანატოლიშვილი
შესრულება:	8. 10. 2018	უ. გრიგორიაშვილი
შესრულება:	რომელი	დ. გორგაძე
შესრულება:	0,6 მ²	ანატოლიშვილი
Nº	016080	7
		ვერცხლები: 8