

განმარტებითი ბარათი

მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ "ზემო სარალის" სასმელი წყლის რეაბილიტაციის სანშენებლო სამუშაოების მუშა პროექტი შეადგენილია: შ.პ.ს. "პროექტის" მიერ მარნეულის მონიციპალიტეტის გამგეობის დავალების საფუძველზე.

სოფელ "ზემო სარალში" ცენტრალიზირებული სასმელი წყლის ქსელი არ არსებობს. (არსებობს ჭები და მცირე დებიტის მქონე ამორტიზირებული წყალსადენი)

სოფელ "ახლოლალში" დაპროექტდა შიდა წყალმომარაგების ქსელი.

გზინებლობის ღირებულების ნაკრები სახარჯთაღრიცხვო ანბარში შედგენილია: სამუშაოთა მოცულობების კრებსითი უწყისის საშუალებზე.

სამუშაოთა ღირებულება განსაზღვრულია: ლოკალური ხარჯთაღრიცხვებით, შედგენილი კონსტრუქციული ელემენტების მიხედვით.

ლოკალურ ხარჯთაღრიცხვაში მიღებულია შემდეგი დანარიცხვები:

1. სატრანსპორტო ხარჯები მასალებზე - %
2. საერთო სამშენებლო სამუშაოების ზედნადები ხარჯები - %
3. სახარჯთაღრიცხვო მოგება - %

კრებსითი ხარჯთაღრიცხვაში მიღებულია შემდეგი დანარიცხვები:

1. გაუთვალისწინებელი ხარჯები - 3%
2. დამატებითი ღირებულების გადასახადი - 18%

მშენებლობის დამთავრებისას, საბოლოო მასალების ღირებულების ანგარიშსწორება უნდა განხორციელდეს: სამშენებლო ორგანიზაციის მიერ დამკვეთისადმი წარმოდგენილი, მასალების ღირებულების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის შემდეგ.