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1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის 
 

1.1 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – „სისტემა“) შესყიდვის 

პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და სახელმწიფო 

შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანებით დამტკიცებული 

„გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ შესაბამისად.  

1.2 ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნეს ორიგინალის 

სახით (ასლის შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული ასლი) ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და 

ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარმოდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს საქართველოს კანონმდებლობით 
დადგენილი წესით შესრულებული თარგმანები ქართულ ენაზე. იმ შემთხვევაში თუ ტენდერში მონაწილე 

პირი უცხოეთის მოქალაქეა ან უცხოეთში რეგისტრირებული იურიდიული პირია აუცილებლობას 

წარმოადგენს წარმოდგენილი იქნეს პირის რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ინფორმაციაც დამოწმებული, 

ამისათვის უფლებამოსილი ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ (საელჩო, საკონსულო და/ან სხვა 
ადმინისტრაციული ორგანო). 

1.3 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ატვირთული ყველა დოკუმენტი და/ან 

ინფორმაცია ხელმოწერილი და/ან ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) უნდა იქნეს 

უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში, ატვირთული უნდა იქნეს მინდობილობა ან 

რწმუნებულება). 

1.4 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო 

დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო 

წინადადების შესაბამისად. 
1.5 პრედენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული სატენდერო წინადადება. 
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2. ტექნიკური დოკუმენტაცია 
 

2.1 შესყიდვაში მონაწილე პირებმა (პრეტენდენტებმა) უნდა წარმოადგინონ შემდეგი ტექნიკური 

ინფორმაცია/დოკუმენტები: 
 

 
N 

წარმოსადგენი ტექნიკური ინფორმაცია/დოკუმენტების ჩამონათვალი 

1 პრეტენდენტის შეთავაზება (რეკვიზიტები) დანართი N2 

2 ფასების ცხრილი (ხარჯთაღრიცხვა) დანართი N4 

3 ინფორმაცია მანქანა-მექანიზმების შესახებ ცხრილი N1 

4 
ინფორმაცია 01.01.2013-დან 01.04.2016-მდე პერიოდში შესრულებული ანალოგიური სამუშაოების 

შესახებ 
ცხრილი N3 

5 ინფორმაცია მიმდინარე კონტრაქტების ფარგლებში დარჩენილი სამუშაოების შესახებ ცხრილი N4 

6 
ინფორმაცია შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის 01.01.2013-დან 01.04.2016-მდე პერიოდში 

საშუალო წლიური ბრუნვის შესახებ 
ცხრილი N5 

7 
ინფორმაცია ქვეკონტრაქტორის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების შესახებ  

(არსებობის შემთხვევაში) 
ცხრილი N6 

 

2.2 შესყიდვაში მონაწილე პირებმა (პრეტენდენტებმა) უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საკვალიფიკაციო 

დოკუმენტები: 

2.2.1 იურიდიული პირებისთვის: 
ა) ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან; 

ბ) ხელისმოწერისათვის გაცემული მინდობილობა, იმ შემთხვევაში, თუ ხელისმომწერი პირი არ არის 

წარმომადგენლობითი უფლებამოსილებით აღჭურვილი; 

გ) არარეზიდენტი იურიდიული პირის შემთხვევაში, პრეტენდენტმა ან მისმა ფილიალმა დამატებით უნდა 
წარმოადგინოს თავისი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოდან გაცემული ცნობა (ცნობები) რომ არ 

ხორციელდება არარეზიდენტი იურიდიული პირის (სათაო) რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია, რომელიც 

(რომლებიც) დამოწმებული უნდა იყოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით (ლეგალიზებული ან 

აპოსტილით დამოწმებული) და მას თან უნდა ერთვოდეს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული 

თარგმანი.  

 

2.2.2 ფიზიკური პირებისთვის: 

ა) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; 
ბ) ცნობა შესაბამისი ადმინისტრაციული დაწესებულებიდან მოვალეთა რეესტრში რესგისტრაციის არ 

არსებობის შესახებ.  

 

2.3 თუ პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილ საკვალიფიკაციო მონაცემებში რეგისტრირებულია ყადაღა/აკრძალვა 
ან/და საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება ან/და პრეტენდენტი რეგისტრირებულია მოვალეთა 

რეესტრში, იგი ვალდებულია წარმოადგინოს (ყადაღა/აკრძალვის ან/და საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის 

უფლება ან/და პრეტენდენტის მოვალეთა რეესტრში რეგისტრაციის) ამსახველი სრული დოკუმენტაცია. 

2.4 იმ შემთხვევაში თუ პრეტენდენტის მიმართ 2.3 პუნქტით გათვალისწინებული, რეგისტრირებული 

ვალდებულებების ჯამური ოდენობა აღემატება, წინამდებარე ტენდერის სავარაუდო ღირებულების 5%-ს, 

შემსყიდველი ახდენს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და 

ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტის (ე) ქვეპუნქტის საფუძველზე.  
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2.5 წარმოსადგენი ტექნიკური დოკუმენტაცია: 

2.5.1 ინფორმაცია სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო მანქანა-მექანიზმების შესახებ.  
� პრეტენდენტს ტენდერით გათვალისწინებული სამუშაოების შესასრულებლად უნდა გააჩნდეს 

საკუთარი ან საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით ნებადართული ან აუკრძალავი ნებისმიერი 

ფორმით (ქირა, თხოვება და ა.შ.) თანამედროვე ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისი, შესყიდვის 

ობიექტის ტექნიკური დავალების 3.10 პუნქტით განსაზღვრული მანქანა-მექანიზმები. ინფორმაცია 

წარმოდგენილი უნდა იქნას ცხრილი N1-ის შესაბამისად.  

 

ცხრილი N1 - ინფორმაცია სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო მანქანა-მექანიზმების შესახებ 

N 
მანქანა-მექანიზმების დასახელება და 

სახ. ნომერი 

აღწერილობა 
მფლობელობის ან სარგებლობის 

ფორმა  

მოდელი გამოშვების წელი  (საკუთარი / იჯარა) 

1       

2       

3       

...     

n     

 

2.5.2 ინფორმაცია შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის მიერ, 01.01.2013-დან 

01.04.2016-მდე პერიოდში შესრულებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულის და 

შინაარსის სამუშაოების გამოცდილების შესახებ.  
� შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველ პირს ქვეკონტრაქტორთან ერთად (ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში) 01.01.2013-დან 01.04.2016-მდე პერიოდში შესრულებული უნდა ჰქონდეს ტენდერით 

გათვალისწინებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულის და შინაარსის სამუშაოები 

(საავტომობილო გზების ან/და მასზე არსებული ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობა; ან/და 
რეკონსტრუქცია; ან/და მოდერნიზაცია; ან/და რეაბილიტაცია ან/და პერიოდული შეკეთება ან/და 
სტიქიის სალიკვიდაციო ან/და პრევენციის ან/და ნაპირდაცვითი სამუშაოები.) არანაკლებ 

წინამდებარე ტენდერის შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულების ორმაგი (200%) ოდენობისა. 

� 01.01.2013-დან 01.04.2016-მდე პერიოდში შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველ პირს 
ქვეკონტრაქტორის გარეშე ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში შესრულებული უნდა ჰქონდეს 

ანალოგიური ხასიათის, სირთულის და შინაარსის სამუშაოები ღირებულებით არანაკლებ 

წინამდებარე ტენდერის შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულების 50%-ის ოდენობისა ან ორი 

ხელშეკრულების ფარგლებში - თითოეული არანაკლებ წინამდებარე ტენდერის შესყიდვის 

ობიექტის სავარაუდო ღირებულების 25% ოდენობისა. 

� უშუალოდ პრეტენდენტი პირის (ქვეკონტრაქტორის გარეშე) მთლიანი გამოცდილება უნდა 

შეადგენდეს ტენდერით გათვალისწინებული ანალოგიური ხასიათის სირთულის და შინაარსის 

სამუშაოების საერთო გამოცდილების არანაკლებ 60%-ს. 

� ცხრილი N3-ში შეტანილი ანალოგიური სამუშაოების თითოეული პოზიციის მიხედვით 

პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს მხარეთა მიერ ხელმოწერილი ხელშეკრულების ასლები და ამ 

სამუშაოების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები (სამუშაოების შესრულების 
აქტი, ან/და შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტი, ან/და დამკვეთის მიერ გაცემული 
შესრულებული სამუშაოების დამადასტურებელი ცნობა ან/და შესაბამისი საგადასახადო ანგარიშ-
ფაქტურები ან/და სამუშაოების დასრულების/შესრულების სერტიფიკატები).  
შენიშვნა:  ეს მოთხოვნა არ ვრცელდება საავტომობილო გზების დეპარტამენტის დაკვეთით 

შესრულებულ სამუშაოებზე, აღნიშნული ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას 
მხოლოდ ცხრილი N3-ის სახით. 

ცხრილი N3 - ინფორმაცია შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის მიერ, 01.01.2013-დან 01.04.2016-მდე პერიოდში 

შესრულებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულის და შინაარსის სამუშაოების გამოცდილების შესახებ 

N 

სამუშაოების 

დასახელება 

(თითოეული 
ხელშეკრულების 

დასახელებით) 

შემსყიდველის 

დასახელება 

შემსყიდველის 
საკონტაქტო 

ინფორმაცია 

(მისამართი, 

ტელეფონი, 
ელფოსტა) 

ხელშეკრულების 

მოქმედების 
ვადები 

სახელშეკრულებო 

ღირებულება 

ფაქტიურად 

შესრულებული 

სამუშაოების 

ღირებულება 

1             

2             
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� შემყიდველი უფლებამოსილია, ანალოგიური ხასიათის, სირთულის და შინაარსის სამუშაოების 
დადგენის მიზნით, პრეტენდენტს დამატებით მოსთხოვოს ცხრილი N3-ში შეტანილი თითოეული 

პოზიციის მიხედვით, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების დოკუმენტის - ფორმა N2-ის 

წარმოდგენა.  
შენიშვნა:  ეს მოთხოვნა არ ვრცელდება საავტომობილო გზების დეპარტამენტის დაკვეთით 

შესრულებულ სამუშაოებზე, აღნიშნული ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას 
მხოლოდ ცხრილი N3-ის სახით. 

 

2.5.3 ინფორმაცია შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის მიმდინარე კონტრაქტების 

ფარგლებში დარჩენილი სამუშაოების შესახებ: 
� ინფორმაცია მიმდინარე კონტრაქტების ფარგლებში დარჩენილი სამუშაოების ღირებულების შესახებ 

წარმოდგენილი უნდა იქნას ცხრილი N4-ის შესაბამისად. 
� ცხრილი N4-ში შეტანილი თითოეული პოზიციის მიხედვით პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს 

მხარეთა მიერ ხელმოწერილი ხელშეკრულების ასლები და ამ სამუშაოების შესრულების 

დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები (სამუშაოების შესრულების აქტი, ან/და შესრულებული 
სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტი, ან/და დამკვეთის მიერ გაცემული შესრულებული სამუშაოების 
დამადასტურებელი ცნობა ან/და შესაბამისი საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურები ან/და სამუშაოების 
დასრულების/შესრულების სერტიფიკატები).  
შენიშვნა:  ეს მოთხოვნა არ ვრცელდება საავტომობილო გზების დეპარტამენტის დაკვეთით 

შესრულებულ სამუშაოებზე, აღნიშნული ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას 
მხოლოდ ცხრილი N4-ის სახით. 

 

ცხრილი N4 - ინფორმაცია შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის მიმდინარე კონტრაქტების ფარგლებში დარჩენილი 

სამუშაოების შესახებ 

N 

სამუშაოების 

დასახელება 
(თითოეული 

ხელშეკრულების 
დასახელებით) 

სახელშეკრულებო 

ღირებულება 

ფაქტიურად 
შესრულებული 

მიმდინარე 

პერიოდისათვის 

დარჩენილი 

სამუშაოების 
ღირებულება 

დარჩენილი 
სამუშაოს 

შესრულების ვადები 
(თვების მიხედვით) 

ინფორმაცია 

დამკვეთის 
შესახებ  

(დასახელება და 

საკონტაქტო 
ინფორმაცია) 

1             

2             

3       

...       

 ჯამი         
 

 
2.5.4 ინფორმაცია შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის 01.01.2013-დან 01.04.2016-მდე 

პერიოდში საშუალო წლიური ბრუნვის შესახებ: 
� ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას ცხრილი N5-ის შესაბამისად. 

 

ცხრილი N5 - ინფორმაცია შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის 01.01.2013-დან 01.04.2016-მდე პერიოდში 

საშუალო წლიური ბრუნვის შესახებ 

N პერიოდი 
წლიური ბრუნვა (დღგ-ს გათვალისწინებით)  

(ლარი) საშუალო წლიური ბრუნვა - S საშ* 

1 01.01.2013-დან 01.01.2014-მდე  

  
2 01.01.2014-დან 01.01.2015-მდე  

3 01.01.2015-დან 01.01.2016-მდე  

4 01.01.2016-დან 01.04.2016-მდე  

 

� პრეტენდენტის „საშუალო წლიური ბრუნვა - S საშ“ გამოითვლება შემდეგი ფორმულის გამოყენების 

საშუალებით: 

 S1 + S2 + S3 + S4 
S საშ = -------------------- x 12 

 N 

3       

...       

n       

  ჯამი           
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სადაც:  

S1 – ტენდერში მონაწილე პირი 01.01.2013-დან 01.01.2014-მდე პერიოდში მიღებული წლიური ბრუნვა 

S2 – ტენდერში მონაწილე პირი 01.01.2014-დან 01.01.2015-მდე პერიოდში მიღებული წლიური ბრუნვა 

S3 – ტენდერში მონაწილე პირი 01.01.2015-დან 01.01.2016-მდე პერიოდში მიღებული წლიური ბრუნვა 

S4 – ტენდერში მონაწილე პირი 01.01.2016-დან 01.04.2016-მდე პერიოდში მიღებული წლიური ბრუნვა 

N – თვეების რაოდენობა ტენდერში მონაწილე კონკრეტული ფირმის რეგისტრაციის თვიდან - 01.04.2016-მდე 
პერიოდში. იმ შემთხვევაში თუ პრეტენდენტი დაარსებულია 2013 წლამდე, მაშინ თვეების ათვლა დაიწყება 

01.01.2013-დან. 

 
� პრეტენდენტი ვალდებულია წარმოადგინოს ცხრილი N5-ში შეტანილი ინფორმაციის 

დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ი, ქვემოთ მოცემული სამი ვარიანტიდან ერთ-ერთი ან/და 

შერეული ფორმით:  

� ცნობა - წლიური ბრუნვის (დღგ-ს გათვალისწინებით) შესახებ (01.01.2013-დან 01.04.2016-მდე 
პერიოდში), გაცემული შესაბამისი საგადასახადო ორგანოდან, რომელშიც მითითებული 
უნდა იყოს პრეტენდენტის წლიური ბრუნვა თითოეული წლისთვის ცალ-ცალკე.  

� აუდიტორული დასკვნა - წლიური ბრუნვის (დღგ-ს გათვალისწინებით) შესახებ, (01.01.2013-
დან 01.04.2016-მდე პერიოდში), რომელშიც მითითებული უნდა იყოს პრეტენდენტის 
წლიური ბრუნვა თითოეული წლისთვის ცალ-ცალკე.  

� პრეტედენტის მიერ 01.01.2013-დან 01.04.2016-მდე პერიოდში, საგადასახადო ორგანოში 
წარდგენილი ყოვეთვიური დღგ-ს დეკლარაციები. პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს 
ინფორმაცია ცხრილი N2-ის სახით და 01.01.2013-დან 01.04.2016-მდე პერიოდში წარდგენილი 
ყოვეთვიური დღგ-ს დეკლარაციების ასლები. 

 

ცხრილი N2 - პრეტედენტის მიერ 01.01.2013-დან 01.04.2016-მდე პერიოდში, საგადასახადო ორგანოში წარდგენილი 

ყოვეთვიური დღგ-ს დეკლარაციები 

N თვე/წელი  დეკლარაციის რეგისტრაციის N 

ყოველთვიური ბრუნვა 

მითითებული უნდა იყოს დღგ-ს დეკლარაციის III 

ნაწილში არსებული ცხრილის - „დღგ-ს საერთო 

თანხის გაანგარიშება“ - N1; N2; N3; N4 და N5 გრაფებში 

მითითებული თანხების ჯამი  
(წლიური ბრუნვა დღგ-ს გათვალისწინებით) 

1       

2       

3       

...       

 n       

 

2.5.5 ინფორმაცია ქვეკონტრაქტორის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების შესახებ.  
� ქვეკონტრაქტორის აყვანის შემთხვევაში, ქვეკონტრაქტორზე წარმოდგენილი უნდა იქნას 

ქვეკონტრაქტორის დასახელება და მისამართი, შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება 

შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება და ანალოგიური სამუშაოების შესრულების 

გამოცდილება; ობიექტები, რომელზეც ქვეკონტრაქტორს შესრულებული აქვს ანალოგიური 

სამუშაოები, თანხების და შესრულების ვადების მითითებით. წარმოდგენილი უნდა იქნას ასევე ამ 

ობიქტებზე ხელშეკრულებების ასლები და სამუშაოების დასრულების დამადასტურებელი 

დოკუმენტის ასლები - სამუშაოების შესრულების აქტი, ან/და შესრულებული სამუშაოების მიღება-

ჩაბარების აქტი, ან/და დამკვეთის მიერ გაცემული შესრულებული სამუშაოების დამადასტურებელი 

ცნობა. ეს მოთხოვნა არ ვრცელდება საავტომობილო გზების დეპარტამენტის დაკვეთით 
შესრულებულ სამუშაოებზე. ქვეკონტრაქტორის შესახებ წარმოდგენილი ინფორმაცია განიხილება 

შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის საკვალიფიკაციო მონაცემებთან ერთობლიობაში. 

ქვეკონტრაქტორის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 

შესასრულებელი სამუშაოების მთლიანი მოცულობის 40%.  
� ინფრომაცია წარმოდგენილი უნდა იქნა ცხრილი N6-ის შესაბამისად. 

ცხრილი N6 - ინფორმაცია ქვეკონტრაქტორის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების შესახებ 

 

N 

 

ქვე- 
კონტრაქტორი 

(დასახელება, 

მისამართი) 

შესასრულებელი 

სამუშაოების 

დასახელება 

შესასრულებელი 

სამუშაოების 

ღირებულება 

ქვეკონტრაქტორის მიერ ანალოგიური სამუშაოების 

შესრულების 

გამოცდილება 
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2.5.6 გამარჯვებულის გამოვლენის წესი და პირობები:  
o შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის მიერ „მიმდინარე ზღვრული შესაძლებლობა - Σ“ არ უნდა 

აღემატებოდეს შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის „საშუალო წლიურ ბრუნვას“ (Sსაშ).  

o პრეტენდენტის „მიმდინარე ზღვრული შესაძლებლობა“ გამოითვლება შემდეგი ფორმულის 
გამოყენების საშუალებით: 

 

(P + L) * 12 

 Σ = ---------------- x 0,6 
D 

სადაც:  

Σ – ტენდერში მოცემული კონკრეტული ფირმის „მიმდინარე ზღვრული შესაძლებლობა“ 

P – წინამდებარე ტენდერით წარმოდგენილი სატენდერო წინადადების ფასი ლარებში;  

D – წინამდებარე ტენდერით განსაზღვრული შესყიდვის ობიექტის მიწოდების პერიოდის ხანგრძლივობა თვეებში;  

L – წინამდებარე ტენდერით განსაზღვრული შესყიდვის ობიექტის მიწოდების პერიოდში, სხვა მიმდინარე 

ხელშეკრულებების ფარგლებში დარჩენილი ვალდებულებების ჯამური ღირებულება ლარებში.  

 

შენიშვნა: 
იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის სხვა მიმდინარე ვალდებულებების შესრულების პერიოდი აღემატება 

ტენდერით გათვალისწინებულ მიწოდების ვადას, შემსყიდველი ორგანიზაცია გაითვალისწინებს მხოლოდ 

მიმდინარე ვალდებულებების იმ ნაწილს, რომელთა შესრულება პროპორციულად დროში ემთხვევა ტენდერით 
განსაზღვრული სამუშაოების შესრულებას. ხოლო იმ შემთხვევაში თუ პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილ 

დოკუმენტაციაში ვერ დადგინდება მიმდინარე ვალდებულებების პერიოდი, შემსყიდველი ორგანიზაცია სრულად 

გაითვალისწინებს მიმდინარე ვალდებულებებს. ამასთან, შესყიდველი იტოვებს უფლებას მიმდინარე 

ხელშეკრულებების ფარგლებში დარჩენილი ვალდებულებების ჯამური ღირებულების (L) გაანგარიშებისას, 

გამარჯვებულის გამოვლემადე, იხელმძღვანელოს მისთვის ხელმისაწვდომი ინფორმაციის გათვალისწინებით.  

 
2.6 იმ შემთხვევაში თუ შესყიდვაში მონაწილეობს საზღვარგარეთ რეგისტრირებული კომპანია ან მისი ფილიალი, 

რომელიც იყენებს საზღვარგარეთ რეგისტრირებული კომპანიის მონაცემებს (სამუშაო გამოცდილება, საშუალო 

წლიური ბრუნვა, მანქანა მექანიზმებს ან/და სხვა) ასეთ შემთხვევაში ფილიალი ვალდებულია ერთობლივად 

წარმოადგინოს, როგორც თავისი, ასევე საზღვარგარეთ რეგისტრირებული სათაო კომპანიის მონაცემები. 

კერძოდ: 

2.6.1 სათაო კომპანიის ანალოგიური სამუშაოების გამოცდილების გამოყენების შემთხვევაში, პრეტენდენტმა 

უნდა წარმოადგინოს ანალოგიური სამუშაოებზე გაფორმებული ხელშეკრულებები და ამ სამუშაოების 

დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (მ/ჩ აქტები ან/და დადასტურებული ა/ფაქტურები ან/და 

სამუშაოების დასრულების სერთიფიკატები ან/და სხვა ანალოგიური დოკუმენტაცია).  

2.6.2 სათაო კომპანიის საკუთრებაში არსებული მანქანა-მექანიზმების გამოყენების შემთხვევაში, უნდა 

წარმოადგინოს შესაბამისი ორგანოს მიერ გაცემული საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია 

(სარეგისტრაციო დოკუმენტაცია ან/და საკუთრების დამადასტურებელი სხვა ანალოგიური დოკუმენტები).  

2.6.3 სათაო კომპანიის 01.01.2013-დან 01.04.2016-მდე პერიოდში საშუალო წლიური ბრუნვის გამოყენების 

შემთხვევაში, პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ინფორმაცია როგორც ფილიალის, ასევე სათაო 

კომპანიის შესაბამისი წლიური ბრუნვების შესახებ, 2.5.4 ქვეპუნქტის მოთხოვნათა დაცვით ცხრილი N5-ის 
შესაბამისად. ასევე უნდა წარმოადგინოს ინფორმაცია როგორც ფილიალის, ასევე სათაო კომპანიის 

მიმდინარე ხელშეკრულებების ფარგლებში დარჩენილი ვალდებულებების შესახებ, 2.5.3 ქვეპუნქტის 

მოთხოვნათა დაცვით ცხრილი N4-ის შესაბამისად. ამასთან, სათაო კომპანიის მიმდინარე 

ხელშეკრულებების ფარგლებში დარჩენილი ვალდებულებების ოდენობა დადასტურებული უნდა იყოს 

სათაო კომპანიის მიერ გაცემული ცნობით, რომელიც დამოწმებული უნდა იყოს სათაო კომპანიის 

უფლებამოსილი პირის მიერ (წარმოდგენილი უნდა იყოს ხელისმომწერი პირის უფლებამოსილების 

დამადასტურებელი დოკუმენტი). 

2.6.4 სათაო კომპანიიდან, მოთხოვნილი ინფორმაციის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის ასლების 

წარმოდგენის შემთხვევაში, ისინი სათანადო წესით უნდა იყოს დამოწმებული საზღვარგარეთ 

1     

2     

3     

...     

n     
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რეგისტრირებული კომპანიის შესაბამის ქვეყანაში, რომლითაც დადასტურდება წარმოდგენილი 

დოკუმენტების ორიგინალთან (დედანთან) შესაბამისობა.  

2.6.5 უცხოურ ენაზე წარმოდგენილ დოკუმენტაციას ასევე უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული 

ქართული თარგმანი. 

 

2.7 ყველაზე დაბალი ფასის მქონე პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებულ საბოლოო ფასსა და სავარაუდო 

ღირებულებას შორის 20%-ით ან მეტი სხვაობის შემთხვევაში, სატენდერო დოკუმენტაციით 

გათვალისწინებული ხარისხის, მასალებისა და მოწყობილობების საბაზრო ღირებულებისაგან მკვეთრი 

განსხვავების გათვალისწინებით, მიმწოდებელმა უნდა დაასაბუთოს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა და ამ 

ფასად სამუშაოების განხორციელების შესაძლებლობა სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო 
ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნის საფუძველზე. 

პრეტენდენტმა აღნიშნული დასკვნის ღირებულება უნდა დაფაროს საკუთარი ხარჯებით და უნდა 

უზრუნველყოს მისი წარმოდგენა ერთიანი ელექტრონული სისტემის მეშვეობით, შემსყიდველის მიერ 

მოთხოვნილი ვადის შესაბამისად, არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღის განმავლობაში. აღნიშნულ ვადაში დასკვნის 

წარმოუდგენლობის შემთხვევაში პრეტენდენტი დისკვალიფიცირებული იქნება ტენდერიდან. 

 

2.8 გამარჯვებული პრეტენდენტი ვალდებულია, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების 

გაფორმებამდე, შემყიდველ ორგანიზაციას წარუდგინოს სამუშაოების შესულების გეგმა-გრაფიკი 
(პროცენტულობის მითითებით), რომელიც არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს წინამდებარე ტენდერის ტექნიკური 

დავალებით განსაზღვრულ სამუშაოების დასრულების ვადებს. აღნიშნული გეგმა-გრაფიკის (პროცენტულობის 

მითითებით), წარმოუდგენლობა, სატენდერო კომისიის მიერ განხილული იქნება, როგორც ხელშეკრულების 

გაფორმებაზე უარის თქმა და გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას „გამარტივებული შესყიდვის, 
გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ მე-13 მუხლის 

მე–2 პუნქტის (ვ) ქვეპუნქტის საფუძველზე. 

 

2.9 ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი 

დოკუმენტების გაცემის თარიღი არ უნდა უსწრებდეს სატენდერო წინადადების სისტემაში ატვირთვის 

დაწყების თარიღს. ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების 

დამადასტურებელი დოკუმენტები, დედნის სახით ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლები, წარმოდგენილი 
უნდა იქნეს შემსყიდველ ორგანიზაციაში მოთხოვნიდან არა უმეტეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში. შესყიდვაში 

მონაწილეობის მსურველმა უცხო ქვეყნის პირებმა ზემოთ აღნიშნული დოკუმენტაცია უნდა წარმოადგინონ 

თავიანთი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოების მიერ გაცემული და დამოწმებული საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით (ლეგალიზებული ან აპოსტილით დამოწმებული). 

 

2.10 სატენდერო კომისიის მიერ პრეტენდენტი დიკვალიფიცირებული იქნება ტენდერიდან 

(დაზუსტების გარეშე): 
2.10.1 ფასების ცხრილი-ის (ხარჯთაღრიცხვა) დანართი N4-ის წარმოუდგენლობის შემთხვევაში; 

2.10.2 თუ საერთოდ არ იქნება წარმოდგენილი ტექნიკური დოკუმენტაციის 2.5.2 პუნქტით გათვალისწინებული 

ინფორმაცია (ცხრილი N3 და სამუშაოებზე გაფორმებული ხელშეკრულებების და ამ სამუშაოების 

დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები). 

 

2.11 ანგარიშსწორების პირობები: 
2.11.1 სატენდერო წინადადების საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის 
გათვალისწინებით. 

2.11.2 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში. 

2.11.3 ანგარიშსწორება მოხდება ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების შესაბამისად, სამუშაოების 

შესრულების შემდეგ ყოველთვიურად, არაუგვიანეს მომდევნო თვის 25 რიცხვისა. 
2.11.4 მიმწოდებლის მოთხოვნის შემთხვევაში გამოიყენება წინასწარი ანგარიშსწორება (ავანსი). ავანსის გაცემის 

წესი და პირობები მოცემულია ხელშეკრულების პროექტში; 

 

2.12 ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია: 
2.12.1 ტენდერში გამოყენებული იქნება ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია, 

ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 3%-ის ოდენობით. გარანტია წარმოდგენილი უნდა იყოს 

საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ „საქართველოს 

დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის“ მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო 
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კომპანიიდან, ეროვნულ ვალუტაში - ლარში, შემდეგი ფორმის დაცვით: დაბეჭდილი გარანტიის გამცემი 

დაწესებულების ტიტულიან ფურცელზე (ბლანკი), ხელმოწერილი უფლებამოსილი პირის მიერ და 

ბეჭედდასმული, დანართი N3-ის მიხედვით (გარდა იმ საბანკო დაწესებულებისა და სადაზღვეო 

კომპანიებისა, რომელთაც სახელმწიფო შესყიდვების პროცედურებით განსაზღვრულ გარანტიებთან 

დაკავშირებით საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტთან უფიქსირდებათ 

ვადაგადაცილებული ვალდებულებები და სასამართლო დავები). 

2.12.2 იმ შემთხვევაში, როდესაც ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად გამარჯვებული მიმწოდებლის 

მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ზე მეტით დაბალი იქნება შესყიდვის სავარაუდო 

ღირებულებაზე, შემსყიდველ ორგანიზაციას უფლება აქვს გამარჯვებულ მიმწოდებელს მოსთხოვოს 

ხელშეკრულების შესრულების გარანტია 10%-ის ოდენობით. 
2.12.3 ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 30 კალენდარული დღით უნდა 

აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას. 

 

2.13 დამატებითი ინფორმაცია 
2.13.1 სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია 

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შესაბამისი კითხვა/პასუხის მოდულის 

მეშვეობით ან/და შემსყიდველი ორგანიზაციის სატენდერო კომისიის აპარატში. ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის 

ქ. N12, მე-4 სართული. საკონტაქტო პირები:    

შალვა ჯულაყიძე   ტელ: +995 32 37 05 08 (284)  

ლევან როსტომაშვილი  ტელ: +995 32 37 05 08 (292)  
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3. შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური დავალება 
 

შესყიდვის ობიექტი:  გარდაბნის მუნიციპალიტეტში სოფელ ნორიოში (მზიურის 

დასახლება) მდინარე ნორიოსხევზე (II ეტაპი) ნაპირსამაგრი 

სამუშაოები 

   

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 255 780.00 ლარი დღგ-ს გათვალისწინებით. 

 

CPV კოდი:  45246000 - მდინარის დინების მარეგულირებელი და 
წყალდიდობებისგან დამცავი სამუშაოები  

 

დაფინანსების წყარო:  2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი 

 
3.1 samuSaoTa Sesrulebis vadebi  

3.1.1 samuSaoebis Sesrulebis vada ganisazRvreba: xelSekrulebis gaformebidan 4 kalendaruli 
Tve.  

3.1.2 samuSaoebis Sesruleba xorcieldeba mxareTa Soris SeTanxmebuli grafikis Sesabamisad.  

3.1.3 samuSaoebis dawyeba xelSekrulebis gaformebidan 5 dRis ganmavlobaSi. 

3.1.4 samuSaoebis Sesrulebis etapobrivi vadebi ganisazRvreba yovelTve Sesrulebuli samuSaoebis 
moculobidan gamomdinare.  

3.1.5 xelSekrulebis vadaze adre Sewyvetis pirobebi mocemulia xelSekrulebis proeqtSi. 

3.1.6 xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli vadebis darRvevisaTvis damrRvev mxares ekisreba 
xelSekrulebis pirobebiT gaTvaliswinebuli pasuxismgebloba. 

 

3.2 samuSaoTa Semadgenloba 

3.2.1 Sesasrulebeli samuSaoTa detaluri moculobebi mocemulia xarjTaRricxvaSi da 
specifikaciebSi. 

3.2.2 Casatarebeli ZiriTadi samuSaoTa saxeobebi: 
o r/betonis napirsamagri nageboba 

3.3 samuSao adgilis momzadeba da garemos dacva 

3.3.1 Semsrulebeli pasuxismgebelia samuSaosaTvis gamoyofili adgilis gamoyenebaze da 
samuSaoebis dasrulebis Semdeg garemos saWiro da saTanado aRdgenaze; 

3.3.2 Semsrulebeli pasuxismgebelia avtotransportis intensiuri moZraobis pirobebSi Seasrulos 
samuSaoebi personalis usafrTxo pirobebis da ekologiurad misaRebi gziT da valdebulia 
daicvas Semegi pirobebi: 
o uzrunvelyos samuSao adgilis farglebSi mdebare xeebis da mcenareebis 

sicocxlisunarianoba. 
o minimumamde daiyvanos muSaoebiT gamowveuli xmauris, vibraciis da mtvris gavlena. 
o samuSaoebis dasrulebis Semdeg Semsrulebeli valdebulia Tavisi ZalebiT da 

saxsrebiT dauyovnebliv gaaTavisuflos samuSao adgili manqana-meqanizmebisagan, 
mowyobiloba-danadgarebisagan, masalebisagan, droebiTi nagebobebisagan da a. S. 

o samuSao adgilis farglebSi uzrunvelyos garemoze ekologiuri zemoqmedebis 
minimumade dayvana. 

o samuSaoebis Sesrulebis procesSi saavtomobilo gzaze uzrunvelyos samuSao adgilis 
Semofargvla da damcavi gamafrTxilebeli TvalsaCinoebis da SuqniSnebis dayeneba. 

3.4 samuSaoTa Sesrulebis wesi 

3.4.1 samuSaoebis Sesrulebis wesi ganisazRvreba am TaviT da xelSekrulebis pirobebiT. 

3.4.2 Sesrulebuli samuSaoTa maRali xarisxis uzrunvelsayofad moqmedi samSeneblo normebis 
Sesabamisad, Semsrulebeli valdebulia, masalebis gamocdisaTvis saWiro specializirebul 
laboratoriaSi, Caataros gamosayenebeli masalebis (asfaltbetonis, cementbetonis, RorRis, 
qviSis, mineraluri fxvnilis, bitumis, gruntebis da sxva) xarisxis yvela sakontrolo 
laboratoriuli gamocdebi da Semowmebebi maTi gamoyenebis vargisianobaze. aRniSnulidan 
gamomdinare samuSaoebis Sesrulebis dros Semsrulebeli valdebulia warmoadginos 
gamoyenebuli masalebis (asfaltbetonis, cementbetonis, RorRis, qviSis, mineraluri 
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fxvnilis, bitumis, gruntebis da sxva) laboratoriuli daskvnebi da receptebi da maTi 
xarisxi unda Seesabamebodes saqarTveloSi moqmed standartebsa da normebs.  

3.4.3 mimwodebeli valdebulia isargeblos marto im asfaltobetonis qarxniT, romlis mier 
gamoSvebul produqcias eqneba laboratoriuli daskvna, am qarxnis produqciis gamoyenebis 
vargisianobaze. winaaRmdeg SemTxvevaSi samuSaoebi ar iqneba miRebuli.  

3.4.4 xelSekrulebis farglebSi anazRaurebuli iqneba im samuSaoebis Rirebuleba, romelzec 
arsebobs xarisxis serTifikati an pasporti.  

3.4.5 masalebi unda inaxebodes daxuruli wesiT, garda im masalebisa, romelic normebis mixedviT 
inaxeba Ria cis qveS. 

3.4.6 mimwodeblebis masalebs da konstruqciebs unda hqondes pasporti an serTifikati. maTi 
xarisxi unda Seesabamebodes saqarTveloSi moqmed standartebsa da samSeneblo normebs. 

 
3.5 geodeziuri zedamxedveloba 

3.5.1 saWiroebis mixedviT Semsrulebeli Tavisi ZalebiTa da saxsrebiT Camoayalibebs mSenebare 
obieqtze geodeziur zedamxedvelobas. 

3.5.2 rTuli geodeziuri gazomvebis SemTxvevaSi, Semsyidvelis miTiTebiT, es samuSao gadaecema mis 
mier mowonebul specializirebul firmas an pirovnebas. SerCeul firmasTan an pirovnebasTan 
xelSekrulebis pirobebi SesaTanxmebelia SemsyidvelTan.  

 
3.6 normatiuli dokumentebi 

3.6.1 muSaobis procesSi Semsrulebuli valdebulia samuSaoebi Seasrulos aseve Semdegi moqmedi 
samSeneblo normebisa da wesebis mixedviT: 
o СНиП 2.05.02-85 “saavtomobilo gzebi” 
o СНиП 3.06.03-85 “saavtomobilo gzebi” 

3.6.2 muSaobis procesSi Semsrulebeli aseve valdebulia ixelmZRvanelos kanoniT „saavtomobilo 
gzebis Sesaxeb“, sagzao samuSaoebis klasifikaciis Sesaxeb instruqciisa, teqnikuri 
pirobebis, specifikaciebis, xelSekrulebis pirobebis moTxovnebis Sesabamisad. 

3.6.3 am punqtSi aRniSnuli normebidan nebismieri gadaxvevis SemTxvevaSi Semsyidveli 
uflebamosilia ar miiRos momsaxureba an/da mimwodeblis mimarT gamoiyenos satendero 
pirobebiTa da saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli pasuxismgeblobis zomebi; 

 
3.7 samuSaoTa warmoebis Jurnali 

3.7.1 saxelSekrulebo obieqtze Semsrulebelma unda awarmoos samuSaoTa warmoebis Junrnali, 
sadac yoveldRiurad Cawers dRiuri Sesrulebuli samuSaoebis moculobas, Semsrulebeli 
personalis monacemebs, gamoyenebuli meqanizmebis da mowyobilobebis CamonaTvals, romelic 
monawileobda samuSaos SesrulebaSi, xarisxis dacvis procedurebs da sxva. 

3.7.2 am JurnalSi teqzedamxedveli sistematiurad, xolo Semsyidveli periodulad aRniSnavs Tavis 
SeniSvnebs, dakvirvebebs da rekomendaciebs samuSaos warmoebis Sesaxeb.  

3.7.3 JurnalSi Caiwereba gansakuTrebuli davalebebi, aRmoCenili defeqtebi da maTi aRmofxvris 
vadebi. 

3.7.4 mimwodebelma unda awarmoos yvela saSemsruleblo teqnikuri dokumentacia, romelic 
gansazRvrulia moqmedi samSeneblo normebiT da standartebiT obieqtis movla-Senaxvis 
specifikis gaTvaliswinebiT. 

 
3.8 samuSaoTa miReba-Cabarebis wesi 

3.8.1 samuSaoebis miReba-Cabarebis wesi ganisazRvreba am punqtiT, sfecifikaciebiTa da 
xelSekrulebis pirobebiT. 

3.8.2 sawarmoo JurnalSi aRniSnuli da adgilze Semowmebuli moculobebis CamonaTvalis 
safuZvelze teqzedamxedveli da mimwodebeli daadgenen saWiro xarisxiT Sesrulebul 
samuSaoTa moculobas, romelic unda iqnas Setanili saangariSo periodis Sesrulebuli 
samuSaoTa sagadasaxado formebSi. 

3.8.3 dasrulebuli samuSaoebis miReba ganxorcieldeba saqarTvelos ekonomikuri ganviTarebis 
ministris 2008 wlis 10 ianvris #1-1/23 brZanebiT damtkicebuli “saerTaSoriso da 
Sidasaxelmwifoebrivi mniSvnelobis saavtomobilo gzebze dasrulebuli sagzao samuSaoebis 
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(garda mSeneblobis, modernizaciisa da rekonstruqciis) miRebis wesis Sesaxeb” debulebis 
Sesabamisad.  

3.8.4 samuSaoTa miReba ganxorcieldeba yovelTviurad Sesrulebuli samuSaoebis moculobebis 
mixedviT, damtkicebuli formebis Sesabamisad. 

3.8.5 zedamxedvelobis direqciam yovel Tves Sesrulebuli samuSaoebis miRebisas valdebulia 
ixelmZRvanelos yoveTviurad Sesrulebuli samuSaoebis moculobebiT da ar miiRos 
samuSaoebi, Tu mimwodeblis mier gamoyenebul masalebze ar iqneba Sesabamisi laboratoriuli 
daskvnebi maTi gamoyenebis vargisianobaze.  

3.8.6 yoveli Tvis bolos mimwodebeli abarebs samuSaoebs zedamxedvelobis direqcias, romelic 
Tavis mxriv mas warudgens saqarTvelos saavtomobilo gzebis departaments. samuSaoebis 
miReba-Cabareba moxdeba yovelTviurad, Semdegi dokumentebis wardgenis Semdeg: samuSaoTa 
moculobebisa da Rirebulebis aqti (uwyisi) da angariS-faqtura. 

3.8.7  yovelTviurad Sesrulebuli samuSaoebis Semowmeba ganxorcieldeba samuSaoebis 
Sesrulebis adgilze, xolo saWiroebis SemTxvevaSi masalebis gamocda moxdeba am masalebis 
gamocdisaTvis saWiro specialuri laboratoriebis adgilmdebareobis mixedviT.  

 
3.9 samuSaoTa saboloo miReba 

3.9.1 araugvianes 7 samuSao dRiT adre mimwodebeli atyobinebs Semsyidvels samuSaoTa dasrulebis 
Sesaxeb. 

3.9.2 teqzedamxedveli amowmebs samuSaoTa moculobas dasrulebis Taobaze da dadasturebis 
SemTxvevaSi gadascems saTanado informacias Semsyidvels komisiis Camoyalibebis mizniT. 

3.9.3 Tu teqzedamxedvelma samuSaoebi Seafasa wuniT, samuSaoTa dasrulebis Sesaxeb informacia 
gadaecema Semsyidvels defeqtebis aRmofxvris Semdeg. 

3.9.4 Setyobinebis miRebisas, Semsyidvelis brZanebis safuZvelze, dasrulebuli samuSaoTa mimRebi 
komisiis Camoyalibebisas, uzrunvelyofs obieqtze dasrulebuli samuSaoebis mimRebi 
komisiis muSaobas saxelSekrulebo samuSaoebis damTavrebis dadgenis Taobaze da obieqtis 
eqsploataciaSi gaSvebisaTvis.  

3.9.5 im SemTxvevaSi, Tu ori wlis ganmavlobaSi aRmoCndeba raime nakli xarisxobrivi 
TvalsazrisiT, mimwodebels 2.5% ar aunazRaurdeba.  

 
3.10 ZiriTadi samSeneblo manqana-meqanizmebis da satransporto saSualebebis saWiro 

raodenoba 

# დასახელება 
რაოდენობა 

(ცალი) 

1 ავტოთვითმცლელი 2 

2 ბულდოზერი 2 

3 ექსკავატორი 1 

4 ამწე 2 

5 ბეტონმრევი 1 

სულ: 8 

 

3.11 gasawevi momsaxurebis xarjTaRricxva da fasebi: 

3.11.1 pretendentma unda warmoadginos gasawevi momsaxurebis xarjTaRricxva danarTi #4-is 
mixedviT. 

3.11.2 gauTvaliswinebeli Tanxebis gamoyeneba moxdeba mxolod damkveTis (Semsyidvelis) nebarTviT, 
misive iniciativiT an mimwodeblis mier dasabuTebuli da argumentirebuli winadadebis 
ganxilvisa da SeTanxmebis safuZvelze damkveTis (Semsyidvelis) saTanado gadawyvetilebis 
miRebis Semdeg. 

3.11.3 satendero winadadebaSi saerTo fasi gamosaxuli unda iyos saqarTvelos kanonmdeblobiT 
gaTvaliswinebuli Sesyidvis obieqtis miwodebasTan dakavSirebuli yvela gadasaxadis 
gaTvaliswinebiT. 
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ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (პროექტი) 
ელექტრონული ტენდერი SPA_____________ 

ხელშეკრულების პირობების საბოლოო ვარიანტი შეიძლება დაზუსტდეს და დაიხვეწოს ტენდერში გამარჯვებულ 

პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში. 

 
ერთი მხრივ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო 

საქვეუწყებო დაწესებულება - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, წარმოდგენილი მისი 

თავმჯდომარის მოადგილის მაია ქალიაშვილის სახით, შემდგომში _ შემსყიდველი, ხოლო მეორეს მხრივ შპს „ -----

---------------------“, წარმოდგენილი მისი დირექტორის –––––––––––––––– სახით, შემდგომში - მიმწოდებელი, 

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-161 მუხლისა და შესყიდვების ერთიანი 

ელექტრონული სისიტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (SPA----------------) საფუძველზე, ვდებთ 

წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე: 
  

1. ხელშეკრულების საგანი 
1.1 ამ ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს: --------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------- სამუშაოების (CPV კოდი: -----------------------) განხორციელება - 

შემდგომში სამუშაო.  
 

2. ღირებულება და ანგარიშსწორების წესი  
2.1 ხელშეკრულების ღირებულება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების 

ჩათვლით შეადგენს: ------------------------------------ (თანხა ციფრებით და სიტყვიერად) ლარს.  
2.2 მხარეები ანგარიშსწორებას ახორციელებენ ლარებში, ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ 

რეკვიზიტებზე, უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით. 

2.3 მიმწოდებელი ანგარიშსწორებისას ვალდებულია ყოველ თვეში წარმოადგინოს, ფაქტობრივად 

შესრულებული სამუშაოების მთლიანი და ჯამური (დამატებული ღირებულების გადასახადის გათვალისწინებით) 
ღირებულება საანგარიშო პერიოდისა და ნაზარდი ჯამის ჩვენებით.  

2.4 ანგარიშსწორება მოხდება ყოველთვიურად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების და 

დადასტურებული მოცულობების მიხედვით, მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების 

მოცულობების მიღების აქტი) და დამატებული ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის გაფორმების 

საფუძველზე, მიღება-ჩაბარების აქტის და დამატებული ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის 

წარდგენიდან 28 დღის განმავლობაში.  

2.5 მიმწოდებლის მიერ წერილობითი თხოვნის საფუძველზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია განახორციელოს 

შუალედური გადახდები მიმწოდებლის მიერ ფაქტობრივად შესრულებულ სამუშაოებზე, არსებული წესის 
შესაბამისად წარმოდგენილი სათანადო დოკუმენტაციის საფუძველზე.  

2.6 მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველს წარუდგინოს წინასწარი წერილობითი თხოვნა ავანსის 

გაცემასთან დაკავშირებით, თუ იგი არ არის რეგისტრირებული მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ არ არის 

რეგისტრირებული საგადასახდო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს შესაბამისი 

დოკუმენტები, რომლითაც დადასტურდება მის მიმართ ზემოხსენებული ვალდებულებების რეგისტრაციის არ 

არსებობა. 

2.7 მიუხედავად შესაბამისი წერილობითი თხოვნისა, შემსყიდველი უფლებამოსილია არ დააკმაყოფილოს 

თხოვნა ავანსის გაცემის თაობაზე. 

2.8 შემსყიდველის მიერ ავანსის გაცემასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, 

მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს გასაცემი ავანსის ოდენობის უპირობო საბანკო გარანტია, საბანკო 

დაწესებულების მიერ გაცემული, რომელიც ძალაში უნდა იყოს გასაცემი ავანსის დაქვითვამდე. 

2.9 მიმწოდებელზე გასაცემი საავანსო თანხა განისაზღვრება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების არაუმეტეს 
20 პროცენტის ოდენობით.  

2.10 შემსყიდველის მიერ გაცემული ავანსის დაკავება მოხდება ქვემოთ მოყვანილი წესის თანახმად: 

A * (X% - Y%) 

Z = -------------------------- 

70 - 20 
Z - არის გამოსაქვითი თანხა საანგარიშო პერიოდში; 

A - წარმოადგენს გადარიცხული ავანსის თანხას; 

X - წარმოადგენს საანგარიშო პერიოდისთვის შესრულებული სამუშაოთა შეფარდებას საწყის საკონტრაქტო 

ღირებულებასთან, გამოხატულს პროცენტებში. ეს მონაცემი არ აღემატება 70%-ს 

Y - არის (X) წინა პერიოდისათვის.  
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2.11 შემსყიდველი უფლებამოსილია აამოქმედოს ავანსის უზრუნველსაყოფად გაცემული საბანკო გარანტია 

მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების მე-2 მუხლის 2.8 პუნქტის დარღვევისა და ხელშეკრულების 

შეწყვეტის შემთხვევაში, თუ შეწყვეტის მომენტისათვის მიმწოდებელს არა აქვს დაქვითული გაცემული ავანსი ან 

მისი ნაწილი. 

2.12 ავანსის გათვალისწინებული თანხის გადარიცხვა იწარმოებს უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით 

მიმწოდებლის მიერ უპირობო საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემდგომ. 

2.13 ხელშეკრულების ფარგლებში ანაზღაურებული იქნება მხოლოდ იმ შესრულებული სამუშაოების, მათ შორის 

შემსყიდველთან შეთანხმებული შესრულებული გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ღირებულება, რომლის 

მოცულობასა და ხარისხზე არსებობს უშუალოდ შემსყიდველის და საამისისოდ შერჩეული პირის (შპს „-------------

------------------------“ - შემდგომში საზედამხედველო ორგანიზაცია) მიერ დადასტურებული აქტი. 
2.14 გაუთვალისწინებელი სამუშაოების თანხების ხარჯვა მოხდება აუცილებლობიდან გამომდინარე 

შემსყიდველთან შეთანხმებით. 

2.15 იმ შემთხვევაში, თუ განსაზღვრული გარემოებების გამო მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოების 

ღირებულებამ არ შეადგინა ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, შემსყიდველი აუნაზღაურებს 

მიმწოდებელს მის მიერ ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულებას ამ ხელშეკრულებით 

განსაზღვრული ერთეული ფასების შესაბამისად. აღნიშნულიდან გამომდინარე მიმწოდებელს არ უნდა გააჩნდეს 

პრეტენზია სამუშაოთა აუთვისებელ მოცულობების შესრულებაზე და მის გადახდაზე. 

2.16 შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირებისათვის საგარანტიო ვადა შეადგენს 2 (ორი) წელს 
სამუშაოს მიღებიდან, რომლის განმავლობაშიც მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს 

ხარვეზების აღმოფხვრა. 

2.17 სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველთვიურად დაკავებული იქნება 

შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის ნახევრის (2,5%) დაბრუნება მოხდება სამუშაოს სრული 
დასრულებისა და შემსყიდველის მიერ შექმნილი სპეციალური კომისიის მიერ შედგენილი ობიექტის ჩაბარების 

აქტის გაფორმების შემდეგ, ხოლო მეორე ნახევარი საგარანტიო ვადის 2 (ორი) წლის გასვლის შემდეგ. იმ 

შემთხვევაში, თუ კომისიის მიერ აქტის შედგენისას დაფიქსირებული იქნება შესრულებული სამუშაოს ნაკლი ან 

უხარისხობა, მიმწოდებელს აღნიშნული თანხა არ აუნაზღაურდება დეფექტების გამოსწორებამდე. 

2.18 იმ შემთხვევაში თუ, სხვადასხვა მიზეზების გამო მიმწოდებელი ორგანიზაცია ვერ უზრუნველყოფს ან უარს 

აცხადებს ზემოხსენებული კომისიის მიერ აქტში დაფიქსირებული დეფექტების აღმოფხვრასთან დაკავშირებით, 

შემსყიდველი ობიექტზე ზედამხედველობის განმახორციელებელ ორგანიზაციასთან (შპს „-----------------------------
--------“ - შემდგომში საზედამხედველო ორგანიზაცია) ერთად შეაფასებს დეფექტების აღმოფხვრის ხარჯს და 

მიმწოდებელს არ აუნაზღაურებს აღნიშნულ თანხას – ყოველთვიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 

დაკავებული 5%-დან. თუ დეფექტების აღმოფხვის ხარჯისათვის საჭირო თანხა აღემატება დაკავებულ 5%, 

შემსყიდველი დამატებით დააკისრებს მიმწოდებელს ზემოაღნიშნული განსხვავების გადახდას, საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

2.19 2017 წლის 1 იანვრიდან, შემსყიდველი უფლებამოსილია ობიექტის მიღების აქტის გაფორმებისა და ხარისხის 

უზრუნველყოფის მიზნით დაკავებული თანხიდან 2.5%-ის გადახდის შემდგომ დარჩენილი 2.5%-ი დაუბრუნოს 

მიმწოდებელ ორგანიზაციას მხოლოდ დასაბრუნებელი თანხის ოდენობის საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემული 
საბანკო გარანტიის წარმოდგენის საფუძველზე, რომელიც ძალაში იქნება სრული საგარანტიო პერიოდის 

განმავლობაში. იმ შემთხვევაში თუ, საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში ობიექტზე გამოვლენილი დეფექტების 

გამოსწორებას მიმწოდებელი ორგანიზაცია ვერ უზრუნველყოფს ან უარს აცხადებს მათ აღმოფხვრაზე, 

შემსყიდველი ობიექტზე ზედამხედველობის განმახორციელებელ ორგანიზაციასთან ერთად შეაფასებს 
დეფექტების აღმოფხვრის ხარჯს და უზრუნველყოფს წარმოდგენილი საბანკო გარანტიიდან თანხის მოთხოვნას მის 

პროპორციულად. თუ დეფექტების აღმოფხვის ხარჯისათვის საჭირო თანხა აღემატება საბანკო გარანტიით 

განსაზღვრულ თანხას, შემსყიდველი დამატებით დააკისრებს მიმწოდებელს ზემოაღნიშნული განსხვავების 

გადახდას, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.  

 

3. სამუშაოს შესაბამისობა 

3.1 ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაოები უნდა შესრულდეს ჯეროვნად 

საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური პირობების, მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების, მსგავსი 
სამუშაოებისათვის უკვე არსებული სტანდარტებისა და შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნების შესაბამისად. 

3.2 წინამდებარე ხელშეკრულების 3.1. პუნქტში აღნიშნული წესებიდან და ნორმებიდან ნებისმიერი გადახვევის 

შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ამ 

ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები. 

 

4. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი 

4.1 სამუშაოს მიღება ხორციელდება შესაბამისად ამ ხელშეკრულების 1.1. პუნქტში აღნიშნულ ადგილზე. 
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4.2 ყოველთვიურად შესრულებული სამუშაოების მიღება განხორციელდება ყოველი საანგარიშო თვის 

არაუგვიანეს 31 რიცხვისა.  

4.3 მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოები ყოველთვიურად მიღებულად ჩაითვლება მხოლოდ მიღება-

ჩაბარების აქტის (ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი) და დამატებული 

ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის გაფორმების შემდეგ. 

4.4 ამ ხელშეკრულების ძალით შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას და მიღება-ჩაბარებას ახორციელებს 

შემსყიდველის მიერ უშუალოდ საამისოდ შერჩეული (შპს „-------------------------------------“ - შემდგომში 

საზედამხედველო ორგანიზაცია), რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ობიექტზე ყოველ 

თვეს შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს. 

4.5 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულებიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღისა 
მიმწოდებელი ატყობინებს შემსყიდველს სამუშაოთა დასრულების შესახებ. ტექზედამხედველი ამოწმებს 

სამუშაოთა მოცულობას დასრულების თაობაზე და დადასტურების შემთხვევაში გადასცემს სათანადო 

ინფორმაციას შემსყიდველს კომისიის ჩამოყალიბების მიზნით.  

4.6 დასრულებული სამუშაოების მიღება ობიექტის ექსპლოატაციაში გაშვებისათვის განხორციელდება ამ 

ხელშეკრულების დანართი N_-ში მითითებული „შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური დავალების“ მე-__ მუხლის __ 

პუნქტის შესაბამისად. 

 

5. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი 
5.1 მიმწოდებელი ვალდებულია:  

5.1.1 სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ამ ხელშეკრულების 3.1. პუნქტში გათვალისწინებული 

წესებითა და პირობებით; 

5.1.2 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები განახორციელოს „----“ ------------------ -დან - „----“ -----
------------- -მდე პერიოდის განმავლობაში. მათ შორის: 

• სამუშაოების მთლიანი ღირებულების არანაკლებ ___% უნდა შესრულდეს არაუგვიანეს ___ წლის 
____მდე. 

5.1.3 მიმწოდებელი ყოველი თვის ბოლოს წარუდგენს შემსყიდველს ან მის მიერ უფლებამოსილ 

საზედამხედველო ორგანიზაციას შესრულებულ სამუშაოს, შემსყიდველ ორგანიზაციაში სამუშაოების 

მიღების არსებული წესისა და დამტკიცებული ფორმების თანახმად განსაზღვრულ ვადებში;  

5.1.4 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოთა შესრულებისას იხელმძღვანელოს, საქართველოს 
კანონის „საქართველოს ზღვის, წყალსატევებისა და მდინარეთა ნაპირების რეგულირებისა და საინჟინრო 

დაცვის შესახებ“, საქართველოს კანონის „საავტომობილო გზების შესახებ“, საგზაო სამუშაოების 

კლასიფიკაციის შესახებ ინსტრუქციის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სფეციფიკაციების, ტექნიკური 

პირობების, წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებისა და საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო 

სამშენებლო და გარემოსდაცვითი კანონმდებლობით დადგენილი ნორმების, სტანდარტებისა და წესების 

მოთხოვნების მიხედვით; 

5.1.5 ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში იქონიოს მუდმივი კავშირი შემსყიდველი ორგანიზაციის 

საინფორმაციო სამსახურთან; 
5.1.6 საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად 

გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა;  

5.1.7 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში მიღებული ავანსის თანხა გამოიყენოს კონტრაქტით გათვალისწინებული 

სამუშაოების ჩატარების მიზნით. 
5.1.8 ანგარიშსწორებისას ყოველთვიურად მიუთითოს ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს მთლიანი და 

ჯამური ღირებულება; 

5.1.9 სამუშაოების შესრულებაში მონაწილე საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალისა და მუშა-მოსამსახურეების 

შემადგენლობის არანაკლებ 70 პროცენტი დააკომპლექტოს საქართველოს მოქალაქეებით; 

5.1.10 შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი ორგანიზაციის მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან 

ლიკვიდაციის შესახებ; 

5.2 შემსყიდველი ვალდებულია: 

5.2.1 შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება ამ ხელშეკრულებით 
გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად. 

5.3 ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ საავტომობილო გზაზე მიმწოდებლის მიზეზით მოძრაობის დროებით 

შეწყვეტისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს და ზიანის წარმოშობის შემთხვევაში მას აანაზღაურებს 

საკუთარი ხარჯით.  
5.4 ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და 

ხელშეკრულების ინსპექტირების მიზნით შერჩეული სხვა პირების მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, 

სადაც დეტალურად იქნება აღწერილი ხელშეკრულების შეუსრულებლობის მიზეზები, რის შემდგომაც 

შემსყიდველის შეხედულებისამებრ შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ხელშეკრულების უზრუნველყოფის 
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გარანტირების მექანიზმი. თუ მიმწოდებელის წარმომადგენელი უარს აცხადებს აღნიშნული აქტის შედგენაში 

მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც 

გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად 

შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია თავისი სახსრებით უზრუნველყოს წუნის აღმოფხვრა 

დაუყონებლივ. 

5.5 არაჯეროვნად შესრულებული სამუშაოების დაფიქსირება ხდება შემსყიდველისა და მიმწოდებლის მიერ 

კომისიური წესით შედგენილ აქტში, რის შემდეგაც მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტებით შესრულებული 

სამუშაოთა ღირებულება. 

5.6 იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან - შესრულებულ სამუშაოთა წარმოდგენილი მოცულობები, 

შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი სათანადო აქტის 
შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მას აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს ამ უკანასკნელის 

პასუხისმგებლობის საკითხს. 

 

6. ფორს-მაჟორი 
6.1 მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობით 

გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის 

(სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო 

ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) 
ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. 

დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომლის წარმოშობასა და განვითარებაზე 

მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი). 

6.2 მხარე, რომელსაც მიზეზად დაუძლეველი ძალის მოვლენები მოჰყავს, ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს 
მეორე მხარეს წერილობით ასეთი მოვლენების დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ. 

წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულების სრული ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობით 

გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, უნდა წარმოადგინოს 

დაუძლეველი ძალის მოვლენების არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომ ამ მოვლენამ არსებითად ხელი 

შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულებაში. 

 

7. პასუხისმგებლობა 
7.1 ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე 

ვალდებულია მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების 

დარჩენილი ღირებულების 1% არაუგვიანეს 14 საბანკო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული უფლების 

დაუყოვნებლივ გამოსწორება.  

7.2 იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელზე ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული 

პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5 (ხუთი) პროცენტს, მეორე 

მხარეს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება. 

7.3 წინამდებარე მუხლის 7.1 პუნქტის საფუძველზე დაკისრებული პირაგასმატეხლოს დადგენილ ვადაში 
გადაუხდელობის შემთვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების 

ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს 

ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.  

7.4 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობით/არაჯეროვანი 
შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება 

მიმწოდებელს.  

7.5 მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული 

ქმედებისათვის, დეპარტამენტისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა 

ეკისრება მიმწოდებელს.  

7.6 წინამდებარე ხელშეკრულების პროექტთან დაკავშირებით, შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის 

გადაცემული ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნით (ასეთის არსებობის შემთვევაში) გათვალისწინებული 

პირობების შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.  
7.7 წინამდებარე მუხლის 7.1 პუნქტით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობა, ხელშეკრულებაზე 

თანდართული კალენდარული გრაფიკით გათვალისწინებული ვალდებულების ნაწილში გამოყენებული იქნება 

მხოლოდ ამავე გრაფიკითა და ხელშეკრულების 5.1.2. ქვეპუნქტით მოცემული პერიოდ(ებ)ისათვის განსაზღვრული 

სამუშაოების პროცენტულობის შეუსრულებლობის შემთხვევაში. აღნიშნულ შემთხვევაში, შემსყიდველი 
უზრუნველყოფს მიმწოდებლისათვის ასანაზღაურებელი თანხიდან პირგასამტეხლოს სახით დაკისრებული 

თანხის დაკავებას. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადაში სამუშაოების სრულად და 

ჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, შემსყიდველი უზრუნველყოფს წინამდებარე პუნქტით დაკისრებული 
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პირგასამტეხლოს ოდენობით დაკავებული თანხის მიმწოდებლისათვის დაბრუნებას. აღნიშნული დათქმა არ 

ვრცელდება ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოების დასრულების ვადის გაგრძელების შემთხვევაზე. 

 

8. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია  

8.1 ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებელმა შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს 

უპირობო საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას 

30 კალენდარული დღით. საგარანტიო თანხის ოდენობა განისაზღვრება: ხელშეკრულების ღირებულების 3%-ის 

ოდენობით. გარანტია უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას გარანტიის გამცემი 

დაწესებულებისგან პირველი მოთხოვნისთანავე, ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე, მიიღოს შესაბამისი თანხა. 

8.2 მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო 
გარანტია, გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს 

მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების გამო, აგრეთვე 

შემსყიდველის მიერ პირგასამტეხლოს გამოყენებისა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში. 

8.3 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულების შემდეგ, 

შემსყიდველი ვალდებულია, დაუბრუნოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის 

გარანტია. 

8.4 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს აამოქმედოს 

ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. 
8.5 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების გამო, შემსყიდველის 

მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია აამოქმედოს 

ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი უპირობო საბანკო 

გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში საბანკო გარანტის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს 
შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურებისგან. 

8.6 მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო (ფორს-მაჟორული გარემოებები) ხელშეკრულების 

შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას 

ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია. 

8.7 მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ მის მიერ შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაო 

შესაბამისობაში იქნება ტექნიკურ დავალებასთან, სამუშაოს სპეციფიკაციებთან, ხელშეკრულების პირობებთან, 

ასევე ყოველ კონკრეტულ ობიექტზე სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციასთან.  

 

9. ხელშეკრულების შეწყვეტა 

9.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის 

შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული 

პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით; 

9.2 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მეორე მხარეს დანარჩენი 

ვალდებულებების შესრულებისაგან;  

9.3 ხელშეკრულების შეწყვეტის გაფორმება ხდება დანართი შეთანხმების გზით, მაგრამ შეუთანხმებლობის 
შემთხვევაში მხარეებს უფლება აქვთ გამოიყენონ ხელშეკრულების ცალმხრივად (წერილობითი ფორმით) 

შეწყვეტის შესაძლებლობა; 

9.4 შემსყიდველი უფლებამოსილია ვადამდე ცალმხრივად შეწყვიტოს ამ ხელშეკრულების მოქმედება, თუ: 

9.4.1 მიმწოდებელი არღვევს ამ ხელშეკრულების პირობებს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს);  
9.4.2 მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების საქმე. (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა); 

9.4.3 მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია მოახდინოს 

ხელშეკრულების პირობების შესრულებაზე; 

9.4.4 მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია 

მოახდინოს ხელშეკრულების პირობების შესრულებაზე; 

9.4.5 ამოიწურა ხელშეკრულების გარანტიით განსაზღვრული თანხა/ვადა და მიმწოდებელმა არ წარმოადგინა 

ახალი გარანტია. 

9.4.6 მიმწოდებელი არღვევს ხელშეკრულების 5.1.2. ქვეპუნქტით განსაზღვრულ სამუშაოების შესრულების 
მოთხოვნებს. 

9.4.7 ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ, შემსყიდველისათვსი ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა 

ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება. 

 
10. უფლებების გადაცემა 
10.1 წინამდებარე ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და 

მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე; 

10.2 მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით. 
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11. ქვეკონტრაქტორები 
11.1 მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში ყველა 

შესაძლო ქვეკონტრაქტორის აყვანის შესახებ, თუ ეს უკვე არ იყო მითითებული სატენდერო წინადადებაში. 

მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს ასევე აცნობოს თუ რა მოცულობის სამუშაოები გადაეცემა 

ქვეკონტრაქტორს; 

11.2 ქვეკონტრაქტორის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 

შესასრულებელი სამუშაოების მთლიანი მოცულობის 40%-ს;  

11.3 მუშაობის პროცესში ქვეკონტრაქტორის შეცვლა, ან დამატებითი ქვეკონტრაქტორის აყვანა ასევე უნდა 

ეცნობოს შემსყიდველს. მიმწოდებელი ვალდებულია აცნობოს შემსყიდველს მოცულობის რა ნაწილი გადაეცემა 

ქვეკონტრაქტორს; 
11.4 სამუშაოების ნაწილის ქვეკონტრაქტორზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით 

ნაკისრი ვალდებულებებიდან; 

11.5 მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას თავის საკვალიფიკაციო მონაცემებით წარმოდგენილი 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალის 

ნებისმიერი ცვლილების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აცნობოს შემსყიდველს წერილობითი სახით და აღნიშნული 

ცვლილებების საკითხი შეათანხმოს შემსყიდველ ორგანიზაციასთან. 

 

12. შეტყობინება 
12.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, 

გაიგზავნება წერილის, დეპეშის, ტელექსის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, წინამდებარე 

ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე; 

12.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის 
დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება. 

 

13. ინსპექტირება 
13.1 წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების ინსპექტირებას, მათ შორის 

კონტრაქტით გათვალისწინებული ვადების მიმდინარეობის კონტროლს ახორციელებს შემსყიდველი და მის მიერ 

საამისისოდ შერჩეული პირი (შპს „-------------------------------------“ - საზედამხედველო კონპანია). 

13.2 ამ ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს 
განახორციელოს შესრულებული სამუშაოს ხარისხის ინსპექტირება; 

13.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის 

(ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო 

პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან 

მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი. 

13.4 შემსყიდველს ან მის წარმომადგენელს უფლება აქვს ხელშეკრულების პირობების შესრულების ნებისმიერ 

ეტაპზე განახორციელოს კონტროლი მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების 

მიმდინარეობაზე. შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური მონიტორინგი ევალება შემსყიდველი ორგანიზაციის 
შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულის ნაპირდაცვის სამმართველოს, ხოლო ფინანსური მონიტორინგი კი – 

ფინანსების მართვის სამმართველოს. 

13.5 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად 

გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა. 
13.6 სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი აწარმოებს კონტროლს თანახმად საქართველოს კანონის 

„საქართველოს ზღვის, წყალსატევებისა და მდინარეთა ნაპირების რეგულირებისა და საინჟინრო დაცვის შესახებ“, 

საქართველოს კანონის “საავტომობილო გზების შესახებ”, საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის შესახებ 

ინსტრუქციის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სფეციფიკაციების, ტექნიკური პირობების, წინამდებარე 

ხელშეკრულების და საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო სამშენებლო და გარემოსდაცვითი კანონმდებლობით 

დადგენილი ნორმების სტანდარტების და წესების თანახმად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი 

უფლებამოსილია შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ამ ხელშეკრულებით და 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული სანქციები. 

 

14. სხვა პირობები 
14.1 ნებისმიერი გადახრა ან ცვლილება ამ ხელშეკრულების პირობებში დაიშვება მხოლოდ ორივე მხარის მიერ 

ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების საფუძველზე. 
14.2 იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოების შესრულების დროს ამ ხელშეკრულების ღირებულებისა და 

ანგარიშსწორებიდან გამომდინარე, ან რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზის გამო წარმოიშვა 

ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, მათ შორის ფასების გადასინჯვის შესაძლებლობა, ასეთი 

ცვლილებები დასაშვებია წინამდებარე ხელშეკრულების საერთო შინაარსის ფარგლებში და ცვლილებების შეტანის 
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ინიციატორი მხარე ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი დასაბუთებული 

ინფორმაცია. 

14.3 ნებისმიერ ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის 

პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით 

გათვალისწინებული შემთხვევებისა. 

14.4 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის 

შემთხვევასი დაუშვვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი 

ოდენობით გაზრდა. 

14.5 წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების 

დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად. 
14.6 მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმებითა და მოლაპარაკებების 

გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება სასამართლოს მეშვეობით 

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. 

14.7 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი 

იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი შემსყიდველთან და ერთი პირი 

მიმწოდებელთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს 

ქართულ ენაზე. 

14.8 მიმწოდებლის საატენდერო წინადადება (ხარჯთაღრიცხვა, საგარანტიო უზრუნველყოფა, ტექნიკური 
პირობები – განმარტებითი ბარათი (სპეციფიკაციები, ნახაზები)), თან ერთვის და წარმოადგენს მის განუყოფელ 

ნაწილს.  

 

15. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 
15.1 ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელის მოწერის დღიდან (თუ სხვა 

უფრო კონკრეტული ვადა არ არის განსაზღვრული), მხარეთა მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრულ და ჯეროვან 

შესრულებამდე – „----“ ------------------ -ის ჩათვლით. 

 

16. მხარეთა რეკვიზიტები და ხელმოწერები 
 

შემსყიდველი: 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო 

დაწესებულება - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, მის. საქართველო, თბილისი, ალ. ყაზბეგის 

გამზირი #12, საიდენტიფიკაციო კოდი 211 343 982, საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა, ბ/კ TRESGE22, 

ანგარიშის #200122900.  
 

 

ხელმოწერა         მაია ქალიაშვილი 

 

ბ.ა. 

 

მიმწოდებელი: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ხელმოწერა          ---------------------- 

 

ბ.ა. 
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დანართი N2  

 

პრეტენდენტის შეთავაზება 
 

1. 

პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება: 
 

ხელმძღვანელის თანამდებობა, სახელი და გვარი: 
 

პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური 

მისამართი: 

 

საიდენტიფიკაციო კოდი: 
 

პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი: 
 

ელექტრონული მისამართი: 
 

ბანკი: 
 

ბანკის კოდი: 
 

ანგარიშის ნომერი: 
 

2. კომპანიის რეგისტრაციის (დაარსების) თარიღი: 
 

 

 

 

 

 

პრეტენდენტის ხელმოწერა:   _____________________________ 
ბ.ა. 
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დანართი N3  
 

ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა 
(უპირობო საბანკო გარანტია)  

ვის: 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(შემსყიდველის დასახელება)  

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ_________________________________________________________(შემდგომში - „მიმწოდებელი") 

(მიმწოდებლის დასახელება, საიდენტიფიკაციო კოდი) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

(ტენდერის დასახელება) 

 

ტენდერში წარდგენილი თავისი სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია 
მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე, ჩვენ თანახმა 

ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთაღნიშნული გარანტია.  

ამასთან,დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე მიმწოდებლის სახელით 

საერთო თანხაზე: 

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(თანხა ციფრობრივად, სიტყვიერად, ვალუტის მითითებით) 

 

და უპირობოდ ვკისრულობთ ზემოაღნიშნული თანხის გადახდას თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე (არაუგვიანეს 10 
საბანკო დღისა), თქვენს მოთხოვნაში მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის თაობაზე მითითების 

საფუძველზე, თქვენი მხრიდან მოთხოვნის ან მოთხოვნილი თანხის დასაბუთების საჭიროების გარეშე. 

 

წინამდებარე გარანტია ძალაშია ______________________________________  
 

გარანტების ხელმოწერა და ბეჭედი  ______________________________________  

 (თარიღი)  

______________________________________  
 (მისამართი)  

 
 

 


