

სსიპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ რიონის საჯარო სკოლაში ელ. გაყვანილობის და ოთახების მოწყობის სამუშაოების
ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ ე ა

№	საფუძველი	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	განზ.	ნორმატიული რესურსი		ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
				ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		III სართული										
		ოთახები I										
1	46-32-3	არსებული კარის ბლოკის დემონტაჟი 0,95X2,35მ	100კვ.მ.		0,022325							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ		-							
2	10-20-1გამ	მღვ კარების მოწყობა	კვ.მ.		7,9725							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ		-							
		მანქანები	ლარი		-							
	საბაზრო	მღვ კარები ორფრთიანი 0,95X2,35მ	კვ.მ.		2,2325							
3	15-168-7.	კედლების მომზადება და მაღალხარისხიანი შეღებვა წყალემულსიური საღებავით	100კვ.მ.		0,6728							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ		0,000							
		მანქანები	ლარი		0,000							
		წყალემულსიური საღებავი	კბ		0,000							
		საფითხნი	კბ		0,000							
		სხვა ხარჯები	ლარი		0,000							
4	15-168-10	ჭერის მომზადება და მაღალხარისხიანი შეღებვა წყალემულსიური საღებავით	100კვ.მ.		0,3363							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ		0,000							
		მანქანები	ლარი		0,000							
		წყალემულსიური საღებავი	კბ		0,000							
		საფითხნი	კბ		0,000							
		სხვა ხარჯები	ლარი		0,000							
5	46-30-1	ხის იატაკის დემონტაჟი დაზიანებული კოჭებით ადგილზე დასაწყობებით	100კვ.მ.		0,3363							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ		-							
		მანქანები	ლარი		-							
6	11-8-2.	იატაკზე ცემენტის ხსნარის მოჭიმვა საშ. სისქით 5სმ	100კვ.მ.		0,3363							
	11-8-2.	შრომითი რესურსები	კაც/სთ		0,000							
		მანქანები	ლარი		0,000							
		ცემენტის ხსნარი მ-50	კუბ.მ.		0,000							
7	11-27-6გამ.	ღამინატის იატაკის მოწყობა	კვ.მ.		33,6300							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ		0,000							
		მანქანები	ლარი		0,000							
		წებო	კბ		0,000							
		ღამინირებული იატაკი პლინტუსით მაღალი ხარისხის	კვ.მ.		0,000							
		ოთახები II										
1	46-32-3	არსებული კარის ბლოკის დემონტაჟი 0,95X2,35მ	100კვ.მ.		0,022325							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ		-							

