

დანართი N1

#	სამუშაოთა დასახელება	განზ	მოცულობა
გარე პრემიერი და 0 სართული			
1	ლითონის მილის დ=500 ფითხისა და საღებავის მოხსნა-გასუფთავება	მ ²	21.00
2	ლითონის მილის დამუშავება, ბადის შემოკვრა, შეფითხვა და შეღებვა ორ ფენად	მ ²	21.00
3	0 სართულზე ფასადზე არსებული მინა პაკეტის დემონტაჟი დასაწყობებით	მ ²	2.80
4	0 სართულზე ფასადის მინის ვიტრაჟში სავაკუაციო ალუმინის კარის მოწყობა	მ ²	2.80
317-318 ოთახები			
1	თაბაშირ-მუყაოს ტიხრის დემონტაჟი	მ ²	11.70
2	მ.დ.ფ კარის დემონტაჟი (2.2*0.74)	მ ²	1.63
3	ტიხრების მოწყობა თაბაშირ-მუყაოთი (ლითონის კარკასზე) არსებული კარის ადგილზე	მ ²	1.63
4	არსებული მდფ-ის პანელის გაკვრა კედელზე	მ ²	1.63
5	იატაკების და ავეჯის შეფუთვა ცელოფანით	მ ²	90.00
6	მდფ-ის პლინთუსის დემონტაჟი	გ/მ	8.00
7	იატაკზე არსებული ხალიჩის მოწყობა დაწებებით (სპეც წებოს გამოყენებით)	მ ²	1.50
8	კედლების შეფითხვნა-დამუშავება და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით	მ ²	80.00
9	ჩამრთველის დემონტაჟი და ახალ ადგილზე მონტაჟი	ცალი	1.00
10	როზეტის დემონტაჟი და ახალ ადგილზე მონტაჟი	ცალი	2.00