




„ვამტკიცებ“  
შპს „ენგურჰესის“ ტექნიკური  
დირექტორი



დას. საბენრიოში არსებული მოსაცდელის გადახურვის  
სამუშაოების მოცულობა

#	სამუშაოს დასახელება	განზ	რაოდ
1	არსებული თუნუქის მოხსნა და ჩამოტანა	მ <sup>2</sup>	180
2	ახალი ძელაკის მოწყობა, ზომით 15*10სმ	გ/მ	118
3	ახალი მოლარტყვა 100*30	გ/მ	270
4	შენობის გადახურვა შეღებილი პროფნასტილით 0,5მმ	მ <sup>2</sup>	180

რასაც ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

- 1  ს. კვირკველია
- 2  ი. შონია
- 3  რ. გვაგვალია