

“ვამტკიცებ”


შპს “ენგურჰესის”


დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე

ლ.მებონია  
“ 21 ” 02 2023 წ.

დას.საბერიოს ცენტრალური საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოების მოცულობა

#	სამუშაოს დასახელება	განზ	რაოდ
1	კანალიზაციის ქსელის მოწყობის ადგილზე გრუნტის ამოღება 150მეტრზე ექსკავატორით	მ <sup>3</sup>	340,00
2	გრუნტის დამუშავება ხელით	მ <sup>3</sup>	10,20
3	ტრანშიაში ქვიშის საფენის მოწყობა	მ <sup>3</sup>	50,00
4	კანალიზაციის მიმღები ჭის მოწყობის ადგილზე მიწის ამოღება ექსკავატორით	მ <sup>3</sup>	7,06
5	ღორღის საფენის მოწყობა სისქით 10სმ	მ <sup>3</sup>	0,35
6	ანაკრეფი წყალსაწრეტი ჭების მოწყობა თუჯის მრგვალი ხუფით	მ <sup>3</sup>	3,14
7	გოფირებული მილი დ-300მმ მოწყობა	მ	150
8	გრუნტის უკუჩაყრა	მ <sup>3</sup>	279,40
9	ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ავტოთვიტმცლელზე	მ <sup>3</sup>	60,60
10	ზედმეტი გრუნტის გატანა ნაგავსაყრელზე	მ <sup>3</sup>	60,60

1. შპს „ენგურჰესის“ რემონტების მენეჯერი  ი.მონია

2. შპს „ენგურჰესის“ კომუნალური განყოფილების უფროსი  ს.კვირკველია

3. შპს „ენგურჰესის“ სტგ უფროსი  რ.გვაგვალა