

**ხელშეკრულება #03/02**  
**სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ**

ქ. ონი

7 თებერვალი 2020 წელი

ერთი მხრივ, ონის მუნიციპალიტეტის მერია, წარმოდგენილი ონის მუნიციპალიტეტის მერის ემზარ საბანაძის სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),  
მისამართი: ქ. ონი, დავით აღმაშენებლის ქ. #40;  
საიდენტიფიკაციო კოდი: №237978275  
ტელეფონის ნომერი: +995599504000  
საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა  
სახაზინო კოდი: TRESGE22  
ანგარიშის ნომერი: GE24NB0330100165022

და მეორე მხრივ, შპს ფირმა იმედი, წარმოდგენილი მისი დირექტორის ნესტორ ფრუიზის სახით (შემდგომში - მომწოდებელი),  
მისამართი: საქართველო, ქ.ქუთაისი, ახალგაზრდობის პრ.მე-2 შეს #15/11  
საიდენტიფიკაციო კოდი: №212831621  
ტელეფონის ნომერი: +995568478585  
საბანკო რეკვიზიტები: სს ბანკი ქართუ  
ბანკის კოდი: CRTUGE22  
ანგარიშის ნომერი: GE95CR0050009434313605

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“,

(საფუძვლები დამოკიდებულია ტენდერის სახეზე) „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16<sup>1</sup> მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 4 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (NAT190025690) შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

**მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი**

1. ქ. ონის ტერიტორიაზე არსებული არხების მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები. (შემდგომში - სამუშაო).
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის დანაყოფის კოდი-45240000.

**მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება**

ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 143777 (ასორმოცდასამი ათას შვიდასსამოცდაჩვიდმეტი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

**მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა**

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 120 კალენდარული დღის (რაოდენობა მიეთითება სიტყვიერადაც) (კალენდარული დღეები, თვეები, წლები) ვადაში.

2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმით წარდგენილი, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

**მუხლი 4. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის პირობები**  
ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტია არ გამოიყენება.

**მუხლი 5. ანგარიშსწორების წესი**

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.

2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ, შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

3. ანგარიშსწორება განხორციელდება მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე, რომელიც ფორმდება შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებებზე დაყრდნობით, შპს „ექსპერტიზა, მშენებლობა, დიზაინი“ (შემდგომში - ზედამხედველი) მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე, რაც დადასტურებული უნდა იყოს ზედამხედველის მიერ ფორმა №2-ზე ხელმოწერით.

**მუხლი 6. წინასწარი ანგარიშსწორება**

1. მოთხოვნის შემთხვევაში შესაძლებელია წინასწარი (საავანსო) ანგარიშსწორება, ხელშეკრულების ღირებულების არაუმეტეს 20%-ის ოდენობით, რაზეც წარმოდგენილი უნდა იქნეს სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული წინასწარ გადასახდელი თანხის იდენტური ოდენობის გარანტია;

2. წარმოდგენილი გარანტიის მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას;

3. გარანტია უნდა იყოს უპირობო, გამოუხმობადი და შემსყიდველ ორგანიზაციას უნდა აძლევდეს უფლებას გარანტიის გამცემისგან, პირველივე მოთხოვნისთანავე, მიიღოს შესაბამისი თანხა;

4. წინასწარ მიღებული თანხა გამოყენებულ უნდა იქნეს ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად;

5. წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების იმ პროცენტის ოდენობით, რა პროცენტული ოდენობითაც გაიცა ავანსი.

**მუხლი 7. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა**

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2 (ორი) წელს.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.

3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის პირველი ნახევრის (2.5%) დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს სრულად დასრულებისა და შემსყიდველის მიერ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

4. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის ან სპეციალური კომისიის მიერ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენისას დაფიქსირებული იქნება შესრულებული სამუშაოს ნაკლი ან უხარისხობა, მიმწოდებელს ამ მუხლის მე-3 პუნქტში განსაზღვრული სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის პირველი ნახევარი არ აუნაზღაურდება სამუშაოს დეფექტ(ებ)ის გამოსწორებამდე.

5. მიმწოდებელი ვალდებულია ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, უზრუნველყოს დაფიქსირებული დეფექტ(ებ)ის გამოსწორება. დაფიქსირებული დეფექტ(ებ)ის გამოუსწორებლობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებელის დააკისროს პირგასამტეხლო ხელშეკრულების მე-13 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად.

6. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული მეორე ნახევრის (2.5%) დაბრუნება მოხდება ერთი წლის გასვლის შემდეგ, თუ შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის ან სპეციალური კომისიის მიერ დეფექტ(ებ)ის არარსებობის შესახებ შემსყიდველისთვის წარდგენილი იქნა შესაბამისი აქტი, რომლითაც დადასტურდება დეფექტ(ებ)ის არარსებობა.

7. შემსრულებელი უფლებამოსილია მოითხოვოს ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის ანაზღაურება სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ დაკავებული თანხის იდენტური ოდენობის გარანტიის წარდგენის საფუძველზე. გარანტია უნდა იყოს უპირობო, გამოუხმობადი და შემსყიდველ ორგანიზაციას უნდა აძლევდეს უფლებას გარანტიის გამცემისგან, პირველივე მოთხოვნისთანავე, მიიღოს შესაბამისი თანხა. გარანტიის მოქმედების ვადა უნდა აღემატებოდეს სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის დაბრუნების ვადას არანაკლებ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით.

8. იმ შემთხვევაში, თუ სხვადასხვა მიზეზების გამო მიმწოდებელი ვერ/არ უზრუნველყოფს ამ მუხლის მე-4 ან მე-6 პუნქტში აღნიშნული დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრას, შემსყიდველი ზედამხედველთან ერთად შეაფასებს ამ დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულებას.

9. ამ მუხლის მე-8 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში შემსყიდველი მიმწოდებელს არ აუნაზღაურებს დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანხას, სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხიდან. იმ შემთხვევაში თუ სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით განსაზღვრული ვადის გასვლამდე, გამოვლენილი დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის საჭირო თანხა აღემატება სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებულ თანხას, მიმწოდებელი ვალდებულია გადაუხადოს შემსყიდველს შესაბამისი ნარჩენი ღირებულება, ან აღმოფხვრას წუნი საკუთარი ხარჯებით.

10. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით შემდეგ მიმწოდებელი ვალდებულია 3 (სამი) თვის ვადაში მიმართოს შემსყიდველს დაკავებული თანხის დაბრუნების თაობაზე. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი მითითებულ ვადაში არ მიმართავს შემსყიდველს თანხის დაბრუნების თაობაზე, მიმწოდებელს აღნიშნული თანხა არ აუნაზღაურდება.

## **მუხლი 8. სამუშაოს შესაბამისობა**

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და

გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

#### **მუხლი 9. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი**

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განახორციელოს ეტაპობრივად, თვეში ერთხელ.

2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდგომ.

3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს ზედამხედველი, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

4. მიღება-ჩაბარების აქტი ფორმდება შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებებზე დაყრდნობით, შპს „ექსპერტიზა, მშენებლობა, დიზაინი“ (შემდგომში - ზედამხედველი) მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე, რაც დადასტურებული უნდა იყოს ზედამხედველის მიერ ფორმა №2-ზე ხელმოწერით.

#### **მუხლი 10. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი**

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში;

ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-8 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;

გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;

დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად;

ე) შემსყიდველთან შეათანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის იერსახე და ხარისხი;

ვ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;

ზ) შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში, უზრუნველყოს სამუშაო მოედნის ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემით აღჭურვა.

თ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;

ი) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-7 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;

კ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

ლ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

### **მუხლი 11. კონტროლი (ინსპექტირება)**

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ხორციელებს შემსყიდველისაგან საამისოდ სპეციალურად შექმნილი ინსპექტირების/მონიტორინგის სამუშაო ჯგუფი ან/და ზედამხედველი.

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.

5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.

6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი, რის შემდგომაც შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ აამოქმედოს ხელშეკრულებით განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით

დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

## **მუხლი 12. ფორს-მაჟორი**

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

## **მუხლი 13. პასუხისმგებლობა**

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების ღირებულების 1% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება, გარდა ამ მუხლის მეორე პუნქტით განსაზღვრული შემთხვევისა.

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების საბოლოო ვადის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.02%-ის ოდენობით. მიმწოდებელი ვალდებულია ამ პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლოს გადახდა უზრუნველყოს შემსყიდველის მოთხოვნიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში;

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის ვადაგადაცილება მიმწოდებლის მხრიდან აღემატება 20 (ოცი) კალენდარულ დღეს შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მიმწოდებლის მხრიდან სახელშეკრულებო ვალდებულება ჩაითვლება შეუსრულებლად.

4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების მე-3 მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული სამუშაოების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის და შემსყიდველს შორის არ იქნა მიღწეული შეთანხმება ხელშეკრულების მოქმედების ვადის

გაგრძელების თაობაზე ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 დღით ადრე და მიმწოდებელი ამ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 დღით ადრე ვერ უზრუნველყოფს სამუშაოების დასრულებას, შემსყიდველი უფლებამოსილია აამოქმედო ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით.

5. ამ მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირაგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირაგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

7. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

8. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

9. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

#### **მუხლი 14. ხელშეკრულების შეწყვეტა**

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

ე) ამოიწურა ხელშეკრულებაზე თანდართული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიით განსაზღვრული თანხა/ვადა და მიმწოდებელმა შემსყიდველს არ წარუდგინა ახალი საბანკო გარანტია;

ვ) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;

ზ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;

თ) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს;

ი) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

6. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, ამოქმედოს ხელშეკრულების მე-4 მუხლში განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში საბანკო გარანტის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისგან.

### **მუხლი 15. უფლებების გადაცემა**

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

### **მუხლი 16. ქვეკონტრაქტორ(ებ)ი და მიმწოდებლის პერსონალი**

1. დაუშვებელია ქვეკონტრაქტორ(ებ)ს შესასრულებლად გადაეცეს შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობის 40%-ზე მეტი;

2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს ნაწილის ქვეკონტრაქტორ(ებ)ზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან და აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე შემსყიდველთან პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით აცნობოს შემსყიდველს ხელშეკრულების ფარგლებში, ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის დადების თაობაზე და მიიღოს მისგან წერილობითი თანხმობა აღნიშნულზე. ამ მიზნით, შემსყიდველს წარედგინება ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება ღირებულების მითითებით და გასაფორმებელი ქვეკონტრაქტ(ებ)ის ასლი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან დადებული ხელშეკრულებ(ებ)ის ასლ(ებ)ი წარუდგინოს შემსყიდველს, აღნიშნული ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმებისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

### **მუხლი 17. შეტყობინება**

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეკემის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემსყიდველის შემთხვევაში - [onismeria@gmail.com](mailto:onismeria@gmail.com)) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.

2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

### **მუხლი 18. სხვა პირობები**

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.



3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, 2 (ორი) ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი - შემსყიდველთან და ერთი პირი - მიმწოდებელთან).

6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვა, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, ტექნიკური დავალება, საპროექტო დოკუმენტაციის განმარტებითი ბარათი, სპეციფიკაციები, ნახაზები, პროექტი თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

9. მიმწოდებელი ვალდებულია, საპროექტო დოკუმენტაციით განსაზღვრულ შემთხვევაში, საპროექტო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული სახელმწიფო/მუნიციპალური ქონების მასალები გადასცეს შემსყიდველს მეორადი გამოყენებისათვის ვარგისი მასალებისა და ჯართის სახით, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების საფუძველზე. ამ პუნქტში გათვალისწინებული მასალების ფაქტობრივი რაოდენობა დგინდება ზედამხედველობის მიერ ადგილზე შესაბამისი აქტის გაფორმების შემდეგ. მიმწოდებელი ვალდებულია ამ პუნქტით განსაზღვრული უკან დასაბრუნებელი მასალები დაასაწყობოს შემსყიდველის მიერ მითითებულ ტერიტორიაზე.

### **მუხლი 19. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა**

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს წლის 2020 წლის 11 ივლისამდე, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

### **მხარეთა ხელმოწერები:**

**შემსყიდველი:**

**მიმწოდებელი:**

ქ. ონის ტერიტორიაზე არსებული არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია  
კრეფსითი ხარჯთაღრიცხვა

№	სახარჯთაღრიცხვო განგარიშების №	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება				სულ
			სამშენებლო სამუშაოების	სამონტაჟო სამუშაოების	მოწყობილობების, ავეჯის და ინვენტარის	სხვა სამუშაოების	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	ლოკ. ხარჯთ. №2	უბანი №2	36 272,33				36272,33
3	ლოკ. ხარჯთ. №3	უბანი №3	6 610,00				6610,00
4	ლოკ. ხარჯთ. №4	უბანი №4	30 762,82				30762,82
5	ლოკ. ხარჯთ. №5	უბანი №5	44 650,89				44650,89
		<b>სულ</b>	<b>118 296,04</b>				<b>118 296,04</b>
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები 3%					3548,88
							<b>121844,92</b>
		სულ გაუთვალისწინებელი ხარჯებით					21932,08
		დალგ 18%					18,00%
		<b>ჯამი</b>					<b>143777,00</b>

შპს "ფირმა,იმედი"-ს დირექტორი:

**Nestor  
Pruidze**

Digitally signed by  
Nestor Pruidze  
DN: cn=Nestor Pruidze, /ნ.ფრუიძე/  
serialNumber=60002016  
288, o=Citizen, c=GE  
Date: 2020.01.21  
13:01:07 +04'00'

შექმელობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი გეგმა-გრაფიკი  
120 დღე

ფანქროს №6

№	საქმიანობის დასახელება	საქმიანობის განმაორიერებელი სახელი (დღე)	კალენდარული გრაფიკი												საქმიანობის უკუხრილი ღირებულება (ლარი)	
			I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე				
			I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი		
1	უბანი №2	63				1445,39	6400,00	5400,00	5400,00	5400,00	5400,00	5600,00	5600,00	5600,00	3200,00	44085,39
2	უბანი №3	49	1450,00	1450,00	1450,00	283,79	1200,00	800,00	800,00	1200,00	2000,00	2000,00	2400,00	6050,00	6050,00	6839,13
3	უბანი №4	77					1400,00	1400,00	1400,00	1000,00	5000,00	5000,00	5000,00	7000,00	8000,00	728,69
4	უბანი №5	63								7600,00	7600,00	12600,00	12600,00	12600,00	14050,00	1407,82
ჯამით/საერთო			1650,00	1650,00	1650,00	1769,18	7600,00	7600,00	7600,00	7600,00	12600,00	12600,00	12600,00	14050,00	14050,00	14107,82
საერთო ჯამით			6719,18			30400,00			50400,00			56257,82			143777,00	

შპს ფინანს კაპიტალი და დირექტორი:

**Nestor**  
**Pruidze**

Digitally signed by Nestor Pruidze  
DN: cn=Nestor Pruidze, serialNumber=60002010288,  
o=CCIL, ou=2020.01.21 15:19:16 +0400

/სტამბა/

**ქონის ტერიტორიაზე არსებული არსებობა მოწყობა-რეაბილიტაცია  
ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №2  
უბანი №2**

№	შეიქმნა	განხ. პროც.	რაოდენობა			მასალები			ხელფასი		მანქანა-მექანიზმები და ტრანსპორტი			სულ
			ფორმატ ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	სულ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	1-79-2 ტ.ნ.კ.3.104 F82-1-54 ცხ.2 კვმ	სველი გრუნტის დაბრუნება ხელით, დატვირთვა ათვითმკლავებზე და გატანა ნაყარში	გ³	3.222	270.65			6.00	1623.89			1623.89		
1	1-25-2	შეშვობა ნაყარში	გ³	0.00323	0.271			6.00	1.63			1.63		
		შრომის დანახარჯი	კაც-სო	0.00362	0.304					60.00	18.24	18.24		
		გვ.140 კ.1010	მანქ-სო	0.00018	0.0151					3.20	0.05	0.05		
		სხვა მანქანა	ლაზი		147.00					4.00	588.00	588.00		
	სრულ	გრუნტის გატანა ნაყარში 3-კმ-ზე	ბ											
	27-5-9	ანაკერები ბეტონის არხების მოწყობა ზიბით 0,5X0,5X1,0, ქვიშა-ხრეშოვანი ხაზების მოწყობით	გრძმ		200,0									
2	გვ.137 კ.43	შრომის დანახარჯი	კაც-სო	1.62	324,00			6,00	1944,00			1944,00		
	გვ.32 კ.229	სამუშაო საოპერატიული ხელაზე ჰტ	მანქ-სო	0.416	83.20					40,00	3328,00	3328,00		
	გვ.30 კ.152	ქვიშა-ხრეშოვანი ჩახალა	გ³		64,0	20,00	1280,00					1280,00		
		სხვა არხები და	გრძმ		200,0	71,80	14360,00					14360,00		
	სხვა ჩახალა	ლაზი	0.0098	1.96	3.20	6.27				10,00	480,00	480,00		
	სფერ	ბეტონის არხის ტრანსპორტირება 100 კმ-ზე	ბ		48,00									
3	6-1-1	სტეპების დამაგრება მონლითური ბეტონით B22,5	გ³		5,0									
		შრომის დანახარჯი	კაც-სო	1.37	6.85			6.00	41.10			41.10		
		სხვა მანქანა	ლაზი	0.283	1.42					3.20	4.53	4.53		
		არმატურა 3 III კლასი რ=8,10	ბ		1.00	2000,00	2000,00					2000,00		
	გდისეულა რ=6-8	ბ		0.50	2000,00	1000,00					1000,00			
	გვ.34 კ.350	ბეტონი B22.5F200W6	გ³	1.02	5.10	250,00	1275,00					1275,00		
	სხვა ჩახალა	ლაზი	0.62	29.76	3.20	95.23						95.23		
4	37-6-12	და არხზე გადასასვლელი ფილების მოწყობა 4,0X3,0X0,20 მ.	გ³		2,2									
	გვ.137 კ.0488	შრომის დანახარჯი	კაც-სო	2.75	6.160			6.00	36.96			36.96		
		სამუშაო ხელაზე 10,6	მანქ-სო	0.480	1.08					130,00	139,78	139,78		
		სხვა მანქანა	ლაზი	0.575	1.288					3.20	4.12	4.12		
	გვ.35 კ.377	ცემენტის ხლანი	გ³	0.0435	0.10	120,05	11.70					11.70		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	კვანაძე	გადასახდელი ვილა	ც		32,0	70,00	2240,00					2240,00
	სკან	ვადის ბრუნვის ვარიანტი 100 მ <sup>2</sup> -ზე	ბ		5,38					10,00	53,76	53,76
		სულ	ლარი									30532,26
		ბუნდები ხარჯები	10%									3053,23
		სულ	ლარი									33585,49
		საბარგოს ხარჯები	8%									2686,84
		სულ	ლარი									36272,33

შპს "გინკაბილ" რეგისტრირებულია  
**Nestor** /ს. გინკაბილ/  
**Pruidze**

Digitally signed by Nestor  
 Pruidze  
 DN: cn=Nestor Pruidze,  
 serialNumber=60002016288,  
 o=GiBank, c=GE  
 Date: 2020.01.21 13:02:44  
 +04'00'



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30-11-2	ზეტონის დანგრევა სახანგეო ჩაქუჩებით		გ³		7,0			6,00	428,40			428,40
31	წითლის დანახორჯი		კაც-სთ	10,20	71,40			6,00	428,40			428,40
	სხვა ჩანჩხა		ლარი	7,99	55,93					3,20	178,98	178,98
1-79-2	კპის ამოწმება ხელით II ჯგ. ხველი		გ³		8,0							
6.3.3.104	გულუბის ორბზე გადახრით		კაც-სთ	2,622	20,98			6,00	125,86			125,86
32	წითლის დანახორჯი 2.28*1.15		გ³		8,0							134,88
	დასრულებული მანკვევების აღდგენა		კაც-სთ	2,81	22,48			6,00	134,88			134,88
6-11-1	წითლის დანახორჯი		ლარი	0,33	2,64					3,20	8,45	2040,00
33	სხვა ჩანჩხა		გ³	1,02	8,16							1000,00
	ბეჭდური B22.5F200W6		ღ		0,50	2000,00	1000,00					600,00
გვ.34 კ.350	არბაჭურა ა III კლასი დ=8,10		ღ		0,30	2000,00	600,00					172,08
გვ.52 კ.144	გლიწეულა დ=6-8		გ³	0,717	5,736	30,00	172,08					92,40
	სის ფილა		გ⁴	0,0165	0,13	700,00	92,40					21,60
გვ.49 კ.22	სის ფილა III ხან. 40-60მმ		გ³	0,90	7,20	3,00	21,60					4,10
გვ.52 კ.144	გლიწეულა დ=6-8		ღ		0,30	2000,00	600,00					172,08
	სის ფილა		ღარი	0,16	1,28	3,20	4,10					5563,97
სულ	ფინანსები ხარჯები		ღარი	100%								556,40
სულ	სახარჯთაღრიცხვო მთავება		ღარი	80%								6120,37
სულ			ღარი									489,63
სულ			ღარი									6610,00

შპს ფორმა-იმედი“-ს დირექტორი: **Nestor** /ნ.ფრუიძე/

**Pruidze**

Digitally signed by Nestor  
 Pruidze  
 DN: cn=Nestor Pruidze,  
 serialNumber=60002016288,  
 o=Citizen, c=GE  
 Date: 2020.01.21 13:04:00  
 +04'00'







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	37-6-12	<b>და არხზე გადასახდელი ფულების მოქცობა</b>	გ³		119			6,00	196,02			196,02
5		შრომის დანახარჯი	კაცი-ლთ	2,75	32,670					130,00	741,31	741,31
	გა.137 კ.0488	აქვე შესდგება სულაზე 10%	მანქ-ლთ	0,480	5,70					3,20	21,86	21,86
		სხვა მანქანა	ლარი	0,575	6,831							62,04
	გა.35 კ.377	ცემენტის ხსარი	გ³	0,0435	0,52	120,05	62,04					9000,00
	გა.29 კ.113	პალახსახდელი ფილა (ხაერით)	ც		45,0	200,00	9000,00			10,00	285,12	285,12
	ს.ფრ	ფილის ტრანსპორტირება 100 კმ-ზე	ლარი		28,51							2589,46
		<b>სულ</b>	<b>ლარი</b>	<b>10%</b>								<b>28484,09</b>
		ზედნადები ხარჯები	<b>ლარი</b>	<b>8%</b>								<b>2278,73</b>
		<b>სულ</b>										<b>30762,82</b>
		სახარჯთაღმირცხეო მოგება	ლარი									
		სულ										

შპს ვირმაკომბო“-ს დირექტორი: **Nestor** /ნ.ფრუიძე/

Digitally signed by Nestor  
 Pruidze  
 DN: cn=Nestor Pruidze, /  
 serialNumber=600020162  
 88, o=Citizen, c=GE  
**Pruidze**  
 Date: 2020.01.21 13:05:19  
 +04:00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	275-9	ახალი ანაკერები ბეტონის არხების მოწყობა ზიბით 0,5X0,5X1,0	ბრძმ		250,0			6,00	2430,00			2430,00
		შრომის დანახარჯი	კპც-სთ	1,62	405,00							1600,00
		ქვიშა-ბრუნოვანი მასალა	მ³		80,0	20,00	1600,00					1600,00
		ამქვი საგებობიბილო სვლაზე 3ტ	მანქსთ	0,416	104,00					40,00	4160,00	4160,00
		ანაკერები დარი	გრძმ		250,0	71,80	17950,00					17950,00
		სხვა მასალა	ლარი	0,0098	2,45	3,20	7,84			10,00	600,00	600,00
		ბეტონის არხის ტრანსპორტირება 100,მ-ზე	ტ		60,00							
		სხვა მასალა	მ³		4,9							
	37-6-12	ახალ ბეტონის არხზე გადსასვლელი ფილების მოწყობა	კპც-სთ	2,75	13,552			6,00	81,31			81,31
		შრომის დანახარჯი	მანქსთ	0,480	2,37					130,00	307,51	307,51
		ამქვი ტუხლუხა სვლაზე 10ტ	ლარი	0,575	2,834					3,20	9,07	9,07
		სხვა მანქანა	მ³	0,0435	0,21	120,05	25,74					25,74
		ცეპუნტის ხსნარი	ც		32,0	70,00	2240,00			10,00	118,27	118,27
		გადასასვლელი ფილა	ტ		11,83							
		ფილის ტრანსპორტირება 100,მ-ზე	მ³		10,0							
		გრუნტის უძეუხეურს ხელოთ	კპც-სთ	0,993	9,93			6,00	59,58			59,58
		შრომის დანახარჯი	მ³		40,0							
		შრომის დანახარჯი	კპც-სთ	0,6	24,00			6,00	144,00			144,00
		მუშათა ნაყარში	მ³		40,0							0,78
		შრომის დანახარჯი	კპც-სთ	0,00323	0,129			6,00	0,78			8,69
		ბულონები 79,მმ	მანქსთ	0,00362	0,145					60,00	8,69	8,69
		სხვა მანქანა	ლარი	0,00018	0,0072					3,20	0,02	0,02
		გრუნტის გატანა ნაყარში 3-კმ-ზე	ტ		70,00					4,00	280,00	280,00





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1-79-2 \$2-1-54 ცხ2 მპპ	ანსეხული ანსეხის გაწმენდა ხელოთ დაბეტირება ათვითმცლოლებზე და გატანას ვემ-ზე	გპ		30,0			6,00	518,40			518,40
	1-25-2	წრომის დანახარჯი 2,28+0,6	კაც-ლო გპ	2,88	86,40			6,00	0,58			0,58
	გპ 140 აი010	წრომის დანახარჯი ბუღალტერი 79 კმბ	კაც-ლო მანქლო	0,00323 0,00362	0,097 0,109			6,00	60,00			6,52
	სრ:გ	სხვა მანქლასა	ლარი	0,00018	0,0054			3,20	3,20			0,02
		ბრუნების გატანას ნაქონი 3-ქმ-ზე	0		52,50			4,00	210,00			210,00
		სულ	ლარი									3758,49
		ზედნაღები ხარჯები	ლარი									41343,42
		სულ	ლარი									3307,47
		სახარჯთაღრიცხვო მოგება	ლარი									44650,89
		სულ	ლარი									

Digitally signed by Nestor  
 Pruidze  
 DN: cn=Nestor Pruidze,  
 serialNumber=600020162  
 88, o=Citizen, c=GE  
 Date: 2020.01.21 13:16:31  
 +04'00'

შპს ფინმაკომერს-ს დირექტორი: **Nestor Pruidze** /ნ. ფრუიძე/