

ხელშეკრულება № 130
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე
სამუშაოს შესყიდვა

ქ. ზესტაფონი

15 ივლისი 2020 წელი

ერთი მხრივ, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია, წარმოდგენილი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერის, მოვალეობის შემსრულებლის დავით მაღრაძის სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),

მისამართი: ზესტაფონი, წერეთლის ქ. N11

საიდენტიფიკაციო კოდი: №230087045

ტელეფონის ნომერი: 0 (492) 25 26 26

საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა

ბანკის კოდი: TRESGE22

ანგარიშის ნომერი: 3001900000

და მეორე მხრივ, ი/მ „სულიკო კახნიაშვილის“-ს სახით (შემდგომში - მომწოდებელი),

მისამართი: ზესტაფონი, პუშკინის ქუჩა N62;

საიდენტიფიკაციო კოდი: № 18001067307;

ტელეფონის ნომერი: 5574066065;

საბანკო რეკვიზიტები: სს „თიბისი ბანკი“

ანგარიშის ნომერი: GE69TB7125045061100084;

ელ.ფოსტა:kakhniashvilisuliko@gmail.com

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებულნი, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“ „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 161 მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 4 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე NAT200008778 შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს:

1. ქვ.საქარა - ქათამაძეების და ბარბაქაძე-აბესაძეების უბანში გარე განათების მოწყობის-

2. არგვეთა - ზაური საცერაძის სახლთან 6 მეტრიანი ცხაურის მოწყობის-

3. არგვეთა - არგვეთის ცენტრის გარე ნაგათების მოწყობის-

4. სოფ ტყლაპივაკეში გარე განათების მოწყობის -

5. ქვ.კვალითი - გუნიავეების უბანში გარე განათების მოწყობის სამუშაოების (შემდგომში - სამუშაო) შესყიდვა წინამდებარე ხელშეკრულების დანართი N1-ის, დანართი N2-ის, დანართი N3-ის, დანართი N4-ის, დანართი N5-ის შესაბამისად.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები;

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

1. სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 32 521.00 (ოცდათორმეტიათას ხუთას ოცდა ერთი ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

2. დაფინანსების წყარო: სახელმწიფო ბიუჯეტი (საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 დეკემბრის N2752 განკარგულება);

3. სამუშაოს შესრულების ადგილია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი: სოფელი ქვედა საქარა ქათამაძეების და ბარბაქაძე-აბესაძეების უბანი; სოფელი არგვეთა ზაური საცერაძის სახლთან მიმდებარე ტერიტორია; სოფელი ქრგვეთა; სოფელი ტყლაპივაკე; სოფელი კვალითი გუნიავეების უბანი;

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 60 (სამოცი) კალენდარული დღის ვადაში (2020 წლის 15 სექტემბრის ჩათვლით).
2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში.
3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმით წარდგენილი, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

მუხლი 4. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის პირობები

1. ვინაიდან წინამდებარე ხელშეკრულების ღირებულება 200000 ლარზე ნაკლებია, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია არ მოითხოვება

მუხლი 5. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.
2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ, შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.
3. საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების მოცულობებისა და ხარისხის შესაბამისობაზე ექსპერტიზის დასკვნის (აღნიშნული დასკვნ(ებ)ის ღირებულება უნდა დაფაროს მიმწოდებელმა საკუთარი ხარჯებით) წარმოდგენის შემდეგ. ექსპერტიზის დასკვნა გაცემული უნდა იყოს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს ან სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ (იმ შემთხვევაში, თუ დასკვნის გამცემი ორგანო არ იქნება სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“, მიმწოდებელმა დამატებით უნდა წარმოადგინოს დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (აკრედიტაციის სფერო უნდა ფარავდეს მოთხოვნილ მომსახურებას).

მუხლი 6. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.
2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია საგადასახადო გირავნობისა ან/და ყადაღის თაობაზე), რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა.
3. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.

4. ავანსის იდენტიური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტიური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა.

5. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 20 %-ს.

6. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.

7. ავანსის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების იმ პროცენტის ოდენობით, რა პროცენტული ოდენობითაც გაიცა ავანსი. ეტაპობრივი ანგარიშწორების შემთხვევაში, ანგარიშწორების ბოლო ეტაპზე წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება იმ მოცულობით, რა მოცულობაც საჭიროა ავანსის სრულყოფილად გასაქვითად.

8. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ.

მუხლი 7. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან **03 (სამი) წელს**.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.

3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების **5%**, რომლის დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების სრულად დასრულებისა და შესაბამისი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

მუხლი 8. სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.

2. სამუშაოს შესრულების პროცესში ყველა გამოყენებული მასალა და მოწყობილობა უნდა იყოს ხარისხიანი და აკმაყოფილებდეს პროექტის მოთხოვნებს და საქართველოში მოქმედ ყველა სამშენებლო ნორმასა და სტანდარტს. მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს გამოყენებული მასალების ხარისხის დამადასტურებელი სერტიფიკატების (მოქმედების ვადის მქონე), შესრულებული სამუშაოების და გამოყენებული მასალების ხარისხის დამადასტურებელი ლაბორატორიული კვლევის (აკრედიტირებული ლაბორატორიების მიერ გაცემული) შედეგების/დასკვნების (ლაბორატორიული კვლევების ხარჯებს იხდის მიმწოდებელი) წარმოდგენა და მათი მიკვლევადობა. სერტიფიკატების უცხო ენაზე წარდგენის შემთხვევაში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით შესრულებული თარგმანები ქართულ ენაზე.

3. ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

მუხლი 9. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განახორციელოს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ.

2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

მუხლი 10. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

- ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში;
- ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-8 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;
- გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;
- დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად;
- ე) შემსყიდველთან შეთანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის იერსახე და ხარისხი;
- ვ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;
- ზ) მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი ნორმებისა და წესების დაცვით, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესაბამისად.
- თ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;
- ი) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-7 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;
- კ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;
- ლ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).
- მ) სამუშაოს შესრულების პროცესში, მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ხარისხისა და სამუშაოების მიმდინარეობის ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი ასევე წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება;
- ნ) მიმწოდებელმა ობიექტზე სამუშაოს დაწყებამდე უნდა განათავსოს საინფორმაციო დაფა ზომით არანაკლებ 1მX1მ; (საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის #57 დადგენილება) (საინფორმაციო დაფაზე დასატანი ინფორმაცია შემსყიდველთან შეთანხმებით);
- ო) შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში, უზრუნველყოს სამუშაო მოედნის ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემით აღჭურვა.

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

მუხლი 11. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი.

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.

5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.

6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი, რის შემდგომაც შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ აამოქმედოს ხელშეკრულებით განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება

რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

მუხლი 13. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 5% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება.

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

4. ამ მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

6. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

7. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების

ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

8. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე

მუხლი 14. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადადღე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულები გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

ე) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;

ვ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;

ზ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;

თ) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს;

ი) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

4. მომწოდებლის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად ან/და ამ ხელშეკრულების მე-13 მუხლის მესამე პუნქტის საფუძველზე შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება შემსყიდველი ორგანიზაციის სასარგებლოდ საჯარიმო თანხის გადახდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დარჩენილი სამუშაოების (ან მომსახურების) ღირებულების 20%-ის ოდენობით.

მუხლი 15. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით

მუხლი 16. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეპეშის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემსყიდველის შემთხვევაში - zestaponi.municipality@gmail.com) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.
2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 17 . სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.
3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.
4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, 02 (ორი) ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი - შემსყიდველთან და ერთი პირი - მიმწოდებელთან).
6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.
7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვა, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, ტექნიკური დავალება, საპროექტო დოკუმენტაციის განმარტებითი ბარათი, სპეციფიკაციები, ნახაზები, პროექტი თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 19. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან **2020 წლის 15 ოქტომბრის** ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

შემსყიდველი

მომწოდებელი

ზესტაპონის მუნიციპალიტეტის მერია

ი/მ „სულიკო კახნიაშვილი“









ხელწერილი ინტერესთა კონფლიქტის არ არსებობის შესახებ

2020 წლის 15 ივლისი.....

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 09 მარტის #43 265 ბრძანებით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის წევრები ვადასტურებთ რომ „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის თანახმად, 1. ქვ.საქარა - ქათამაძეების და ბარბაქაძე-აბესაძეების უბანში გარე განათების მოწყობის 2. არგვეთა - ზაური საცერაძის სახლთან 6 მეტრიანი ცხურის მოწყობის 3. არგვეთა - არგვეთის ცენტრის გარე ნაგათების მოწყობის 4. სოფ ტყლაპივაკეში გარე განათების მოწყობის 5. ქვ.კვალითი - გუნიავეების უბანში გარე განათების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვასთან დაკავშირებით არ არსებობს ინტერესთა კონფლიქტი ი/მ „სულიკო კახიანიშვილთან“.

გიორგი გოგლიძე - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერი



1. დავით მალრაძე (ჯგუფის ხელმძღვანელი) 
2. ნიკოლოზ ბარბაქაძე (ჯგუფის ხელმძღვანელის მოადგილე) 
3. მამუკა ლომინაშვილი (ჯგუფის წევრი) 
4. დემური სვიანაძე (ჯგუფის წევრი) 
5. მალხაზ ბაკაშვილი (ჯგუფის წევრი) 
6. თეიმურაზ წიწილაშვილი (ჯგუფის წევრი) 

განმარტება

სოფ. ქვ. საქარაში ქათამაძეების და ბარბაქაძე-აბესაძეების უბანში
გარე განათების მოწყობა


კოდი	სამუშაოს დასახელება	დღე/მ/წ	ნორმა ტიული რესურსი	რაოდ ენობა	ერთ. ფასი	ჯამი
1	3 დამზადდეს და დამონტაჟდეს სანათის დასამაგრებელი მოწყობილობა ე.წ. „კროშტინი“ 04088 მილისაგან კედლის სისქე 38მ e=1,70მ. ზოლოვანა (50X5)მმ e=2მ. არსებულ კედ საყრდენებზე	4	5	6	12	13
1	ლითონის მილი 040მმ კედლის სისქე 38მ	მ		63.00	5.00	315.00
	ზოლოვანა (50X5)მმ	მ		74.00	5.00	370.00
	ელექტროდი	კ/ბ	4	1.33	10.00	13.32
2	შვილებოს ე.წ. ლითონის „კროშტინები“ ანტიკოროზიული ზეთის საღებავით	მ/წ		14.43	5.00	72.15
	ზეთის საღებავი გამზადილი (ანტიკოროზიული)	კ/ბ	0.2500	3.61	3.00	10.82
	ოლივა	კ/ბ	0.027	0.39	2.00	0.78
3	ავტოკალათის გამოყენება	1/დღე		1.50	200.00	300.00

8-402-2 მისაღებ ბით	დამონტაჟდეს თვითმზიდი კაბელი СИИ-1 (2X16)882 და სამონტაჟო კაბელი (2X2,5)882	მ	1370.0	0.10	137.00	
4	თვითმზიდი კაბელი СИИ-1 (2X16)882	მ	1296.0	1.30	1684.80	
	სამონტაჟო კაბელი (2X2,5)882	მ	74.0	0.30	22.20	
	კაბელის შუალედური დამჭერი	ც	37.0	3.00	111.00	
	ამვეანი დამჭერი	ც	74.0	3.00	222.00	
21-53-3 მისაღებ ბით	დამონტაჟდეს ღამის გარე განათების ლედ-სანათები მეტალეოკორუსით 60 ვტ-იანი 6500 კელვინი მრავალწერტილოვანი ნათებით	კომპ	37.00	10.00	370.00	
5	ღამის გარე განათების ლედ- სანათები 60 ვტ-იანი მრავალწერტილოვანი თეთრი ნათებით	კომპ	37.00	80.00	2960.00	
	8-612-2 მისაღებ ბით	მაგნიტური გამშვების, ფოტო- რელეს, ავტომატური აღმართველის 63 ამპერიანის მონტაჟი	კომპ	2.00	10.00	20.00
6	მაგნიტური გამშვები	კომპ	2.00	10.00	20.00	
	ფოტორელე	კომპ	2.00	10.00	20.00	
	ავტომატური ამომრთველი 63 ამპერიანი	კომპ	2.00	10.00	20.00	
	ჯამი-				6675.73	
	მათ შორის სამშენებლო				1088.73	

	ზედნადები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე %				816.55
	ელ სამონტაჟო სამუშაოების ხელფასი				527.00
	ზედნადები ხარჯები 75%				395.25
	ჯამი				7887.53
	გეგმიური დაგროვება	8%			631.00
	ჯამი				8518.53
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%			255.56
	ჯამი				8774.09
	დღგ	18%			0.00
	ჯამი				8774.09

Suliko
Kakhnia
shvili

Digitally signed
by Suliko
Kakhniashvili
Date: 2020.06.26
16:36:55 +04'00'



გესჯადონოს მთავრობისგან
ზოგადი შრომა

გთხოვთ: იქნას დადგინდეს
მუშაკის ხარისხი

გამართლება

სოფ. არგვეთაში ზაჟური საცერძის სახლთან
6 მეტრიანი ცხურის მოწყობა

კოდი	სამუშაოს დასახელება	დღე/მეტი	ნორმა ტიული რესურსი	რაოდენობა	ერთ.ფასი	ჯამი
1	3	4	5	6.		13
1-80-3 1-81-3	გაიჭრას III-ე კატეგორიის ყამირი ხეული სანიაღვრე არხის მოსაწყობად ა/მანქანაზე დატვირთვით (6X0,7X0,6)	გა		2.52	5.00	12.60
11-1-5	საფუძვლის მოწყობა ქვიშა- სრეშოვანი ნარევით სისქით 10 სმ	გა		0.36	21.90	7.88
2	ქვიშა ხრეშოვანი ნარევი	გა	1.25	0.45	10.00	4.50
	ქვიშა ხრეშოვანი ნარევის ტრანსპორტირება 15 კმ-ზე	ტ	1.55	0.56	20.00	11.16
27-5-6 მისაღები	მოეწოს ანაკრები რკ/ბეტონის სანიაღვრე არხი შიგა ზომით (40X40)სმ კედლის სისქე 10 სმ ფუძე 10 სმ ცალფა არმირებით (6X0,14)	გა		0.84	50.00	42.00
3	ცემენტის ხსნარი	გა	0.092	0.08	120.00	9.27
	ანაკრები რკ/ბეტონის სანიაღვრე არხი შიგა ზომით (40X40)სმ კედლის სისქე 10 სმ ფუძე 10 სმ ცალფა არმირებით	მ		6.00	51.00	306.00

	ანაკრები რეგულაციის სანიადგურე არხის ტრანსპორტირება 15კმ-ზე	ტ		2.02	30.00	60.60
9-17-5 მისაღები	დამზადდეს და დამონტაჟდეს ლითონის ცხურები №1 პროფილის კუთხურებით, 258მ არმატურით (ამოსაღები ჩარჩო 2 მეტრიანი 3 ცალი)	ტ		0.33	100.00	33.00
4	კუთხოვანა №10 პროფილის კვდლის სიქე 88მ	მ		12.00	15.00	180.00
	შველერი №8 პროფილის	მ		6.00	15.00	90.00
	არმატურა AIII 258მ	მ		36.00	10.00	360.00
	ელექტროდი	კ/ვ	15.2	5.02	16.00	80.26
5	ზეგმეტი გრუნტის და საამუნებლო ნარჩენების გადატანა 10 კმ-ზე	ტ		5.00	5.00	25.00
	ჯამი-					1222.27
	ზეგნაღები ხარჯები		10%			122.23
	ჯამი					1344.50
	გემიური დაგროვება		8%			107.56
	ჯამი					1452.06
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები		3%			43.56
	ჯამი					1495.62
	დღგ		18%			0.00
	ჯამი					1495.62

განმარტების: 1007 15/1 ვაჭრობა
 გეოლოგიური სამსახურის
 ხელმძღვანელი

Digitally signed
 by Suliko
 Kakhniashvili
 Date: 2020.07.03
 11:36:11 +04'00'

Suliko
 Kakhniash
 villi



გეოლოგიური სამსახურის
 ხელმძღვანელი

განახი 13


სოფ. არგვეთის ცენტრის გარე განათების მოწყობა

კოდი	სამუშაოს დასახელება	მანქანების	ნორმა ტიული რესურ სი	რაოდ ენობა	ერთ. ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6	13
1	9-244 მისაღებ ბით	3				
1	დამზადდეს და დამონტაჟდეს სანათის დასამაგრებელი მოწყობილობა ე.წ. „კრუსტინი“ ო40მმ მილისაგან კედლის სისქე 3მმ e=1,70მ. ზოლოვანა (50X5)მმ e=2მ. არსებულ ელ საფრდენებზე	ტ		0.160	100.00	16.00
	ლითონის მილი ო40მმ კედლის სისქე 3მმ	მ		30.60	5.00	153.00
	ზოლოვანა (50X5)მმ	მ		36.00	5.00	180.00
	ელექტროლი	კ/ბ	4	0.64	10.00	6.40
2	15-164-7 „უიდეტოს ე.წ. ლითონის „კრუსტინები“ ანტიკოროზიული ზეთის საღებავით	გზ		7.00	3.00	21.00
	ზეთის საღებავი გამზადილი (ანტიკოროზიული)	კ/ბ	0.2500	1.75	3.00	5.25
	ოლივა	კ/ბ	0.027	0.19	2.00	0.38
3	ს/ფასი	1/დღე		1.00	200.00	200.00

4	8-402-2 მისაღებ ბით	დამონტაჟდეს თვითმზიდი კაბელი СИП-1 (2X16)882 და სამონტაჟო კაბელი (2X2,5)882	მ		666.0	0.50	333.00
		თვითმზიდი კაბელი СИП-1 (2X16)882	მ		630.0	1.30	819.00
		სამონტაჟო კაბელი (2X2,5)882	მ		36.0	0.30	10.80
		კაბელის შუალედური დამკერი	ც		18.0	3.00	54.00
		ამეყვანი დამკერი	ც		36.0	3.00	108.00
5	21-53-3 მისაღებ ბით	დამონტაჟდეს ღამის გარე განათების ლედ-სანათები მეტალეოკორპუსით 60 ვტ-იანი 6500 კელვინი მრავალწერტილოვანი ნათებით	კომპ		18.00	5.00	90.00
	მოკლემ ის ფასი	ღამის გარე განათების ლედ- სანათები 60 ვტ-იანი მრავალწერტილოვანი თეთრი ნათებით	კომპ		18.00	80.00	1440.00
6	8-612-2 მისაღებ ბით	მაგნიტური გამშვების, ფოტო- ტყელეს, ავტომატური ამომრთველის 63 ამპერიანის მონტაჟი	კომპ		1.00	10.00	10.00
		მაგნიტური გამშვები	კომპ		1.00	10.00	10.00
		ფოტორელე	კომპ		1.00	10.00	10.00
		ავტომატური ამომრთველი 63 ამპერიანი	კომპ		1.00	10.00	10.00
		ჯამი-					3476.83
	მათ შორის სამშენებლო					582.03	

	ზედნაღები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე ---%	10			58.20
	ვლ სამონტაჟო სამუშაოების ხელფასი -----				433.00
	ზედნაღები ხარჯები ---%-----	75%			324.75
	ჯამი				3859.78
	გეგმიური დატროფება	8%			308.78
	ჯამი				4168.56
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%			125.06
	ჯამი				4293.62
	დღბ	18%			0.00
	ჯამი				4293.62

Suliko Digitally signed
 by Suliko
Kakhni Kakhniashvili
ashvili Date: 2020.06.26
 16:35:13 +04'00'



გუგუთობა მუნიციპალიტეტის
 მერიაში მუშაობის
 უწყვეტობის მიზნით

საქართველოს იუსტიციის
 მინისტრის განკარგულებაში
 მისთვის

დაბალი = 4

სოფ. ტყლაბუვაკეში გარე განათების მოწყობა

კოდი	სამუშაოს დასახელება	იღისიგადგედი	ნორმა ტიული რესურსი	რაოდ ენობა	ერთ. ფასი	ჯამი
1	3	4	5	6		13
1-80-7 1-81-3	გაიჭრას III-ე კატეგორიის ყამირში ხელოთ წვრტილოვანი საძირკვლები - 2(0,50X0,5)1 ა/მანქანაზე დატვირთვით	გპ		0.5	10.0	5.00
6-1-2	მოეწოს ბეტონის წვრტილოვანი საძირკვლები მ100	გპ		0.50	10.00	5.00
	ბეტონი მ100	გპ	1.02	0.51	100.00	51.00
33-301-1 მისაღებ კბით	დაეყენდეს ლითონის შედგენილი სქელკედლიანი მიღებისაგან განათების „ელ- საყრდენები 012788 e=4,5მ კედლის სისქე 4მმ 076მმ კედლის სისქე 3მმ. e=3მ. 040მმ. კედლის სისქე 3მმ. e=1,5მ(შედგებილი)	ც		2.00	20.00	40.00
საბაზრო მოკლემა	შეიდებოს ლითონის შედგენილი განათების ელ საყრდენები	ც		2.00	5.00	10.00
6-363-1 მისაღებ კბით	დამიწების კონტურის მოწყობა ლითონის ელ საყრდენებზე	1/კონ ტ		2.00	10.00	20.00
	კროშტიანი 022მმ e=2მ	მ		4.00	6.00	24.00


9-244 მისაღამ ბით	მაგთულო 0688 e=68 დამზადდეს და დამონტაჟდეს სანათის დასამაგრებელი მოწყობილობა ე.წ. „ტროშტინი“ 04088 მიღისაგან კეკლის სისქე 3მმ e=1,70მ. ზოლოვანა (50X5)მმ e=2მ. არსებულ კლ საყრდენებზე	მ		12.00	1.00	12.00
7	ლითონის მილი 04088 კეკლის სისქე 3მმ	მ		119.00	5.00	595.00
	ზოლოვანა (50X5)მმ	მ		140.00	5.00	700.00
	ელექტროდი	კ/ბ	4	2.52	10.00	25.20
8	შეიდებოლ ე.წ. ლითონის „ტროშტინები“ ანტიკოროზიული ზეთის საღებავით	მ ²		27.00	3.00	81.00
	ზეთის საღებავი გამზადილი (ანტიკოროზიული)	კ/ბ	0.2500	6.75	5.00	33.75
	ოლივა	კ/ბ	0.027	0.73	1.00	0.73
ს/უახი	აგტოკალათის გამოყენება	1/დღე		3.00	200.00	600.00
8-402-2 მისაღამ ბით	დამონტაჟდეს თვითმზიდი კაბელი СИП-1 (2X16)მმ ² და სამონტაჟო კაბელი (2X2,5)მმ ²	მ		1890.0	0.1	189.00
9	თვითმზიდი კაბელი СИП-1 (2X16)მმ ²	მ		1750.0	1.5	2625.00
	სამონტაჟო კაბელი (2X2,5)მმ ²	მ		140.0	0.5	70.00
	კაბელის შუალედური დამჭერი	ც		70.0	3.0	210.00

	ამყვანი დამკვერი				140.0	3.0	420.00
21-53-3 მისაღამ ბით	დამონტაჟდეს ღამის გარე განათების ლედ-სანათები მეტალკოორპუსით 60 ვტ-იანი 6500 კელვინი მრავალწერტილოვანი ნათებით	კომპ		70.00	5.00	350.00	
10	მოკლევ ის ფასი	კომპ		70.00	80.00	5600.00	
8-612-2 მისაღამ ბით	მაგნიტური გამწვების, ფოტო- რეფლეს, ავტომატური ამომრთველია 63 ამპერიანის მონტაჟი	კომპ		2.00	10.00	20.00	
11	მაგნიტური გამწვები	კომპ		2.00	15.00	30.00	
	ფოტორეფლე	კომპ		2.00	15.00	30.00	
	ავტომატური ამომრთველი 63 ამპერიანი	კომპ		2.00	15.00	30.00	
12	ზედმეტი გრუნტის და საამწვებლო ნარჩენების გადატანა 5 კმ-ზე	ტ		1.00	10.00	10.00	
	ჯამი-					11849.68	
	მათ შორის სამწვებლო					2250.48	
	ზედნადები ხარჯები სამწვებლო სამუშაოებზე ---%		10			225.05	
	ელ სამონტაჟო სამუშაოების ხელფასი -----					559.00	
	ზედნადები ხარჯები ---%		75%			419.25	
	ჯამი					12493.98	

	გეგმიური დაგროვება			999.52
	ჯამი	8%		13493.50
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%		404.80
	ჯამი			13898.30
	დღგ	18%		0.00
	ჯამი			13898.30

Digitally
signed by
Suliko
Kakhniashvili
Date: 2020.06.26
16:34:24
+04'00'

**Suliko
Kakhni
ashvili**



გუგუთონის მუნიციპალიტეტის
გარეგანი ურთიერთობების
მსახურის განყოფილება

შეამოწმებულია: იდეა სპი უფლისა
გუგუთონის მუნიციპალიტეტის

[Handwritten signature]

დაბიჯი 125

სოფ. ქვ. კვალითში გუნიაგების უბანში გარე განათების მოწყობა


კოდი	სამუშაოს დასახელება	ინჟინერის რაოდენობა	ნორმატიული რაოდენობა	ერთ. ფასი	ჯამი
1	3	4	5	6	13
1-80-7 1-81-3	1) საამშენებლო ნაწილი				
1	გაიჭრას III-ე კატეგორიის ყამირში ხელოთ წერტილოვანი საპირკვლები - 4(0,50X0,50)1 ა/მანქანაზე დატვირთვით	გ³	1.000	20.00	20.00
6-1-2	მოეწყოს ბეტონის წერტილოვანი საპირკვლები მ100	გ³	1.000	10.00	10.00
2	ბეტონი მ100 15 კმ-ზე გადატანით	გ³	1.020	120.00	122.40
33-301-1	დაყენდეს ლითონის შუღბენილი სქელკედლიანი მილბისაგან განათების ელ-საყრდენები Ø127მმ e=4,5მ კედლის სისქე 4მმ, Ø76მმ კედლის სისქე 3მმ e=3მ, Ø40მმ კედლის სისქე 3მმ e=1,5მ (შუღბილი)	ც	4.000	220.00	880.00
საბაზრო მოკვლე	შუღბილი ლითონის შუღბენილი განათების ელ-საყრდენები	ც	4.00	10.00	40.00

4	6-363-1 მისაღამ ბით	დამიწების კონტურის მოწეობა ლითონის ელ- საყრდენებზე	1/კონ ტ		4.000	5.00	20.00
		კროშტიანი ო22მმ e=2მ მაკუთული ო6მმ e=6მ	კომპ		4.00	10.00	40.00
	9-244 მისაღამ ბით	დამზადდეს და დამონტაჟდეს სანათის დასამაგრებელი მოწყობილობა ე.წ. „კროშტიანი“ ო40მმ მილისაგან კედლის სისქე 3მმ e=1,70მ. ზოლოვანა (50X5)მმ e=2მ. არსებულ ელ საყრდენებზე	ტ		0.060	20.00	1.20
5		ლითონის მილი ო40მმ კედლის სისქე 3მმ	მ		10.50	6.00	63.00
		ზოლოვანა (50X5)მმ	მ		12.00	6.00	72.00
		ელექტროდი	კ/ბ	4	0.24	20.00	4.80
6	15-164-7	შვილებოს ე.წ. ლითონის „კროშტიანები“ ანტიკოროზიული ზეთის საღებავით	მ ²		2.50	5.00	12.50
		ზეთის საღებავი გამზადილი (ანტიკოროზიული)	კ/ბ	0.2500	0.63	3.00	1.88
		ოლიფა	კ/ბ	0.027	0.07	2.00	0.14
7	ს/ფასი	ავტოკალათის გამოყენება	1/დღე		1.00	300.00	300.00
		ჯამი ----					1587.91
		ზედნადები ხარჯები 10%----					158.79
		ჯამი ----					1746.70
		ვეგმბური დაგროვება 8%----					139.74
		ჯამი ----					1886.44

1	9-402-2 მისაღამ ბით	დამონტაჟდეს თვითმზიდი კაბელი СИП-1 (2X16)გგ² და სამონტაჟო კაბელი (2X2,5)გგ²	მ	400.0	0.30	120.00
		თვითმზიდი კაბელი СИП-1 (2X16)გგ²	მ	380.0	1.50	570.00
		სამონტაჟო კაბელი (2X2,5)გგ²	მ	20.0	0.50	10.00
		კაბელის შუალედური დაბჯერი	ც	10.0	3.00	30.00
		ამვეანი დაბჯერი	ც	20.0	3.00	60.00
2	21-53-3 მისაღამ ბით	დამონტაჟდეს ღამის გარე განათების ლედ-სანათები მეტალკორუსით 60 ვტ-იანი 6500 კელვინი მრავალწერტილოვანი ნათებით	კომპ	10.00	10.00	100.00
	მოკვლევ ის ფასი	ღამის გარე განათების ლედ- სანათები 60 ვტ-იანი მრავალწერტილოვანი თეთრი ნათებით	კომპ	10.00	80.00	800.00
3	8-612-2 მისაღამ ბით	მაგნიტური გამშვების, ფოტო- რეკლეს, ავტომატური ამომრთველის 63 ამპერიანის მონტაჟი	კომპ	1.00	10.00	10.00
		მაგნიტური გამშვები	კომპ	1.00	10.00	10.00
		ფოტორეკლე	კომპ	1.00	10.00	10.00
		ავტომატური ამომრთველი 63 ამპერიანი	კომპ	1.00	10.00	10.00
		ჯამი-				1730.00

	ზედნადები ხარჯები სამონტაჟო სამუშაოების ხელფასზე 75%----				230.00	172.50
	ჯამი					1902.50
	გემიური დაგროვება		8%			152.20
	ჯამი					2054.70
	ჯამი 1-2 თავის					3941.14
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები		3%			118.23
	ჯამი					4059.37
	ლღ		18%			0.00
	ჯამი					4059.37

Digitally signed
by Suliko
Kakhniashvili
Date: 2020.06.26
16:36:06
+04'00'



მკაცრად მინიშნულად

ფურცელი

ფორმულა: იმ/სა ფიქს

ფორმულა დონორის

ბმ

დანართი 4

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი გეგმა გრაფიკი (50 დღე)

სამუშაოს დასახელება	სამუშაოების განსახორციელებლად საჭირო დრო (დღე)	კალენდარული გრაფიკი												სამუშაოს ჯამური ღირებულება (ლარი)	
		I თვე				II თვე									
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
არგვეთა 6 მეტრიანი ცხაურის მოწყობა	14	X													1495
ქვ.კვადრითი - გუნიაგების უბანში გარე განათების მოწყობა.	14			X											4059
არგვეთა - არგვეთის ცენტრის გარე ნაგათების მოწყობა	14				X					X					4294
ქვ.საჯარა - ქთამამბეუბის და ბარბაქაძე-ამესაძეების უბანში გარე განათების მოწყობა	7										X				8774
სოფ ტყლაბივაკეში გარე განათების მოწყობა	7												X		13899
ასათვისებელი თამხის საორიენტაციო რაოდენობა განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)		500	995	2000	2059	2000	2294	8774	13899						
			5554			26967									32521

შენიშვნა: გეგმა გრაფიკში სამუშაოების ჯამურ ღირებულებაში გათვალისწინებული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შეყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადი

პრეტენდენტის ხელმოწერა და ბეჭედი:



გეგმის მოწესრიგება
 გეგმის მოწესრიგება
 გეგმის მოწესრიგება
 გეგმის მოწესრიგება
 გეგმის მოწესრიგება

Suliko
 Digitally signed
 by Suliko
 Kakhniashvili
 Date: 2020.07.03
 11:43:22 +04'00'