

ხელშეკრულება №22-579
სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ
(ელექტრონული ტენდერი NAT220017693)

ქ. თბილისი

ხელშეკრულების დამდები მხარეები

შპს „ენგურჰესი“ (ს/კ 251716371), იურიდიული მისამართი: ქ. თბილისი, ა. პოლიტკოვსკაიას ქ. №8, (ფაქტ. მდებარეობა: გალის რ-ნი, დას. საბერიო), შემდგომში „შემსყიდველად“ წოდებული, მისი დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარის - ლევან მებონიას სახით, რომელიც მოქმედებს კომპანიის წესდების შესაბამისად ერთის მხრივ და

შპს „მშენელოვისი 2002“ (ს/კ 200076210), იურიდიული მისამართი: ქ. თბილისი, გლოდანი, ქერჩის ქ. №3, შემდგომში „მიმწოდებლად“ წოდებული, მისი დირექტორის - ლევადმილა გვაგვალიას სახით, რომელიც ასევე მოქმედებს კომპანიის წესდების შესაბამისად მეორეს მხრივ, შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის - NAT220017693 საფუძველზე დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტებები

1.1.,ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ" (შემდგომში-,ხელშეკრულება") - შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით.

1.2.,ხელშეკრულების ღირებულება" – საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალიდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის.

1.3.,დღე“, „კვირა“, „თვე“- კალენდარული დღე, კვირა, თვე.

1.4.,შემსყიდველი“ – ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.

1.5.,მიმწოდებელი“ – პირი, რომელიც ახორციელებს მიწოდებას ხელშეკრულების ფარგლებში.

1.6.,სამშენებლო სამუშაო“ – ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.

2. ხელშეკრულების საგანი

2.1. შესყიდვის ობიექტია:

- შპს „ენგურჰესი“-ს მიერ დას. საბერიოში სანიაღვრე სისტემის მოწყობის სამუშაოები.

ხელშეკრულებას თან ერთვის სარჯობაროი კონკრეტული მიზანის სახელმწიფო განუყოფელ ნაწილს.

2.2. კლასიფიკაციის კოდია: 45247112;

3. ხელშეკრულების ფასი და ანგარიშსწორების პირობები

3.1 სახელშეკრულებო თანხა შეადგენს: 20000 (ოცი ათასი) ლარს დღგ-ს ჩათვლით;

3.2 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღლო ანგარიშსწორებით ეროვნულ ვალუტაში – ლარებში.

3.3 წინასწარი და ეტაპობრივი ანაგარიშსწორება არ განიხილება;

3.4 საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება ფაქტობრივად შესრულებულ სამუშაოებზე ინსპექტირების ჟანრის მიერ ხელშეკრულების მე-5 მუხლით განსაზღვრული პირობების დაცვით მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენისა და მიმწოდებლის მიერ სათანადო ფინანსური დოკუმენტაციის წარდგენიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში;

4. სამუშაოს შესრულების ადგილი, ვადები და პირობები

4.1 სამუშაოს შესრულების ადგილია: ათხაზეთი, გალის რ-ნი, დას. საბერიო.

4.2 სამუშაოების შესრულების ვადაა: 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღე სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან.

4.3 მიმწოდებელს უფლება აქვს სამუშაოები შეასრულოს განსაზღვრულ ვადაზე ადრე.

5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

5.1. მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოების მიღება შემსყიდველის მიერ ხორციელდება ერთჯერადად.

5.2. მიმწოდებლის მიერ საბოლოოდ შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება მხოლოდ

ფაქტობრივად შესრულებულ სამუშაოებზე სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან აკრედიტირებული საექსპერტო ორგანიზაციის (შესაბამისი აკრედიტიციის დოკუმენტის წარმოდგენით) მიერ გაცემული დადგებითი საექსპერტო დასკვნის საფუძველზე გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტისა (ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი (ფორმა №2)) და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის

დადასტურების

შემდეგ.

5.3. იმ შემთხვევაში, თუ საექსპერტო დასკვნასა და შესაბამის მიღება-ჩაბარების აქტს (ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი) შორის აღმოჩნდება ცდომილება, მიმწოდებელი ვალდებულია, აღმოფხვრას ექსპერტიზის აქტში მითითებული ხარვეზები საკუთარი სახსრებით და აუნაზღაუროს შემსყიდველს დამატებით ჩასატარებელ საექსპერტო მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები.

5.4. ხელშეკრულების ფარგლებში შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას და მიღება-ჩაბარებას ახორციელებს ინსპექტირების ჰავუთი, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

5.5 შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერაზე უფლებამოსილი პირებია:

- შპს „ენგურპესი“-ს ტექნიკური დირექტორი - გ. ხუბუა, ჰავუთის ხელმძღვანელი;

წევრები:

- შპს „ენგურპესი“-ს რემონტების მენეჯერი - ი. შონია;
- შპს „ენგურპესის“ კომუნალური განყოფილების უფროსი - ს. კვირკველია;
- შპს „ენგურპესი“-ს საწარმოო-ტექნიკური განყოფილების უფროსი - რ. გვაგვალია;

6. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

6.1 “მიმწოდებელი” კისრულობს ვალდებულებას:

- მკაცრად დაიცვას სამუშაოების დამთავრების სახელშეკრულებო ვადები, უზრუნველყოს სათანადო ხარისხი;
- მკაცრად დაიცვას უსაფრთხოების ტექნიკის წესები;
- გამოიყენოს უსაფრთხოების დაცვის საკუთარი საშუალებები;
- სამუშაო პროცესს ზედამხედველობა გაუწიოს შრომის უსაფრთხოების საკუთარმა სპეციალისტმა;
- სამუშაოები შეასრულოს საკუთარი მსალებით, სამუშაო იარაღებითა და სამარტინებით.
- „მიმწოდებლის“ მხრიდან პასუხისმგებელი პირი ვალდებულია ნებისმიერ დროს მოახსენოს „შემსყიდველის“ წარმომადგენელს სამუშაოების შეასრულებისას წამოჭრილი პრობლემების შესახებ.

6.2 „შემსყიდველი“ კისრულობს ვალდებულებას:

- მოახდინოს „მიმწოდებლის“ სამუშაოზე დაპყება არსებული უსაფრთხოების ტექნიკის წესების სრული დაცვით.
- დროულად აუნაზღაუროს „მიმწოდებელს“ შესრულებული სამუშაოების საფასური.

6.3 სამუშაოების შესრულების დაწყებამდე მხარეები იძლევან ინფორმაციას მათი მხრიდან სამუშაოს წარმოებასა („მიმწოდებელი“) და ზედამხედველობაზე („შემსყიდველი“) პასუხისმგებელი პირების დანიშვნის შესახებ.

7. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

7.1 შემსყიდველს უფლება აქვს ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს კონტროლი მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე.

7.2 ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლის განახორციელებს ინცექტირების ჰავუთი შემდეგი შემადგენლობით:

- შპს „ენგურპესი“-ს ტექნიკური დირექტორი - გ. ხუბუა, ჰავუთის ხელმძღვანელი;

წევრები:

- შპს „ენგურპესი“-ს რემონტების მენეჯერი - ი. შონია;
- შპს „ენგურპესის“ კომუნალური განყოფილების უფროსი - ს. კვირკველია;
- შპს „ენგურპესი“-ს საწარმოო-ტექნიკური განყოფილების უფროსი - რ. გვაგვალია;

8. გარანტია

8.1 შესრულებული სამუშაოების საგარანტიო ვადაა 3 წელი, დაბიანების თაობაზე შეტყობინების მიღებიდან რეაგირება 24 საათის განმავლობაში, აღდგენა: დაბიანების სირთულიდან გამომდინარე გონივრულ ვადებში მიმწოდებლის მიერ დამატებითი ანაზღაურების გარეშე.

8.2 საგარანტიო პერიოდი არ ეხება ფორსმაურული და მექანიკური ზემოქმედებით მომხდარ დაბიანებებს.

9. ხელშეკრულების პირობებისა და ფასების გადასინჯვა

9.1. ყველა დამატება ან შესწორება ამ ხელშეკრულების ირგვლივ ძალაშია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი

ხელმოწერილი და დადასტურებულია ორივე მხარის მიერ.

9.2. მხარეებს შეუძლიათ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება თუ მეორე მხარე ან არ ან ვერ ასრულებს სახელშეკრულებო პირობებს. შეწყვეტის შესახებ მხარეები ატყობინებენ ერთმანეთს დაუყონებლივ მიზეზების ჩვენებით. ხელშეკრულების შეწყვეტამ არ უნდა გამოიწვიოს რომელიმე მხარის უფლებების შელახვა.

9.3. თასთა ცვლილება განიხილება სამუშაოთა მოცულობაში ცვლილებების ან/და საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში, მაგრამ არა უმეტეს სახელშეკრულებო თანხის 10%-ისა.

10. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

10.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყონებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ, რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

10.2 იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გავრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის გზით.

11. მხარეთა პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისას

11.1 მხარეების მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოიწვევს პასუხისმგებლობას მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

11.2 თუ ხელშეკრულების რომელიმე მხარე დაარღვევს წინამდებარე ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ვალდებულებებს, მაშინ ხელშეკრულების მეორე მხარეს შეუძლია მოითხოვოს

ხელშეკრულებიდან გასვლა ვალდებულების შეუსრულებლობისთვის მის მიერ დამატებით განსაზღვრული ვადის უშედეგოდ გასვლის შემდეგ. თუ ვალდებულების ხასიათიდან გამომდინარე შეუძლებელია გამოყენებულ იქნას დამატებითი ვადა, მაშინ დამატებითი ვადის განსაზღვრას უთანაბრდება გაფორმდება.

11.3 ხელშეკრულებიდან გასვლისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.

11.4 ხელშეკრულებიდან გასვლასთან და ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით გამოიყენება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისი ნორმები.

11.5 შემსყიდველი უფლებამოსილია სამუშაოების შესრულების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, დაკისროს მიმწოდებელს პირგასამტებლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე შესასრულებელი ვალდებულების შესაბამისი ღირებულების 0.02 პროცენტის ოდენობით.

11.6 გადახდის ვადის გადაცილების შემთხვევაში, მიმწოდებელი უფლებამოსილია დაკისროს შემსყიდველს პირგასამტებლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, გადაუხდელი თანხის 0.02 პროცენტის ოდენობით.

11.7 იმ შემთხვევების, თუ ვალების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტებლოს კამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 10 პროცენტს, მეორე მხარეს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

12. ფორს-მაუნტი

12.1 ფორს-მაუნტი გარემოები შეიძლება მოიცავდეს შემდეგ გარემოებებს, რომლებიც ვერ იქნება კონტროლირებადი მხარეთა მიერ: საომარი მოქმედება (გამოცხადებული ან გამოცხადებელი), ბლოკადა, რევოლუცია, რადიოაქტიური დაბინძურება ან იონიზირებული რადიაცია, ხანძარი, მიწისძვრა, შტორმი, ციკლონი, ეპიდემია, საქართველოს აღმასრულებელი ან საკანონმდებლო ხელისუფლების მიერ გამოცემული ნორმატიული აქტი. თუ ისინი უშეალო ზემოქმედებას ახდენენ ხელშეკრულების შესრულებაზე ხელშეკრულების შესრულების ვადა გადაიწევს შესაბამისი დროით გარემოებათა დასრულების შემდეგ.

12.2 თუ სახელშეკრულებო ვალდებულების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გავრძელდება ერთ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტოს ხელშეკრულების მოქმედება დამატებითი კომპენსაციის უფლების მოთხოვნის გარეშე.

12.3 მხარე, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაუნტი გარემოება, დაუყოვნებლივ აცნობებს მეორე მხარეს ამის შესახებ.

13. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

13.1 ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეთა შორის წამოჭრილი დავები ან აზრთა სხვადასხვაობა

შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთვევაში, მხარეები მიმართავენ სასამართლოს, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

14. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

14.1 წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულებაზე ბოლო კვალიფიციური ელექტრონული ხელისმოწერის ან/და ბოლო კვალიფიციური ელექტრონული შტამპის განთავსების დღიდან და მოქმედებს 2022 წლის 5 დეკემბრის ჩათვლით.

15. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

"შემსყიდველი"

შპს „ენგურჰესი“

ს/კ 251716371

იურიდიული მისამართი: ქ.თბილისი,

ა. პოლიტკოვსკაიას ქ. №8

სს „საქართველოს ბანკი“

ბ/კ BAGAGE22

ა/ა GE05GE0000000126298600

დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე

"მიმწოდებელი"

შპს „მშენსერვისი 2002“

ს/კ 200076210

იურიდიული მისამართი: ქ. თბილისი,

გლდანი, ქერჩის ქ. №3

სს „თიბისი ბანკი“

ბ/კ TBCBGE22

ა/ა GE40TB7413036050100001

დირექტორი

ლევან მებონია

ლუდმილა გვაგვალია

ვიზა:

ფინანსური დირექტორი:

იურიდიული სამსახური:

შესყიდვებისა და მომარაგების სამსახური:

დას.საბერიოში სანიაღვრე სისტემის მოწყობის
ხარჯთაღრიცხვა

#	სამუშაოს დასახელება	განგ	რ-ბა	მასალები		ხელფასი		ჭამი ლარებში
				ერთ. ფასი	ჭამი	ერთ. ფასი	ჭამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით და გატანა	გ ³	25.00			30.00	750.00	750.00
2	არსებული მილის დემონტაჟი	გრძ/მ	8.00			20.00	160.00	160.00
3	გრუნტის დამუშავება ხელით	გ ³	1.50			50.00	75.00	75.00
4.	ორნალის საფუძვლი მოწყობა t=10სმ	გ ²	12.00			30.00	360.00	360.00
4.1.	ორნალი	გ ³	1.20	40.00	48.00			48.00
5.	არხის იატაკის და კედლების დაზეტონება	გ ³	5.20			120.00	624.00	624.00
5.1.	ზეტონი	გ ³	5.20	180.00	936.00			936.00
5.2.	არმატურა ფ-12 A-II	ტ	0.13	1500.00	195.00			195.00
6	არხის შეუძლება გზასთან ზეტონით	გ ³	4.00			120.00	480.00	480.00
6.1.	ზეტონი	გ ³	4.00	150.00	600.00			600.00
7	არხზე ჩასაბეტონებელი დეტალების მოწყობა ლითონის ზოლოვანით 100*4მმ	გრძ/მ	16.00			9.00	144.00	144.00
7.1.	ლითონის ზოლოვანი 100*4მმ	გრძ/მ	16.00	40.00	640.00			640.00
8	ანკერების ფ-12 მოწყობა	ცალი	34.00			9.00	306.00	306.00
8.1.	ანკერი ფ-12	გ/ზ	17.00	2.50	42.50			42.50
9.	ორტესებრი კოჭის ფ-20 მონტაჟი (L=2,4მ; 17ცალი)	გრძ/მ	40.80			9.00	367.20	367.20
9.1.	ორტესებრი კოჭის ფ-20	გრძ/მ	40.80	110.00	4488.00			4488.00
10	არმატურის ფ-25 მონტაჟი (L=8მ; 17ცალი)	გ/ზ	136.00			9.00	1224.00	1224.00
10.1.	არმატური ფ-25	ტ	0.52	1500.00	780.00			780.00
11.	ქვეითად მოსიარულეთა სავალის მოწყობა დაღარული ფურცლოვანით t=4მმ	გ ²	2.00			19.03	38.06	38.06
11.1.	დაღარული ფურცლოვანი t=4მმ	გ ²	2.00	135.00	270.00			270.00
12.	პერილის მოწყობა	გრძ.მ.	4.00			20.00	80.00	80.00
12.1.	პერილა	გრძ.მ.	4.00	35.00	140.00			140.00
12.2.	მილკვადრატი 100*100	გრძ/მ	5.40	35.00	189.00			189.00
12.3.	მილკვადრატი 100*50	გრძ/მ	14.40	30.00	432.00			432.00
13.	ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა ანტიკონიზიული საღებავით	გ ²	52.80			6.00	316.80	316.80

13.1. ანტიკორობიული საღებავი	38	26.20	4.80	125.76			125.76
13.2. ოლიფა	38	2.84	3.80	10.79			10.79
კამი				8897.05		4925.06	13822.11
სატრანსპორტო ხარჯი მასალებიდან	5%			444.85			444.85
კამი							14266.96
ზედნაღები ხარჯები	10%						1426.70
კამი							15693.66
გეგმიური დაგროვება	8%						1255.49
კამი							16949.15
დ.დ.გ	18%						3050.85
სულ კამი							20000.00