

ပပ်းချပ်ချပ်ပိတ်ပိတ် ပပ်းချပ်ချပ်

პროექტი შექმნილია მცხეთის მონივრული ტერიტორიების მიერ 24.09.2014 წელს გამოცხადებული № 136/4 კონკურსის საფუძველზე.

თ. ანდრეასი, ურთიკის, გვირის, კოსტონაშვიტის, გორჯოვის გამზავების . მონივრის და ხანაშკალის

მონივრის და ხანაშკალის მონივრის და ხანაშკალის მონივრის და ხანაშკალის მონივრის და ხანაშკალის

პროექტით გათვალისწინებულია:

¹ ზრთაძის ქუჩა (N2 საჯარო სკოლის მიმდებარე ქუჩით)

- კრონშტადტის დამხმარე არსებულ ბუთონის ანკეპზე დასამონტაჟებლად — 25 ცალი
- კრონშტადტის უღებუა და მონტაჟი — 25 ცალი
- კაბელის (სიპ"-ის) მონტაჟი — 750 გრძმ
- გარე განაოების სანაოების (ლაშიონი) მონტაჟი — 25 ცალი

2. გამოცდის ეტაპს

- კრონშტადტის დამარცხება არსებულ ბუტონის ანიკეტზე დასამონტაჟებლად — 2 ცალი
- კრონშტადტის შედეგა და მონტაჟი — 2 ცალი
- კაბელის (სიპ—ის) მონტაჟი — 60 გრძ.მ
- გარე განათების სანათების (ლამპონი) მონტაჟი — 2 ცალი

3. კომუნიკაციების ჯგუფი

- კომუნიკაციების დაგეგმვა არსებულ ბუღალტრის ანგარიშზე დასაბუთებულად – 23 ცალი
- კომუნიკაციების შედგენა და მონტაჟი – 23 ცალი
- კომუნიკაციების (სივ"-ის) მონტაჟი – 690 გრძ.
- გარე განათების სანათების (ლაზერული) მონტაჟი – 23 ცალი
- აღრიცხვის კვანძის მონტაჟი – 1 კომპლექტი

4. ბიზნესის ჯგუფი (ჩამოთვლილი)

- კომუნიკაციების დაგეგმვა არსებულ ბუღალტრის ანგარიშზე დასაბუთებულად – 24 ცალი
- კომუნიკაციების შედგენა და მონტაჟი – 24 ცალი
- კომუნიკაციების (სივ"-ის) მონტაჟი – 720 გრძ.
- გარე განათების სანათების (ლაზერული) მონტაჟი – 24 ცალი
- აღრიცხვის კვანძის მონტაჟი – 1 კომპლექტი
- ქვებულების ამოქრის ფილადის ანგარიშის დაგეგმვა – 2 ცალი
- გარე განათების ერთმკლავი ანგარიშის დაგეგმვა ფილადის მიღებით – 2 ცალი
- გარე განათების ანგარიშის ქვებულება ბუღალტრის საცემის მოწყობა: გ=400,400,400 გრძ. – 2 ცალი
- გარე განათების ფილადის ანგარიშის მოწყობა ქვებულება – 2 ცალი
- კომუნიკაციების (სივ"-ის) მონტაჟი – 60 გრძ.

— გარე განათების სანათების (ლამპიონი) მონტაჟი — 2 ცალი
 გაშვები კვანძის მონტაჟი განმორცეულადეს მცეთის მუნიციპალიტეტის მიერ “ენერგობრო ჯორჯია”-დან აღებული ტექ. პარიობაში
 ითითებულ ადგილზე .

5. ბაგარჯიშის ქუჩა

- კრონშტენების დაშვადება არსებულ ბეტონის ანბეზე დასამონტაჟებლად — 36 ცალი
 - კრონშტენების შეღებვა და მონტაჟი — 36 ცალი
 - კაბელის (სიბ'-ის) მონტაჟი — 1080 გრძ.
 - გარე განათების სანათების (ლამპიონი) მონტაჟი — 36 ცალი
 - აღრიცხვის კვანძის მონტაჟი — 1 კომპლექტი
 - ქვაბულების ამოჭრა ფოლადის ანბების მოსაწყობად — 2 ცალი
 - გარე განათების ერთკლავა ანბების დაშვადება ფოლადის შილებით — 2 ცალი
 - გარე განათების ანბის ქვაბულში ბეტონის საცობის მოწყობა: გ=4080, 461/461 გრძ. — 2 ცალი
 - გარე განათების ფოლადის ანბების მოწყობა ქვაბულში — 2 ცალი
 - კაბელის (სიბ'-ის) მონტაჟი — 40 გრძ.
 - გარე განათების სანათების (ლამპიონი) მონტაჟი — 2 ცალი
- გაშვები კვანძის მონტაჟი განმორცეულადეს მცეთის მუნიციპალიტეტის მიერ “ენერგობრო ჯორჯია”-დან აღებული ტექ. პარიობაში
 ითითებულ ადგილზე .

6. მუხრანის ქუჩა

- კონსუტაციების დაბრუნება არსებულ ბუთონის ანბეზე დასაბრუნებლად — 14 ცალი
- კონსუტაციების შეღებვა და მონტაჟი — 14 ცალი
- კაბელის (ნიჭ-ის) მონტაჟი — 420 გრძ.მ
- გარე განათების სანათების (ლაზიონი) მონტაჟი — 14 ცალი

7. მინი სპორტული მოედნის განაშენიანება (სამხედროს ქუჩაზე)

ხარჯთაღრიცხვა შედგენილია შემდეგი დირექტორებით:

1. საშენებლო მასალები:

შენიშვნა: მუშაობის შედეგად მოხდება კაშხლის საშენებლო რესურსების ფასების (სრულ) მიხედვით,

2014 წლის III კვარტლის დონეზე

შეგასა საშენებლო საინჟინერო საბაზრო დირექტორებით (გამოკითხვის შედეგად).

2. შრომითი დანახარჯები:

მასალების გადაადგილების დირექტორით შესყიდვის ადგილიდან (ქ. თბილისი) საშენებლო

3. სატრანსპორტო ხარჯები:

თბილისიდან.

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია საბაზრო ურთიერთობათა ბიზნესში განსაზღვრავს მშენებლობის წინასწარ, საგარეულო
იზულებას და არ წარმოადგენს დაბეგვითა და მოთვარადეს შორის გადახდის საშუალებას. მათ შორის ანგარიშსწორება
ბა ფაქტობრივი დანახარჯების მიხედვით, სათანადო დოკუმენტაციის წარდგენით

დირექტორი:

ზ. მამხანელი

