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1. შესავალი

ხვედურეთის სატუმბი სადგური მდებარეობს ქარელის მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე სკრა-ქარელის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის პკ189+60-ზე, რომელიც
ექსპლუატაციაში შესულია მეოცე საუკუნის ოთხმოციანი წლების დასაწისში. სატუმბი
სადგურის დანიშნულება იყო მაგისტრალური არხის ზემოთ მიუწვდომელი 450 ჰექტარი
სავარგულების გასარწყავება. ამ ფართობის მოსარწყავად იყენებენ მდინარე ხვედრულას, მაგრამ
მდინარის ხარჯი ივლის აგვისტოს თვეში ვერ უზრუნველყოფს ამ ფართობების სრულყოფილად
მორწყვას. მდინარის ხარჯი ამ თვეებში შეადგენს 180-200 ლიტრს წამში.

წყალსამეყრნეო ანგარიშით: 15 დღიანი რწყვის რეჟიმში ერთჯერად მორწყვისათვის
საჭირო ხარჯია:

450х1300:15=3900 კბმ/დღ ანუ 450 ლ/წმ-ში
დეფიციტი შეადგენს 450-180=270 ლ/წმ-ში და სწორედ ამ დეფიციტის დასაფარავად

აშენდა სატუმბი სადგური 1000 კბმ/სთ წარმადობით (270 ლ/წმх3600:1000=972 კბმ/სთ-ში),
გეომეტრიული აწევა 44 მეტრი. სატუმბი სადგურის ამ წარმადობით და მდინარე ხვედრულის
საშუალო მინიმალური ხარჯის შეთავსებით უზრუნველყოფილი იყო ზემოთხსენებული 450
ჰექტარი სახნავ სათესი მიწის ფართობი.

2. არსებული მდგომარეობა

დღევანდელი მდგომარეობით სატუმბი აგრეგატები და შიდა ელგაყვანილობა
მთლიანად გაძარცვულია, ფაქტიურად აღსადგენია სატუმბი სადგურის ელექტრო და
მექანიკური ნაწილი.

სატუმბი სადგურის შენობა: აღსადგენია გადახურვის ხის მასალის 50 პროცენტი,
შესაცვლელია თუნუქის გადახურვის ფირფიტები, ჩასასმელია ფანჯრები, ნაწილობრივ
შესალესია ფასადი და შიდა კედლები, სამომსახურეო ნაგებობას სჭირდება რბილი გადახურვის
აღდგენა, კედლების შელესვა, ფანჯრების შეცვლა, მინების ჩასმა, შესაღობია ეზო 40მ სიგრძეზე.

ფოლადის სადაწნეო მილსადენის სიგრძე 1787მ (ჩადებულია მიწის ქვეშ) დიამეტრით
500მმ. ვიზუალურად შემოწმდა დასაწყისი და ბოლო მონაკვეთი და შესაძლებელი ჩანს მისი
ექსპლოატაციაში გამოყენება. საჭიროა მისი ჰიდრავლიკური გამოცდა სატუმბი სადგურის
აგრეგატების აღდგენის შემდეგ.

შენიშვნა: ჰიდრავლიკური გამოცდის შემდეგ გამოვლენილი შესაძლო ხარვეზების
აღმოფხვრის ხარჯები ვერ იქნება გათვალისწინებული წინამდებარე პროექტის ფარგლებში,
პროერტით გათვალისწინებულია სადაწნეო მილსადენის შეცვლა. სატუმბი სადგურის
საცდელი გაშვებისას თუ გამოვლინდება სადაწნეო მილსადენზე დაზიანებები მოხდება
ლაბორატორიული შემოწმება, რის საფუძველზეც მოხდება ხარჯთაღრიცხვების კორექტირება.
ასევე პროექტში ჩადებულია დაზიანებული 400 კვტ-იანი ტრანსფორმატორის ახლით შეცვლა,
უნდა აღინიშნოს, რომ აქაც შესაძლებლად მიგვაჩნია დაზიანებული ტრანსფორმატორის
აღდგენა, უნდა ჩაუტარდეს ლაბორატორიული შემოწმება და თუ ლაბორატორიული დასკვნის
შემდეგ საჭიროდ მიიჩნევა მისი აღდგენა მოხდება ხარჯთაღრიცხვების კორექტირება.

რაც შეეხება სადაწნეო მილსადენზე არსებულ არა საოპოექტო დაერთებებს: პკ 0+21 -ზე,
პკ 1+50 -ზე და პკ 8+47 -ზე უნდა მოხდეს მათი გაუქმება.
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3. საპრიექტო ღონისძიებები

საპროექტო გადაწყვეტილებების არსია სატუმბი სადგურის პირვანდელი სახით აღდგენა,
შენობის მზიდი კონსტრუქციები შენარჩუნებულია და არ საჭიროებს გამაგრებით ღონისძიებებს,
მხოლოდ ადგილი აქვს ნალესის ადგილიბრივ დაზიანებებს. გადახურვის ხის კონსტრუქციაში
შეიცვლება რამოდენიმე ძელი, რაც არ აღემატება 50 პროცენტს. შესაცვლელია თუნუქის
გადახურვა, შესაცვლელია ფანჯრები, მოსაპირკეთებელია იატაკი. ასევე სამომსახურეო შენობაში
უნდა დამონტაჟდეს მეტალოპლასმასის ფანჯრები, ლითონის კარები, გასალესია კედლები.
მოსაპირკეთებელია იატაკი, სახურავზე მოსაწყობია რბილი საფარი.

პირვანდელი სიმძლავრის და წარმადობის შენარჩუნების გათვალისწინებით შეირჩა
ტუმბო დანადგარები, ორი კომპლექსი. ტუმბო ,,Д 500-65“ ელ. ძრავი ,,АОЗ- 315 s.4“ N=160
კლ.ვატ. სიმძლავრით, n=1450 ბრ/წ.

ელ-ენერგიით უზრუნველსაყოფად პროექტით გათვალისწინწბულია 400 კვტ-იანი ახალი
ტრანსფორმატორისშეძენა და მონტაჟი, აგრეთვე ახალი შიდა ქსელის მოწყობა.

რაც შეეხება გარე ელ-მომარაგებას სატუმბ სადგურამდე მოსასვლელი მაღალი ძაბვის
ხაზი შენარჩუნებულია.

როგორც აღინიშნა სადაწნეო მილსადენზე არსებული არა საპროექტო დაერთებები
გაუქმდება. გათვალისწინებულია სადაწნეო მილსადენის პკ14+36-ზე მხოლოდ ერთი დაერთება,
რომელიც 60 ლ/წმ-ში ხარჯს მიაწვდის პირველი რიგის გ-2 გამანაწილებელს.

გ-2 გამანაწილებელი გამოდიოდა სადაწნეო მილსადენის ჩამქრობი ჭიდან, მისი
დასაწყისის მონაკვეთი გადიოდა მდინარე ხვედრულას კალაპოტის გასწვრივ, რომელიც ამჟამად
გადარეცხილია და მის აღდგენისათვის ჩასატარებელი ღონისძიებების სირთულის გამო
უპირატესობა მიენიჭა სადაწნეო მილსადენზე განშტოების დაერთებას, რომელიც წყლის საჭირო
ხარჯს მიაწვდის გ-2 გამანაწილებელს სარწყავი ფართების დაწყების ადგილიდან. დაერთების
ადგილი შეირჩა ისე, რომ წნევათა სხვაობა გავლენას ვერ მოახდენს ტუმბოაგრეგატების
მუშაობაზე.
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4. მექანიკური ნაწილი

გეომეტრიული აწევის სიმაღლე Hგ=44,1 მ.
არსებული სადაწნეო მილსადენის D=500 მმ. კედლის სისქე d=7 მმ. მილის სიგრძე L=1806

მ. მოთხივნილი ხარჯი Q=270 ლ/წმ-ში
-დანაკარგი სიგრძეზე Δh=1000iхL=4,53х1,806=8,2 მ.

Hგ+Δh=44,1+8,2=52,3
ადგილობრივი დანაკარგები -მუხლებში,შეერთებაში და მოხვეულობაზე 10%=5,0 მ.
ტუმბოს საჭირო წნევა Hტ=57,3 მ.

ვირჩევთ ორ ტუმბოს, თითოს ხარჯი Q1 =140 ლ/წმ H=57,3 მ. მივუსადაგეთ
კატალოგიდან არსებული ტუმბო მარკით (მუშა ბორბლის დიამეტრი Dბ=465 მმ.)

Q1=560 კბმ/სთ=155,5 ლ/წმ H=58 მ. N=160 კლვტ. ჯამური ხარჯი Qჯ =Q1х2=310 ლ/წმ
დაზუსტებული დანაკარგი სადაწნეო მილში

Δh =6,37х1,806=11,5 მ.
Hმან=44,1+11,5 + Δhადგ=60 მ.

შერჩეული ტუმბოები ორი ცალი ,, Д500-65“ დამონტაჟდება არსებულ შენობაში ძველ
ფუნდამენტებზე, რისთვისაჩ ფუნდამენტების ზედაპირი უნდა იქნას მოყვანილი სათანადო
მდგომარეობაში-მოიჭრება ძველი ჩარჩოების ნარჩენები და დამონტაჟდეს ახალი ჩარჩოები
ტექნიკური მოთხოვნების დაჩვით.

არსებულ მონორელსზე პროექტი ითვალისწინებს ხელის ტალის Q=3,2 ტონა
თვიტამწეობით დამონტაჟებას, რისთვისაც მომორელსი უნდა იქნას ტესტირებული.

წყალმიმღები ჭა უნდა გაიწმინდოს ნატანისაგან. შემწოვი მილები უნდა დამონტაჟდეს
აგრეგატების დამონტაჟების შემდეგ თანაბარი დახრით ჭიდან- აგრეგატის შემწოვ ღიობამდე.

სატუმბო სადგურის პროექტი ითვალისწინებს ორ ვაკუმტუმბოს დამონტაჟებას, ხელის
ტუმბოს ჩასასხმელი ავზის გასავსებად. სადაწნეო მხარეს ტუმბოს გაშვებისათვის მონტაჟდება
ხელის ურდულები ,,302 6 бр’’ D=250 მმ. P=10 ატმ. და დამცავისარქველი. ვინაიდანსადაწნეო
მილს დიდი ხნის მანძილზე არ უმუშავია წნევის ქვეშ, სასურველია მისი გადოცდა ჰაერის
დაწნეხვით.
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5. garemos dacva

ZiriTadi garemos dacvis RonisZiebebi samSeneblo-samontaJo samuSaoTa

Sesrulebis periodSi unda sruldebodes СНиП 3.01.01-85 «Организация

строительного производства», СНиП 3.07.01-85 «Гилротехничекие сооружения речные»

moTxovnaTa Sesabamisad da iTvaliswinebdes:

 samSeneblo moednis da mimdebare teritoriis nagviT, Camdinare wylebis

toqsikuri masaliT, samSeneblo narCenebiT da sxvaTa dabinZurebis

sawinaaRmdego RonisZiebebs;

 samSeneblo manqanebis, meqanizmebis da satransporto saSualebebisaTvis

sadgomi adgilebis mowyobas, gadamuSavebuli zeTebis da sxva narCenebis

specialuri saTavsos gaTvaliswinebiT;

garemos dacvis RonisZiebebis Sesruleba Semowmeba evaleba rogorc

samuSaoTa Semsrulebel organizacias, aseve Sesabamis saxelmwifo

organoebs.

6. mSeneblobis moTxovnebi SromiTi da materialur-teqnikur

resursebze

mSeneblobis moTxovnebi samSeneblo masalebze ganisazRvra samuSaoTa

moculobebis safuZvelze.

mSeneblobis moTxovnebi samSeneblo manqanebze da satransporto

saSualebebze ganisazRvra:

 mSeneblobis miRebuli teqnologiiT;

 muSa saproeqto moculobebiT;

cxrilSi naCvenebia moTxovnebi samSeneblo manqanebze.
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7. samSeneblo manqana-meqanizmebis moTxovnis nusxa

#
manqana-meqanizmebis

dasaxeleba
ganzomileba raodenoba

1 2 3 4

1
eqskavatori 0,65 kbm
cicxviT

c 2

2 buldozeri 80 cx.Z. c 1

3 Bbuldozeri 130 cx.Z c 1

4 Aamwe muxluxa 10t c 1

5 ამწე-შესადუღებელი
მანქანა

ც 1

6 უნაგირა საწევარი ც 1

7 ავტო თვითმცლელი ც 2

8 ტრაქტორი
მუხლუხა სვლაზე 55კვტ

ც 1

9 შესადუღებელი აგრეგატი ც 1

10 პნევმო სატკეპნი ც 1
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8. obieqtis daTvalierebis aucilebeli moTxovna

konkursis yoveli monawilisTvis Sesasrulebeli samuSaoebis specifikidan
gamomdinare, obieqtis daTvaliereba aucilebeli moTxovnaa. TiToeuli konkursanti
unda gaecnos Sesasrulebel samuSaoTa saxeobebs da moculobebs, raTa
darwmundes, rom mis mier warmodgenili winadadebis ganakveTebi da erTeuli
ganfasebebi moicavs mSeneblobasTan dakavSirebul yvela xarjs.

kontraqtori organizacia aseve valdebulia

_ mosamzadebel periodSi, sareabilitacio samuSaoebis dawyebamde,
satendero lotiT gansazRvrul zonaSi daazustos sxvadasxva komunikaciebis trasebi.

_ sareabilitacio qselsa da maTze arsebuli nagebobebis sahaero da
miwisqveSa komunikaciebiT gadakveTis wertilebSi samuSaoTa warmoebis pirobebi
da samuSaoTa grafiki SeaTanxmos maT mflobel (an saeqspluatacio)
organizaciasTan.

_ samSeneblo organizacia valdebulia, sahaero da miwisqveSa
komunikaciebis gadakveTis wertilebSi samSeneblo-samontaJo samuSaoebis
warmoebisas, ganuxrelad daicvas arsebuli  samSeneblo normebis da wesebis
agreTve usafrTxoebis moTxovnebi.

_ kontraqtori organizacia sakuTari saxsrebidan aanazRaurebs,
komunikaciebisTvis mis mier miyenebuli nebismieri saxis zarals.


