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ganmartebiTi baraTi

Sesavali

q.zugdის მუნიციპალიტეტის სოფ. ახალსოფელში (უჩაშონას უბანში) adgilobrivi

mniSvnelobis saavtomobilo gzis reabilitaciis muSa proeqti Sedgenilia Sps

saproeqto samSeneblo kompania "dizain-d"-s mier zugdidis municipalitetis

gamgeobis mier gacemuli davalebis safuZvelze.

1. arsebuli saavtomobilo gzis mokle daxasiaTeba:

aRniSnuli saavtomobilo gza Tavisi teqnikuri maCveneblebiT (miwis vakisis,

savali nawilis, sagzao samosis, xelovnuri nagebobebis SemoRoba, drenaJi da

sxva) ver uzrunvelyofs transportis usafrTxo moZraobas. asfalto-betonis

safari ახალსოფლის გზის გადასახვევიდან შედარებით კარგ მდგომარეობაშია. დაახლოებით
80კვ.მ საჭიროებს ორმულ შეკეთებას, რის შემდეგაც შეიძლება ერთი ფენა ასფალტო-ბეტონის
გადაგება. დანარჩენი გზის მონაკვეთი მთლიანად დazianebulia და მოითხოვს სრულ
რეაბილიტაციას.

2. mSeneblobis raionis bunebrivi pirobebi:

sakvlevi raioni notio subtropikuli havis olqSia moqceuli. barSi icis

rbili zamTari da xangrZlivi grZeli zafxuli, mTiswineTebSi zomierad civi

zamTari da xangrZlivi Tbili zafxuli. barSi ianvris saSualo wlis

temperatura Seadgens 3.5 OC; saSualomTian zonaSi – 4 OC; Sesabamisad ivlisis

saSualo wlis temperaturaa 23OC da 12 OC.

barSi naleqebis saSualo wliuri raodenoba meryeobs 1400 mm-dan 1600 mm-mde.

simaRlis mixwdviT naleqebis saSualo wliuri raodenoba matulobs da 2600

mm-mde aRwevs.
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2.1. klimaturi pirobebi

raionis klimaturi pirobebis Sefaseba eyrdnoba `zugdidis~
meteosadguris mravalwlian dakvirvebaTa Sedegebis statistikurad
damuSavebul monacemebs, romlebic Sesabamis cnobarebSia
Tavmoyrili.

sakvlevi ubnisaTvis damaxasiaTebeli haeris temperaturuli
reJimi da tenianoba, agreTve atmosferuli naleqebis raodenoba da
maTi ganawileba wlis ganmavlobaSi, mocemulia cxril 1-Si.

cxrili 1

T v e e b i saS.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

ha
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0 C

saSualo 4.5 5.2 7.9 11.4 16.2 20.0 22.5 22.6 19.4 15.2 10.5 6.5 13.5

saSualo

minimaluri
1.4 1.8 4.0 7.2 11.4 15.6 18.4 18.6 14.8 10.8 6.7 3.2 9.5

absoluturi

minimumi
-17 -18 -11 -3 1 8 11 10 4 -3 -11 -15 -18

saSualo

maqsimumi
8.5 9.6 12.8 16.8 21.7 24.7 26.4 26.8 24.5 21.0 15.8 10.9 18.3

absoluturi

maqsimumi
19 25 32 35 37 38 41 40 37 34 29 21 41

haeris saSualo

fardobiTi tenianoba,

%

74 73 73 72 76 78 82 82 83 79 74 72 76

naleqebis saSualo

raodenoba, mm
204 182 136 111 78 162 235 276 332 239 218 206 2379

 dReebis raodenoba 80%-ze meti tenianobiT, wlis ganmavlobaSi
Seadgens 80.8-s;
sakvlevi ubnis teritoria Sedis kolxeTis dablobis zRvis teniani

subtropikuli klimatis olqSi, kargad gamosaxuli musonuri xasiaTis

qarebiTa da naleqebis maqsimaluri raodenobiT zafxul-Semodgomis

periodSi.

2.2. geomorfologia:
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sakvlevi raionis teritoria warmoadgens kolxeTis baris sustad

danawevrebul vakesa da mTiswineTis dabal da saSualo mTiani reliefis

SeTanxmebiT. sakvlev raionSi reliefis axladwarmoqmnili formebi ar

SeiniSneba.

2.2. hidrogeologia:

sakvlevi raioni hidrogeologiuri TvalsazrisiT sakmaod mdidaria. მravlad

aris sasmelad gamosayenebeli wylebi. miwisqveSa wylebis formireba mraval

pirobazea damokidebuli, maT cvalebadi reJimi aqvT. ar gamoirCevian

agresiulobiT betonis mimarT. miwisqveSa wylebi ikvebebian ZiriTadad

zedapiruli da filtraciuli wylebiT.

3. trasis gegma:

sareabilitacio gza iwyeba ზუგდიდი ახალსოფლის გზიდან (ახალსოფლის ცენტრიდან)

da გრძელდება უჩაშონას ცენტრთან (სასაფლაოებთან) sareabilitacio gzis monakveTis

sigrZe piketebis mixedviT 2219 metria. აქედან ასფალტის გადაგება 482 მ ხოლო მთლიანი
რეაბილიტაცია 1737 მ

maCveneblis dasaxeleba ganz. sidide SeniSvna

1 2 3 4 5

1 gzis kategoria - IV

2 saangariSo siCqare km/sT 60 adgilobrivi pirobebidan
gamomdinare

3 miwis vakisis sigane m 7-8 calkeul monakveTebze,
arsebuli mdgomareobis

Sesabamisad

4 savali nawilis sigane
ZiriTadad

m 5.0 calkeul monakveTebze,
arsebuli mdgomareobis

Sesabamisad

5 samoZrao zolebis
raodenoba

c 2

6 samoZrao zolebis sigane m 2,5 calkeul monakveTebze,
arsebuli mdgomareobis

Sesabamisad

7 gverdulebis sigane
ZiriTadad

m 0.4 calkeul monakveTebze,
arsebuli mdgomareobis

Sesabamisad

8 xelovnuri nagebobebi kapitaluri tipis

9 sagzao samosis tipi kapitaluri
asfaltbetonis

10 minimaluri radiusi gegmaSi m 12 arsebuli mdgomareobis
Sesabamisad

11 maqsimaluri grZivi qanobi 0/00 70 arsebuli mdgomareobis
Sesabamisad calkeul
mokle monakveTebze
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saproeqto gzis RerZi ZiriTadad emTxveva arsebuli gzis RerZs.

teqnikuri davalebis Tanaxmad, TiTqmis SenarCunebulia arsebuli gzis

gegmis geometriuli parametrebi da ganTvisebis zoli.

saproeqto monakveTze adgilobrivi pirobebis gaTvaliswinebiT

(Tanaxmad teqnikuri davalebisa) da СниП2,05,02-85-is moTxovnebis

Sesabamisad miRebulia Semdegi ZiriTadi saproeqto parametrebi:

4. grZivi profili:

saproeqto gzis trasis grZivi profili teqnikuri davalebis moTxovnis

Sesabamisad, ZiriTadad emTxveva arsebuli gzis grZiv profils.

grZivi profilis arsebuli da saproeqto niSnulebi miekuTvneba saproeqto

gzis RerZis niSnulebs, romlebic adgilze mibmulia trasis gaswvriv

ganlagebul droebiT reperebTan, sul 2 calis raodenobiT.

5. miwis vakisi:

saproeqto gzis miwis vakisi daproeqtebulia sn da w 2.05.02-85 tipiuri

saproeqto gadawyvetilebebisa da tipiuri albomis 503.0-48-87-is Sesabamisad

mocemuli teqnikuri kategoriis gzisaTvis.

rogorc zemoT iyo aRniSnuli, teqnikuri davalebis moTxovnis Sesabamisad

saproeqto trasis RerZi gatarebulia arsebuli miwis vakisis SenarCunebiT.

miwis vakisis sigane ZiriTadad Seadgens 8 metrs, calkeul monakveTebze misi

sigane icvleba arsebuli mdgomareobidan gamomdinare.

gzis monakveTze miwis vakisi garecxilia, arasrulyofili sadrenaJo

sistemisa da kiuvetebis ar arsebobis gamo.

gzis orive mxares mosawyobia misayreli gverdulebi, romelTa geometriuli

parametrebi da Sesasrulebeli samuSaoebis moculobebi naCvenebia Sesabamis

uwyisebSi. calkeul monakveTebze misayreli gverdulebi mowyobilia

gruntisagan da maTze arsebobs mcenareuli safari. proeqtiT

gaTvaliswinebulia gverdulebis mowyoba qviSa-xreSovani masalisagan da maTi

gamagreba 0.4 m siganeze.

trasis mTel monakveTze wylis ganivi da griZivi mimarTulebiT

mosacileblad SeZlebisdagvarad maqsimaluradaa gamoyenebuli arsebuli

xelovnuri nagebobebi.

შესასრულებელი სამუშაოების სახეობები, უბნების ადგილმდებარეობები, მოცულობები,
საჭირო მასალები და შესრულების ხერხები მოცემულია პროექტში თანდართულ სათანადო
უწყისებში და ნახაზებზე.
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6. საგზაო სამოსი:

ტექნიკური დავალების მიხედვით საგზაო სამოსის კონსტრუქცია მიღებულია
კაპიტალური ტიპის, ასფალტბეტონისა 9 sm. საგზაო სამოსის კონსტრუქციის ანგარიში
შესრულებულია მოქმედი დროებითი სამშენებლო ნორმების BCH46-83 მიხედვით.

სამოსის საანგარიშო მოდული შეადგენს 160 მპა-ს.

საგზაო სამოსის დღევანდელი მდგომარეობა შემდეგნაირია:

- გზის დასაწყისში (დაახლოებით 482მ) ასფალტბეტონის საფარი ნაკლებად
დაზიანებულია. ხოლო დანარჩენ მონაკვეთზე ძლიერ დაზიანებული. არის ადგილები
სადაც ასფალტი საერთოდ არ არის. არის მრავალრიცხოვანი ორმოები, ჯდენები,
გრძივი და განივი ბზარები.

აქედან გამომდინარე, საგზაო სამოსის მოსაწყობად პროექტით გათვალისწინებულია ორი
ტიპის საგზაო სამოსის მოწყობა. მის მოსაწყობად გათვალისწინებულია შემდეგი
სამუშაოების ჩატარება:

ტიპი I

1. ორმული შეკეთება დაახლოებით 80კვ.მ-ზე
2. ასფალტ-ბეტონის საფარის გადაგება 2792კვ.მ-ზე (482 მ)

ტიპი II

1 ქვესაგები ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით. (პკ0+00დან )
2 საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40მმ),
სისქით 10 სმ.

3 თხევადი ბიტუმის მოსხმა.
4 საფარი ქვედა ფენა მსხვილმარცვლოვანი fოროვანი
ასფალტბეტონის ცხელი ნარევისაგან სისქით 5სმ.

5 საფარის ზედა ფენა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი
ღორღოვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევისაგან
ტიპი B, მარკა II, სისქით 4 სმ.

6 მისაყრელი გვერდულები ქვიშახრეშოვანი ნარევისაგან.

სავალი ნაწილის ქანობი მიღებულია 20%, გვერდულების - 40%.

შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობები და შესრულების ხერხები მოცემულია
პროექტში თანდართულ სათანადო უწყისებში და ნახაზებზე.

შესასრულებელი სამუშაოთა მოცულობები და კონსტრუქციული გადაწყვეტები
მოცემულია შესაბამის უწყისში და ნახაზზე.
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9. სამუშაოთა ორგანიზაცია:

9.1. ძირითადი დებულებები:

სარეაბილიტაციო სამუშაოები უნდა შესრულდეს მოქმედი სტანდარტების, ნორმების,
ინსტრუქციებისა და რეკომენდაციების სრული დაცვით, შემდეგ ამოსავალი მონაცემების
საფუძველზე:

- დავალება მუშა პროექტის შედგენაზე;
- საინჟინრო კვლევა-ძიების და საპროექტო მასალები;
- ცნობები გამოყენებულ მასალებზე, კონსტრუქციებზე, სამშენებლო მანქანებსა და
რესურსებზე;

- ცნობები მშენებლობის პირობების, რელიეფისა და გრუნტების შესახებ;

შრომის ნაყოფიერების გაზრდის და მშენებლობის ხანგრძლივობის მაქსიმალურად
შემცირების მიზნით მიღებულია სამუშაოების კომპლექსური მექანიზმებით და
სპეციალიზირებული ბრიგადებით შესრულება, შრომის ორგანიზაციის და ანაზღაურების
თანამედროვე მეთოდებისა და ფორმების გამოყენებით.

სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებისას გზაზე უზრუნველყოფილი უნდა იყოს
ტრანსპორტის მოძრაობა, რის გამოც სამუშაოები უნდა ჩატარდეს ეტაპობრივად, ჯერ გზის
ერთ ნახევარზე, მეორე ნახევარზე მოძრაობის შენარჩუნებით, შემდეგ კი პირიქით.
შესასრულებელი სამუშაოების სპეციფიკიდან გამომდინარე (იმის გათვალისწინებით, რომ
გზაზე მოძრაობის ინტენსივობა მაღალია, ამასთანავე არ არსებობს შემოვლითი გზა),
შეუძლებელია გზაზე მოძრაობის ჩაკეტვა მცირრე ხნითაც კი. სამუშაოების ჩატარების დროს
მოძრაობის და საგზაო სამუშაოების წარმოებისადგილების შემოფარგვლა უნდა შესრულდეს
მოძრაობის ორგანიზაციისა და საგზაო სამუშაოების წარმოების ადგილების შემოფარგვლის
ინსტრუქციის BCH37-84-ის შესაბამისად.

სამუშაოების შემსრულებელმა ორგანიზაციამ უნდა შეადგინოს შესაბამისი სქემები და
შეათანხმოს საპატრულო პოლიციის ადგილობრივ წარმომადგენელთან, ასევე აუცილებელია
საგზაო სამუშაოების წარმოებისას სამუშაოთა წარმოების ზონაში მოხვედრილი
კომუნიკაციების მფლობელთა თანდასწრება და მათი მოთხოვნათა გათვალისწინება.
სამუშაოები უნდა შესრულდეს BCH24-88-ის „საავტომობილო გზების შეკეთებისა და
შენახვის ტექნიკური წესები“, სნ და წ 3.06.03-85-ის „საავტომობილო გზები“ და სნ და წ
3.06.04-91-ის „ხიდები და მილები“ მოთხოვნათა გათვალისწინებით, საპროექტო
სპეციფიკაციების შესაბამისად.

9.2. ძირითადი მასალებით, ნახევარფაბრიკატებით და კონსტრუქციებით უზრუნველყოფა:

მოძიებული იქნა აღნიშნული ობიექტის მიმდებარე რეგიონში ძირითადი მასალების,
ნახევარფაბრიკატებისა და კონსტრუქციების მოწოდების სავარაუდო ბაზები და კარიერები.
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მათი ადგილმდებარეობები და ზიდვის მანძილები მოცემულია მოცემულია ხარჯთარიცხვის
დოკუმენტაციაში თანდართულ ცხრილში.

ყველა მასალა, ნახევარფაბრიკატი და კონსტრუქცია უნდა შეესაბამებოდეს საპროექტო
მონაცემებს, სათანადო სახელმწიფო სტანდარტებს და აკმაყოფილებს მათ მოტხოვნებს.

9.3. მოსამზადებელი სამუშაოები:

ძირითადი სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე უნდა განხორციელდეს
ორგანიზაციული, ტექნიკური და საწარმოო-სამეურნეო მომზადება, ტრასის აღდგენა,
წინასწარი საჭირო სამუშაოების ჩატარება, სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის წარმოების
ფრონტის მომზადება.

9.4. ძირითადი სამუშაოების ორგანიზაცია:

9.4.1. მიწის ვაკისი:

როგორც ზემოთ იყო აღნიშნული, ტექნიკური დავალების მოთხოვნის შესაბამისად
საპროექტო ტრასის ღერძი გატარებულია არსებული მიწის ვაკისის ძირითადი პარამეტრების
შენარჩუნებით.

ტრასის ორივე მხარეს მოსაწყობია ტრაპეციისმაგვარი კიუვეტები ზედაპირული წყლების
გასატარებლად.

ადგილობრივი პირობების გათვალისწინებით სამუშაოები სრულდება როგორც
მექანიზირებული წესით, ასევე ხელით.

ყველა სახის სამუშაოების სახეობები, მოცულობები, საჭირო მასალები და შესრულების
ხერხები მოცემულია პროექტში თანდართულ სათანადო უწყისებში და ნახაზებზე.

9.4.2. საგზაო სამოსის მოწყობაზე:

პროექტით გათვალისწინებულია შემდეგი სამუშაოების ჩატარება:

საპროექტო გზაზე გათვალისწინებულია შემდეგი ტიპის საგზაო სამოსის მოწყობა:

- საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40 მმ) სისქით 10 სმ;
- საფარის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი მკვრივი ასფალტბეტონის ცხელი
ნარევისაგან სისქით 5 სმ;

- საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ასფალტბეტონის
ცხელი ნარევისაგან ტიპი Б,მარკა I, სისქით 4 სმ;

მკვრივი ასფალტბეტონის გამკვრივების კოეფიციენტი უნდა იყოს არანაკლებ 0.99-სა,
ფორიანის - 0.98.
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ცხელი ასფალტბეტონის დაგება უნდა შესრულდეს მშრალ ამინდში, ზაფხულში
არანაკლებ +5OC ტემპერატურის დროს, ხოლო შემოდგომაზე არანაკლებ +10OC
ტემპერატურის დროს.

დაუშვებელია ავტოტრანსპორტის მოძრაობა ახლად მოწყობილ ასფალტბეტონის
საფარზე მის მთლიან გაცივებამდე. დატკეპნა უნდა დაიწყოს დაგებისთანავე მასალის
ტემპერატური დაცვით.

დატკეპნა რეკომენდირებულია თავიდან 16 ტ სატკეპნით პნევმატურ ბორბლებზე (6-10
სვლა), ან გლუვვალციანი სატკეპნით მასით 10-13 ტ (8-10 სვლა), ან ვიბრაციული სატკეპნით
მასით 6-8 ტ (5-7 სვლა) და საბოლოოდ გლუვვალციანი სატკეპნით 11-18 ტ (6-8 სვლა).
სვლების რაოდენობა უნდა დაზუსტდეს საცდელი ტკეპნით. საფარი უნდა იყოს
ერთგვაროვანი, ბზარებისა და ზედაპირზე შემკვრელის დაცვარვის გარეშე.

მიერთებების მოწყობაზე ჩასატარებელი სამუშაოები შესრულდება ანალოგიური
ტექნოლოგიური პროცესების დაცვით.

გზის სამოსის მოწყობისთანავე უნდა ლიკვიდირებულ იქნას ყველა უსწორობა,
დაზიანება და დეფორმაციები პროექტით გათვალისწინებულდონემდე.

9.5. ტრანსპორტის მოძრაობის მართვა მშენებლობის დროს:

დავალების თანახმად სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებისას გზაზე
უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ტრანსპორტის მოძრაობა, რის გამოც სამუშაოები უნდა
ჩატარდეს ეტაპობრივად, ჯერ გზის ერთ ნახევარზე, მეორე ნახევარზე მოძრაობის
შენარჩუნებით, შემდეგ კი პირიქით. გზის დანიშნულებიდან გამომდინარე და იმის
გათვალისწინებით, რომ არ არსებობს შემოვლითი გზა, შეუძლებელია გზაზე მოძრაობის
ჩაკეტვა.

რამდენადაც ავარიების სიხშირე სამუშაო ზონაში მეტია სხვა ადგილებთან შედარებით,
განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს მძღოლთა ინფორმირებას და მოძრაობის
უსაფრთხოებას.

სამუშაოების შემსრულებელმა ორგანიზაციამ უნდა შეადგინოს შესაბამისი სქემები და
შეათანხმოს საპატრუულო პოლიციის ადგილობრივ წარმმადგენელთან.

სამშენებლო პერიოდის დროს შეუძლებელია გზის სრული გამტარობის უზრუნველყოფა.
სამუშაოს მიმდინარეობის შესაბამისად ცალკეული სავალი ზოლები უნდა ჩაიკეტოს. ამ
დროს აუცილებელია გვერდულების გამოყენება მოძრაობისათვის. საჭიროების შემთხვევაში
უნდა მოხდეს მათი საფარის გაძლიერება ხრეშის მოყრით.

ამასთანავე უნდა განხორციელდეს სამშენებლო მოედნის აღჭურვა შესაბამისი ნიშნებით,
რათა მძღოლებმა დროულად მიიღონ ინფორმაცია მოძრაობის ორგანიზების შესახებ.

მშენებლობის დროს შეიძლება დროებით ჩაიკეტოს სხვადასხვა ობიექტებთან
მისასვლელი გზები. ამ დროს, სადაც ეს შესაძლებელია უნდა უზრუნველყოფილი იყოს
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ალტერნატიული მისასვლელები და განლაგდეს შესაბამისი საგზაო ნიშნები, რათა
დაინტერესებულმა პირებმა მიიღონ ინფორმაცია.

მშენებლობის პროცესში მოძრაობის ტიპიური სქემა წარმოდგენილია ქვემოთ მოცემულ
ნახაზზე.

9.6. შრომის დაცვა და უსაფრთხოების ტექნიკა:

გზაზე მომუშავენი უზრუნველყოფილნი უნდა იყვნენ შესაბამისი შუქამრეკლი
უნიფორმით და ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით. აგრეთვე უნდა სრულდებოდეს
საერთო კოლექტიური დაცვის ღონისძიებები.

აუცილებელია უსაფრთხოების ტექნიკის, საწარმოო სანიტარიის და ხანძარსაწინააღმდეგო
მოქმედი წესების, ნორმებისა და ინსტრუქციების დაცვა.

10.1. სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო მანქანა-მექანიზმების ჩამონათვალი:

1. ბულდოზერი ------------------------------------------------1ც
2. ავტოგრეიდერი საშუალო ტიპის -------------------------1ც
3. ასფალტდამგები -----------------------------------------1ც
4. სატკეპნი თვითმავალი გლუვი -------------------------1ც
5. ვიბრო-სატკეპნი --------------------------------------------1ც
6. თვითმცლელი სატვირთო ავტომანქანა -------------------2ც
7. ექსკავატორი ---------------------------------------------------1ც
8. გუდრონატორი ----------------------------------------------1ც
9. სანგრევი ჩაქუჩი მოძრავ კომპრესორზე-------------------1ც


