

საქართველო

ზუბიდი, ლომოურის ქუჩის დარჩენილი მონაკვეთებისა და
ფიფიას ქუჩის გაბრკელების გარე განათების მოწყობის

საპროექტო დოკუმენტაცია

ზუგდიდი 2014წ

ახსნა-განმარტებითი ბარათი

ნახაზების ნუსხა

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შეკვეთის საფუძველზე ჩატარდა საკვლევე საძიებო სამუშაოები, რომელიც ითვალისწინებს ზუგდიდში ლომოურის ქუჩის დარჩენილი მონაკვეთების და ფიფიას ქუჩის გაგრძელების საპაერო გზით გარე განათების მოწყობას.

1. გარე განათების ლითონის დ-139X4მმ ბოძის სიმაღლეა h 9.0 მ.მიწის ზედაპირიდან, ხოლო სანათამდე h 9.6 მ. სადაც მონტაჟდება 70 W-იანი სანათი სულ 14 განათების ბოძი და სანათი.
2. ელ. ენერგიის ზარჯი ღამის საათებში შეადგენს 14ცX70ვტ=1,0კვტ.სთ.
3. ბოძების საძირკველი ზომით 0.50X0,5მ, სიღრმით 1.2მ მოწყობილია ბეტონისაგან B-15 ბეტონში ჩამონტაჟებულია განათების ბოძები.
4. განათების ბოძების ელ. მომარაგება ხდება საპაერო სადენ-კაბელით, მთლიანი სიგრძით - 434 მ.
5. ელ. მომარაგება ხორციელდება არსებულ ელ. განათების გაყვანილობის სადენ კაბელზე сип 4X16 .

№	ფორმატი	დ ა ს ა ზ ე ლ ე ბ ა
1	1/3	ახსნა-განმარტებითი ბარათი. ნახაზების ნუსხა
2	1/3	სიტუაციური გეგმა
3	1/3	სამუშაოთა მოცულობის უწყისი, განათების ბოძის საძირკვლის ფრაგმენტი
4	1/3	კალენდარული გრაფიკი

				ზუგდიდში, ლომოურის ქუჩის დარჩენილი მონაკვეთებისა და ფიფიას ქუჩის გაგრძელების გარე განათების მოწყობა	დამკვეთი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა		
შეასრულა		დ.ელიავა			სტადია	ფურცელი ფურცლები	
					შ.პ.ს "პროფესიონალი-33"		
					ტელ: 571 66 08 08		


სიტუაციური გეგმა
მ. 1:1000



პირობითი აღნიშვნა




ელ. განათების ბოძი



არსებული ელ. განათების ბოძი



ელ. სადენი



			ჯამაგირი, ლომეურის ქუჩის ღარიანილი მოწყობისა და ფიფიას ქუჩის გაბრუნვის ბარა განათების მოწყობა	დამკვეთი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებობა	
შეასრულა	დ. დელია			სტადია	ფურცელი
			სიტუაციური გეგმა		
				შ.პ.ს "პროფესიონალი-33"	
				ტელ: 571 66 08 08	




განათების ბოძი

მ ი ჯ ე ბ ი ს ს პ ე ტ ი უ მ კ ა დ ი ა							
დასავლეთი	პროცენტები	ზომები მმ.	სიგრძე მმ.	რაოდენობა ცალი	საერთო სიგრძე მ.	წონა კგ.	მთლიანი წონა
გარეგანი ბოძი	1	Φ-139X4	10000	14	140	14	1960,0
	2	Φ-50X3	2000	14	28	4,32	120,96
	3	Φ-40X3	200	14	2,8	2,74	7,672
	სულ კგ.						2088,6

მანქანა მკლანიზმების მოთხოვნის უწყისი

საშუალოა დასახელება		ბანკომ.	რაოდენობა	მაცანდა რაოდენობა
1	2	3	4	5
1	ორმოცის ათობა ორმოცამოთხეზე მეტანით	ცალი	14	1
2	ლთონის განათების ბოჭების ზონგავი	ცალი	14	
3	1. სახური მეტანა ა'აშე	ცალი		
4	საფეკაბელისა და სანათების ზონგავი	გრ/მ	463,4	1
5	აშეკალათა, (კომერკა გელესკომური)	ცალი	14	

335600 -1.



				ზუგდიდში, ლოშთურის ქანის ღარინილი მონაკვეთებისა და ფეხთან ქანის ბაზრქალის პირ პანათვის მოყვრა	დაჩქევით ზეგდიდის მუნიციპალიტეტის ბატკობა		
შესრულა		დეღიავა		განათების ბოძი	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
						შ.პ.ს "პროფესიონალი-33"	
						ტელ: 571 66 08 08	

კალენდარული გრაფიკი

	სამუშაოთა დასახელება	ზომის	რაოდ.	I თვე			II თვე		
		ერთ.		10	20	30	10	20	
	2	3	4	5			6		
1	ორმოების ამოღება ბოძების დაყენების ადგილებში ორმოამომღები მანქანით	ც	14						
2	განათების ბოძების მონტაჟი	ც	14						
3	ბეტონის საძირკვლის მოწყობა	მ³	3						
4	კაბელ-სადენის მოწყობა-მონტაჟი	მ/მ	434						

მშენებლობის პერიოდი 15კალენდარული სამუშაო დღე

				ზაფხულში, ლოგოურის ქუჩის ღარიანილი მონაკვეთისა და ფიფიას ქუჩის პარკულაშის ბაღი პანათების მოწყობის	დამკვეთი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა		
შეასრულა		დ.ელიავა		კალენდარული გრაფიკი	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
					შ.პ.ს "პროფესიონალი-33"		
					ტელ: 571 66 08 08		