

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
სოფ. ბურნაშეთის საჯარო სკოლა

"სამშენებლო ორგანიზაცია"

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

საფუძველი: დეფექტური აქტი

შედგენილია 2011წ II კვ. დონეზე

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება -

ლარი

მათ შორის ხელფასი -

ლარი

№	საფუძველი	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	განხ.	ნორმატიული რესურსი		ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
				ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<u>I დემონტაჟის სამუშაოები</u>										
1	9-24-1	საკვამლე მილი დ=325X8მმ H=12მ შრომის დანახარჯები კ=0.5 ავტომწვე 10ტ სხვა მანქანა სხვა მასალა	ტნ კაც/სთ მანქ/სთ ლარი ლარი	26,10 0,74 8,20 2,78	0,90 23,49 0,67 7,38 2,50		-					- - - -
		<u>II სამშენებლო სამუშაოები</u>										
1	15-265 15-55-10-11	საქვების ჭერის მობათქაშება ცემენტის ხსნარით შრომითი რესურსები 106X1,16= მანქანები ცემენტის ხსნარი (2,3+0,14)X1,05= ხსნარის ტუმბო 4,1X1,15= სხვა ხარჯები	100კვ.მ. კაც/სთ ლარი კუბ.მ. მ/სთ ლარი	122,960 2,700 2,562 4,715 0,200	0,300 36,888 0,810 0,769 1,415 0,060		-					- - - - -
2	15-55-9-11	საქვების კედლის ლესვა ცემენტის ხსნარით შრომითი რესურსები 101X1,16= მანქანები ცემენტის ხსნარი (0,26+2,12)X1,05= ხსნარის ტუმბო 4,1X1,15= სხვა ხარჯები	100კვ.მ. კაც/სთ ლარი კუბ.მ. მ/სთ ლარი	117,16 2,70 2,50 4,72 0,30	0,5585 65,43 1,51 1,40 2,63 0,17		-					- - - - -
3	9-14-5გამ	მეტალპლასტიკის ფანჯრის მოწყოლა საქვებში შრომითი რესურსები ფანჯრის ბლოკის ღირებულება	კვ.მ. კაც/სთ კვ.მ.	2,72 1,00	3,85 10,47 3,85		-					- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	11-55;11-56 11-8-1;11-8-2	იატაკზე ცემენტის მოჭიმვა სისქ. 30მმ შრომითი რესურსები 18,8+0,34X2= მანქანები 0,95+0,23X2= ცემენტის ხსნარი “მ100“ 2,04+0,51X2= სხვა ხარჯები	100კგ.მ. კაც/სთ ლარი კუბ.მ. ლარი	19,48 1,41 3,06 6,36	0,30 5,84 0,42 0,92 1,91		-		- -		-	- - - -
5	11-1-1	გრუნტის დატკეპნა ხრეშით შემონაკირწყლის გასაგანიერებლად 36მ*0.5მ შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა მასალა: ხრეში სხვა მასალა	მ2 კაც/სთ ლარი მ3 ლარი	 0,07 0,01 0,15 0,00	18,00 1,29 0,18 2,70 0,00		-		- -		-	- - - -
6	11-1-11	ბეტონის შემონაკირწყლის მოწყობა მ200 ბეტონისაგან შრომის დანახარჯები მასალა: ბეტონი მ200 სხვა მასალა	მ3 კაც/სთ მ3 ლარი	 2,90 1,02 0,88	1,80 5,22 1,84 1,58		-		- - -		-	- - -
7	11-1-1	გრუნტის დატკეპნა ხრეშით სკოლის შენობასთან მისასვლელი ბილიკის მოსაწყობად შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა ხრეში სხვა მასალა	მ2 კაც/სთ ლარი მ3 ლარი	 0,07 0,01 0,15 0,00	42,00 3,02 0,42 6,30 0,01		-		- - -		-	- - - -
8	11-1-11	ბილიკის მოწყობა მ200 ბეტონისაგან შრომის დანახარჯები მასალა: ბეტონი მ200 სხვა მასალა	მ3 კაც/სთ მ3 ლარი	 2,90 1,02 0,88	4,20 12,18 4,28 3,70		-		- - -		-	- - -
9	27-19-4.	ბეტონის ბორდიურების მოწყობა ბეტონის საფუძველზე შრომითი რესურსები მანქანები ბორდიურის ქვა ბეტონი “მ200“ ცემენტის ხსნარი სხვა ხარჯები	100გრძ.მ. კაც/სთ ლარი გრძ.მ. კუბ.მ. კუბ.მ. ლარი	 111,00 0,710 100,00 5,900 0,060 9,6000	0,700 77,700 0,497 70,000 4,130 0,042 6,720		-		- - - - -		-	- - - - -
10	15-5-9	კიბის ზედაპირის მოპირკეთება ბაზალტით შრომის დანახარჯები	მ2 კაც/სთ	 10,20	10,00 102,00		-					-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		სხვა მანქანა მასალა: ცემენტის ხსნარი 1:3 ბაზალტის ფილები სხვა მასალა	ლარი მ3 მ2 ლარი	0,15 0,04 0,98 0,09	1,50 0,36 9,80 0,90						-	-
11	15-52-1	კიბის და პანდუსის გვერდების მაღალხარისხოვანი შეღესვა ცემენტის ხსნარით შრომის დანახარჯები ხსნარის ტუმბო 3მ3/სთ სხვა მანქანა მასალა: ცემენტის ხსნარი 1:3	მ2 კაც/სთ მანქ/სთ ლარი მ3	 0,93 0,02 0,03 0,03	8,00 7,44 0,19 61,18 0,20		-				-	-
12	7-58-1	კიბის ლითონის მოაჯირის მოწყობა შრომითი რესურსები მანქანები ლითონის მოაჯირი სხვა ხარჯები	100გრძ.მ. კაც/სთ ლარი გრძ.მ. ლარი	 183,00 3,60 100,00 43,20	0,100 18,30 0,36 10,00 4,32		-				-	-
13	15-277 15-56-1	ფასადის მხრიდან კარ-ფანჯრების ფერდობის ღესვა (429 მ) შრომითი რესურსები ცემენტის ხსნარი	100კვ.მ. კაც/სთ კუბ.მ.	 179,00 4,40	0,644 115,19 2,83		-				-	-
14	15-156-4	კარ-ფანჯრების ფერდობის შეღებვა წყალმედეგი საღებ. შრომითი რესურსები მანქანები საღებავი საფითხნი საგრუნტი სხვა ხარჯები	კვ.მ. კვ.მ. ლარი კბ კბ კბ ლარი	 1,00 0,01 0,59 0,12 0,15 0,00	552,50 552,50 3,87 325,98 66,30 82,88 1,88		-			-	-	
15	9-24-1	საკვამლე მილის მონტაჟი დ=325X8მმ H=5მ შრომის დანახარჯები ავტომაშვე 10ტ სხვა მანქანა მასალა: საკვამლე მილი დ=325X8მმ სიმაღლით 5მ (ბაზით, ქოლგით, მჭიმით) ელექტროდი ჭანჭიკი სხვა მასალა	ტნ კაც/სთ მანქ/სთ ლარი ტნ კბ კბ ლარი	 52,20 0,74 8,20 1,00 20,70 2,53 2,78	0,38 19,58 0,28 3,08 0,38 7,76 0,95 1,04		-			-	-	
16	6-2.	საძირკვლის მოწყობა ბოძებისთვის	კუბ.მ.		4,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	6-1-2.	შრომითი რესურსები მანქანები ბეტონი “მ250“ ყალიბის ფარი ყალიბის ფიცარი IIIხ. 40მმ-იანი სხვა ხარჯები	კაც/სთ ლარი კუბ.მ. კვ.მ. კუბ.მ. ლარი	4,50 0,37 1,02 1,61 0,02 0,28	18,00 1,48 4,08 6,44 0,07 1,12		-		-		-	-
17	9-32-12გამ. კოდი0471	ცენტრალური შესასვლელის მოწყობა ლითონის ელემენტებით შრომითი რესურსები მანქანები სააგენტომობილო ამწე 16 ტონიანი კონსტრუქციის ღირებულება (იხ.არქ.ნახაზი) ელექტროდი სხვა ხარჯები	ტონა კაც/სთ ლარი მ/სთ ტონა კვ ლარი	 53,800 18,400 0,35 1,00 24,4 2,780	1,094 58,857 20,130 0,383 1,094 26,694 3,041		-		-		-	-
18	ს.ნ.წ.1969წ №26-7-2 10-11-1.	მეტალოკრამიტის სახურავის მოწყობა შრომითი რესურსები 8,1X7,7X1,12= მეტალოკრამიტი ჭანჭიკი მეტალოკრამიტის სჭვალი მეტალოკრამიტის მანქანები 1,1X1,15=	100კვ.მ. კაც/სთ კვ.მ. კვ ცალი ლარი	 69,850 110,00 1,10 600,00 1,265	0,300 20,96 33,00 0,33 180,00 0,380		-		-		-	-
19	15-208 15-52-1. კოდი1431	ცენტრალური შესასვლელის გადახურვის ლესვა ცემენტის ხსნარით ორივე მხრიდან შრომითი რესურსები მანქანები —მაეთულის ბადე ცემენტის ხსნარი ხსნარტუმბო	კვ.მ. კაც/სთ ლარი მ ² კუბ.მ. მ/სთ	 0,93 0,026 0,0256 0,024	22,00 20,46 0,57 12,00 0,56 0,53		-		-		-	-
1	1-80-3 საბაზრო	III კატეგორიის მიწის დამუშავება ხელით (სანიაღვრე არხის მოსაწყობად) შრომის დანახარჯები	მ3 კაც/სთ	 2,06	37,50 77,25		-					-
2	1-81-3 საბაზრო	III კატ.გრუნტის გასწორება ხელით შრომის დანახარჯები	მ3 კაც/სთ	 1,21	37,50 45,38		-					-
20	რ21-87	შენობის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან შრომითი რესურსები	ტონა კაც/სთ	 1,85	10,00 18,50		-					-
21	რ1-2	ნაგვის დატვირთვა ავტოთვითმ. ხელით შრომითი რესურსები	კუბ.მ. კაც/სთ	 0,64	5,20 3,33		-					-
22	სრფ2010-1 თ12პ.10	სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება 10კმ-ზე	ტონა		10,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ჯამი										
		ზედნადები ხარჯები	%									
		ჯამი										
		გეგმიური მოგება	%									
		ჯამი										
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები	5%									
		ჯამი										
		დღგ	18%									
		სულ										