



ელექტრონული ტენდერის საშუალებით

გლდანის რაიონში მარტივი ტიპის ხელოვნურსაფარიანი  
სპორტული მოედნების მოწყობის სამუშაოების  
სახელმწიფო შესყიდვის  
სატენდერო დოკუმენტაცია

CVP კოდი - 45112723

ქ. თბილისი  
2015 წელი

## 1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის

1.1 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების შესაბამისად.

1.2 ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნეს ორიგინალის სახით (ასლის შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული ასლი) ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.

1.3 ტექნიკური დოკუმენტაციის განხილვისას უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.

1.4 შემსყიდველ ორგანიზაციაში წარმოსადგენი ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში ატვირთულ უნდა იქნას მინდობილობა ან რწმუნებულება).

1.5 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.

1.6 სატენდერო დოკუმენტაციაში განსაზღვრულ შესასყიდ საქონელზე, სადაც მითითებული იქნება კონკრეტული სასაქონლო ნიშანი, მოდელი, წარმოშობის წყარო ან მწარმოებელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) იგულისხმება „მსგავსი“ ან „ეკვივალენტური“.

1.7 იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ყველაზე დაბალი ფასის წინადადების მქონე პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20% - ით ან მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველი ორგანიზაცია პრეტენდენტისაგან ითხოვს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებას ტენდერისთვის სტატუსის „გამარჯვებული გამოვლენილია“ მინიჭებამდე, რაზეც პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას სიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ მიერ გაცემული შესაბამისი დასკვნა. ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენილობა ან/და უარყოფითი დასკვნის წარმოდგენა გამოიწვევს შესაბამისი პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას. ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებაზე ვრცელდება „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების მე-12 მუხლის მე-11–მე-14 პუნქტებით განსაზღვრული წესები.

1.8 სატენდერო წინადადებაში ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით. სატენდერო წინადადების საერთო და ერთეულის ფასის წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ ლარში.

1.9 პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული სატენდერო წინადადება.

### დამატებითი ინფორმაცია:

სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სისტემის მოდულის „კითხვა/პასუხის“ მეშვეობით ან/და სატენდერო კომისიის აპარატში, წერილობითი მიმართვის შემთხვევაში. მის: ქ. თბილისი, გლდანის რაიონის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობა–სარაჯიშვილის ქ. №18. საკონტაქტო პირი: ნანა ლომჯარია ტელ: 577-23-70-75, 2-318-980. ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით საკონტაქტო პირი; დავით გაბადაძე: 2-318-925

## 2. ტექნიკური დავალება

### 2.1. შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური პირობები და რაოდენობა:

2.1.1 გლდანის რაიონში მარტივი ტიპის ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნების მოწყობის სამუშაოები:

| №  | სამუშაოს დასახელება                                                                                                        | განზომილების ერთეუ ლი | რაოდენობა |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| I  | <b>ანდრონიკაშვილის ქ. №145-ის მიმდებარედ სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოები (32,0მX18,0მ)</b>                            |                       |           |
| 1  | არსებული შემოღობვის დემონტაჟი (ბადე კუთხოვანებში) და გატანა                                                                | კვ.მ                  | 363,95    |
| 2  | ფიცრის შემოღობვის დემონტაჟი და გატანა                                                                                      | კვ.მ                  | 135,1     |
| 3  | ტრიბუნის ხის ელემენტების დემონტაჟი და გატანა                                                                               | კვ.მ                  | 33,6      |
| 4  | დაზიანებული ტრიბუნის ჰონდოლინის სახურავის დემონტაჟი და გატანა                                                              | კვ.მ                  | 21        |
| 5  | მონოლითური ბეტონის ბორდიურის მოწყობა 0,15X0,2X10მ მ-300 არსებული ფიცრების გამოყენებით                                      | კუბ.მ                 | 0,3       |
| 6  | გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა 10კმ-ზე                                                        | კუბ.მ                 | 3         |
| 7  | ლითონის ელექტრობოძის ძირის გამაგრება ბეტონით მ-300                                                                         | კუბ.მ                 | 0,5       |
| 8  | არსებული დაზიანებული ხელოვნური საფარის დემონტაჟი და გატანა                                                                 | კვ.მ                  | 576       |
| 9  | ტრიბუნის და გადახურვის ლითონის კონსტრუქციების შეკეთება                                                                     | კომპლ                 | 1         |
| 10 | მოედანზე შესასვლელი კარების მოწყობა                                                                                        | ცალი                  | 1         |
| 11 | გამბრჯენების მოწყობა ოთხ დონეზე კვადრატული მილებით 40X40X3                                                                 | გრძ.მ                 | 394,3     |
| 12 | ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერადად                                                                | კომპლ                 | 1         |
| 13 | მოედნის შემოღობვა პლასტმასის გარსით დაფარული 4მმ-იანი მავთულბადის უჯრედებით 6X6მ სიმაღლით 4მ, ლითონის „ხამუტებით“ ბიჯით 1მ | კვ.მ                  | 462       |
| 14 | მავთულბადის დამჭიმი ბაგირების მოწყობა მჭიმებით ოთხდონეზე                                                                   | გრძ.მ                 | 618       |
|    | ბაგირი 4მმ იზოლირებული კ=1,03                                                                                              | გრძ.მ                 | 636       |
|    | ბაგირის დამჭიმი                                                                                                            | ცალი                  | 76        |
| 15 | ტრიბუნის ხის ელემენტების მოწყობა 40X150 ფიცრებისაგან                                                                       | კუბ.მ                 | 0,7       |
| 16 | ტრიბუნის გადახურვის მოწყობა მოთუთიებული თუნუქის შიფერით ხის ლარტყებზე                                                      | კვ.მ                  | 21        |
|    | მოთუთიებული თუნუქის შიფერი სისქით 0,55მმ                                                                                   | კვ.მ                  | 24        |
|    | ხის ლარტყები                                                                                                               | კუბ.მ                 | 0,35      |
| 17 | ტრიბუნის უკან შეფიცვრის მოწყობა სიმაღლით 2,4მ                                                                              | კვ.მ                  | 46        |
|    | ფიცარი მშრალი 30მმ-იანი                                                                                                    | კუბ.მ                 | 1,4       |
| 18 | ხის ელემენტების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერადად                                                                       | კომპლ                 | 1         |
| 19 | კალათბურთის ფარებზე 2მმ-იანი ფოლადის გადაკვრა, რგოლების და ბადეების მოწყობა                                                | ცალი                  | 2         |
| 20 | ფეხბურთის კარის მოწყობა ბადეებით                                                                                           | ცალი                  | 2         |
| 21 | ხელოვნური ბალახის საფარის (25მმ) შეტანა, გაშლა და დაწებება კ=1,05                                                          | კვ.მ                  | 605       |
| 22 | გარეცხილი ქვიშის შეტანა და გაშლა (100კვ.მ-1,5კუბ.მ)                                                                        | კუბ.მ                 | 9         |
| 23 | სამშენებლო ნარჩენების მოგროვება და გატანა                                                                                  | ტნ                    | 1         |



| II ქერჩის ქ. №6-ის მიმდებარედ სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოები (25,0mX12,0m) |                                                                                                                             |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 1                                                                                | ტერიტორიის მოსწორება მექანიზმებით                                                                                           | კუბ.მ | 378   |
| 2                                                                                | ზედემეტი გრუნტის დატვირთვა ა/მანქანებზე და გატანა 10კმ-ზე                                                                   | კუბ.მ | 15    |
| 3                                                                                | გრუნტის დამუშავება არხში ექსკავატორით დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა 10კმ-ზე                                             | კუბ.მ | 14,4  |
| 4                                                                                | მონოლითური რკ.ბეტონის ზეპირკვლის მოწყობა                                                                                    | კუბ.მ | 14,4  |
|                                                                                  | არმატურა ფ-8 ა-I                                                                                                            | ტნ    | 0,16  |
|                                                                                  | არმატურა ფ-12 ა-III                                                                                                         | ტნ    | 0,27  |
|                                                                                  | ბეტონი მ-200 კ=1,015                                                                                                        | კუბ.მ | 14,6  |
|                                                                                  | ხის მასალა კ=0,06                                                                                                           | კუბ.მ | 0,86  |
|                                                                                  | ლურსმანი კ=0,4                                                                                                              | კგ    | 6     |
|                                                                                  | საქსოვი მავთული კ=0,45                                                                                                      | კგ    | 6     |
|                                                                                  | გლინულა ფ-6 კ=0,25                                                                                                          | კგ    | 4     |
|                                                                                  | ელექტროდი                                                                                                                   | კგ    | 10    |
|                                                                                  | კვადრატული მილი 80X80X3                                                                                                     | გრძ.მ | 105,6 |
| 5                                                                                | 20-40მმ ფრაქციის ღორღის მოწყობა ტკეპვნით კ=1,24                                                                             | კუბ.მ | 35,8  |
| 6                                                                                | წვრილმარცვლიანი ბეტონის მ-250 მოწყობა სისქით 5სმ კ=1,015                                                                    | კუბ.მ | 14,7  |
| 7                                                                                | გამბრჯენების მოწყობა კვადრატული მილებით 40X40X3                                                                             | გრძ.მ | 222   |
| 8                                                                                | მოედანზე შესასვლელი კარების მოწყობა                                                                                         | ცალი  | 2     |
| 9                                                                                | ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერადად                                                                 | კომპლ | 1     |
| 10                                                                               | მოედნის შემოღობვა პლასტმასის გარსით დაფარული 4მმ-იანი მავთულბადის უჯრედებით 6X6სმ სიმაღლით 4მ, ლითონის „ხამუტებით“ ბიჯით 1მ | კვ.მ  | 296   |
| 11                                                                               | მავთულბადის დამჭიმი ბაგირების მოწყობა მჭიმებით ოთხდონეზე                                                                    | გრძ.მ | 296   |
|                                                                                  | ბაგირი 4მმ იზოლირებული კ=1,03                                                                                               | გრძ.მ | 305   |
|                                                                                  | ბაგირის დამჭიმი                                                                                                             | ცალი  | 32    |
| 12                                                                               | ფეხბურთის კარის მოწყობა ფ-76 მილებით და ბადეებით                                                                            | ცალი  | 2     |
| 13                                                                               | კალათბურთის ფარების კონსტრუქციების მოწყობა ბადეებით კომპლექტში                                                              | ცალი  | 2     |
| 14                                                                               | კალათბურთის ფარების და ფეხბურთის კარების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერადად                                               | კომპლ | 1     |
| 15                                                                               | ხელოვნური ბალახის საფარის (25მმ) შეტანა, გაშლა და დაწებება კ=1,05                                                           | კვ.მ  | 326   |
| 16                                                                               | გარეცხილი ქვიშის შეტანა და გაშლა (100კვ.მ-1,5კუბ.მ)                                                                         | კუბ.მ | 4,9   |
| 17                                                                               | სამშენებლო ნარჩენების მოგროვება და გატანა                                                                                   | ტნ    | 1     |



|     |                                                                                                                             |                                                                                      |       |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
|     |                                             |     |       |  |
| III | <b>გლდანის ხევი კორპუსი-6-ის მიმდებარედ სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოები (32,0mX18,0m)</b>                              |                                                                                      |       |  |
| 1   | არსებული შემოღობვის დემონტაჟი (ბადე კუთხოვანებში) და გატანა                                                                 | კვ.მ                                                                                 | 298,7 |  |
| 2   | ბორდიურების დემონტაჟი ზომებით 7X20სმ და გატანა                                                                              | გრძ.მ                                                                                | 89    |  |
| 3   | აფალტობეტონის საფარიანი გრუნტის დამუშავება დატვირთვა ა/მანქანაზე და გატანა 10კმ-ზე                                          | კუბ.მ                                                                                | 19,5  |  |
| 4   | მონოლითური რკ.ბეტონის ზეპირკვლის მოწყობა                                                                                    | კუბ.მ                                                                                | 19,5  |  |
|     | არმატურა ფ-8 ა-I                                                                                                            | ტნ                                                                                   | 0,22  |  |
|     | არმატურა ფ-12 ა-III                                                                                                         | ტნ                                                                                   | 0,38  |  |
|     | ბეტონი მ-200 კ=1,015                                                                                                        | კუბ.მ                                                                                | 19,8  |  |
|     | ხის მასალა კ=0,06                                                                                                           | კუბ.მ                                                                                | 1,17  |  |
|     | ლურსმანი კ=0,4                                                                                                              | კვ                                                                                   | 8     |  |
|     | საქსოვი მავთული კ=0,45                                                                                                      | კვ                                                                                   | 9     |  |
|     | გლინულა ფ-6 კ=0,25                                                                                                          | კვ                                                                                   | 5     |  |
|     | ელექტროდი                                                                                                                   | კვ                                                                                   | 5     |  |
| 5   | ლითონის დგარების დამზადება დ=90მმ მილებისაგან ლ=4,4მ 32 ცალი (41X3=123 არსებული)                                            | გრძ.მ                                                                                | 140,8 |  |
|     | მილი დ=90X4 ლ=1,4                                                                                                           | გრძ.მ                                                                                | 30,8  |  |
|     | ელექტროდი                                                                                                                   | კვ                                                                                   | 10    |  |
| 6   | 20-40მმ ფრაქციის ღორღის მოწყობა ტკეპვნით კ=1,24                                                                             | კუბ.მ                                                                                | 69,6  |  |
| 7   | წვრილმარცვლიანი ბეტონის მ-250 მოწყობა სისქით 5სმ კ=1,015                                                                    | კუბ.მ                                                                                | 28,5  |  |
| 8   | გამბრჯენების მოწყობა კვადრატული მილებით 40X40X3                                                                             | გრძ.მ                                                                                | 300   |  |
| 9   | მოედანზე შესასვლელი კარების მოწყობა                                                                                         | ცალი                                                                                 | 2     |  |
| 10  | ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერადად                                                                 | კომპლ                                                                                | 1     |  |
| 11  | მოედნის შემოღობვა პლასტმასის გარსით დაფარული 4მმ-იანი მავთულბადის უჯრედებით 6X6სმ სიმაღლით 4მ, ლითონის „ხამუტებით“ ბიჯით 1მ | კვ.მ                                                                                 | 400   |  |
| 12  | მავთულბადის დამჭიმბი ბაგირების მოწყობა მჭიმებით ოთხდონეზე                                                                   | გრძ.მ                                                                                | 400   |  |
|     | ბაგირი 4მმ იზოლირებული კ=1,03                                                                                               | გრძ.მ                                                                                | 412   |  |
|     | ბაგირის დამჭიმბი                                                                                                            | ცალი                                                                                 | 32    |  |
| 13  | ფეხბურთის კარის მოწყობა ფ-76 მილებით და ბადეებით                                                                            | ცალი                                                                                 | 2     |  |
| 14  | კალათბურთის ფარების კონსტრუქციების მოწყობა ბადეებით კომპლექტში                                                              | ცალი                                                                                 | 2     |  |
| 15  | კალათბურთის ფარების და ფეხბურთის კარების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერადად                                               | კომპლ                                                                                | 1     |  |
| 16  | ხელოვნური ბალახის საფარის (25მმ) შეტანა, გაშლა და დაწებება კ=1,05                                                           | კვ.მ                                                                                 | 620   |  |
| 17  | გარეცხილი ქვიშის შეტანა და გაშლა (100კვ.მ-1,5კუბ.მ)                                                                         | კუბ.მ                                                                                | 9,3   |  |
| 18  | სამშენებლო ნარჩენების მოგროვება და გატანა                                                                                   | ტნ                                                                                   | 1,5   |  |
|     |                                          |  |       |  |

|    |                                                                                                                                |                                                                                   |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |                                                |  |       |
| IV | <b>გლდანის I მ/რ კორპ№17-ის მიმდებარედ მიწის სტადიონის რეაბილიტაცია და ხელოვნური საფარით მოწყობის სამუშაოები (30,0მX15,0მ)</b> |                                                                                   |       |
| 1  | არსებული შემოღობვის (ბადე კუთხოვანებში, დგარები) დემონტაჟი ბადეების გატანით                                                    | კვ.მ                                                                              | 270   |
| 2  | გრუნტის დამუშავება ხელით და გატანა                                                                                             | კუბ.მ                                                                             | 13,5  |
|    | არსებული დგარების გადაჭრა 3მ-ზე და შემდეგ დაგრძელება 4,4მ-დე                                                                   | ცალი                                                                              | 30    |
|    | კვადრატული მილი 80X80X3                                                                                                        | გრძ.მ                                                                             | 42    |
|    | ელექტროდი                                                                                                                      | კვ                                                                                | 10    |
| 3  | მონოლითური რკ.ბეტონის ზეძირკვლის მოწყობა                                                                                       | კუბ.მ                                                                             | 17,55 |
|    | არმატურა ფ-8 ა-I                                                                                                               | ტნ                                                                                | 0,2   |
|    | არმატურა ფ-12 ა-III                                                                                                            | ტნ                                                                                | 0,33  |
|    | ბეტონი მ-200 კ=1,015                                                                                                           | კუბ.მ                                                                             | 17,8  |
|    | ხის მასალა კ=0,06                                                                                                              | კუბ.მ                                                                             | 1,05  |
|    | ლურსმანი კ=0,4                                                                                                                 | კვ                                                                                | 7     |
|    | საქსოვი მავთული კ=0,45                                                                                                         | კვ                                                                                | 8     |
|    | გლინულა ფ-6 კ=0,25                                                                                                             | კვ                                                                                | 5     |
|    | ელექტროდი                                                                                                                      | კვ                                                                                | 5     |
| 4  | 20-40მმ ფრაქციის ღორღის მოწყობა ტკეპვნით კ=1,24                                                                                | კუბ.მ                                                                             | 43,6  |
| 5  | წვრილმარცვლიანი ბეტონის მ-250 მოწყობა სისქით 5სმ კ=1,015                                                                       | კუბ.მ                                                                             | 22,2  |
| 6  | გამბრჯენების მოწყობა კვადრატული მილებით 40X40X3                                                                                | გრძ.მ                                                                             | 270   |
| 7  | ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერადად                                                                    | კომპლ                                                                             | 1     |
| 8  | მოედანზე შესასვლელი კარების მოწყობა                                                                                            | ცალი                                                                              | 2     |
| 9  | მოედნის შემოღობვა პლასტმასის გარსით დაფარული 4მმ-იანი მავთულბადის უჯრედებით 6X6სმ სიმაღლით 4მ, ლითონის „ხამუტებით“ ბიჯით 1მ    | კვ.მ                                                                              | 360   |
| 10 | მავთულბადის დამჭიმბი ბაგირების მოწყობა მჭიმებით ოთხდონეზე                                                                      | გრძ.მ                                                                             | 360   |
|    | ბაგირი 4მმ იზოლირებული კ=1,03                                                                                                  | გრძ.მ                                                                             | 371   |
|    | ბაგირის დამჭიმბი                                                                                                               | ცალი                                                                              | 32    |
| 11 | ფეხბურთის კარის მოწყობა ბადეებით                                                                                               | ცალი                                                                              | 2     |
| 12 | კალათბურთის ფარების მოწყობა არსებულ კონსტრუქციებზე კომპლექტში                                                                  | ცალი                                                                              | 2     |
| 13 | კალათბურთის ფარების და ფეხბურთის კარების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერადად                                                  | კომპლ                                                                             | 1     |
| 14 | ხელოვნური ბალახის საფარის (25მმ) შეტანა, გაშლა და დაწევა კ=1,05                                                                | კვ.მ                                                                              | 486   |
| 15 | გარეცხილი ქვიშის შეტანა და გაშლა (100კვ.მ-1,5კუბ.მ)                                                                            | კუბ.მ                                                                             | 7,3   |
| 16 | სამშენებლო ნარჩენების მოგროვება და გატანა                                                                                      | ტნ                                                                                | 1     |

|    |                                                                                                                             |                                                                                      |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |                                             |     |       |
| V  | <b>გლდანის II მ/რ კორპუსი №43-ის მიმდებარედ სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოები (34,65მX24,0მ)</b>                         |                                                                                      |       |
| 1  | არსებული შემოღობვის დემონტაჟი (ბადე კუთხოვანებში) და გატანა                                                                 | კვ.მ                                                                                 | 351,9 |
| 2  | კალათბურთის ფარების და ფეხბურთის კარების დემონტაჟი და გატანა                                                                | კომპლ                                                                                | 1     |
| 3  | ბეტონის საფარის დემონტაჟი მექანიზმებით, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა სისქით 10სმ 1,6X35მ                               | კვ.მ                                                                                 | 56    |
| 4  | გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა 10კმ-ზე                                                         | კუბ.მ                                                                                | 17,6  |
| 5  | მონოლითური რკ.ბეტონის ზეპირკვლის მოწყობა                                                                                    | კუბ.მ                                                                                | 22,8  |
|    | არმატურა ფ-8 ა-I                                                                                                            | ტნ                                                                                   | 0,24  |
|    | არმატურა ფ-12 ა-III                                                                                                         | ტნ                                                                                   | 0,43  |
|    | ბეტონი მ-200 კ=1,015                                                                                                        | კუბ.მ                                                                                | 23,1  |
|    | ხის მასალა კ=0,06                                                                                                           | კუბ.მ                                                                                | 1,35  |
|    | ლურსმანი კ=0,4                                                                                                              | კვ                                                                                   | 9     |
|    | საქსოვი მავთული კ=0,45                                                                                                      | კვ                                                                                   | 10    |
|    | გლინულა ფ-6 კ=0,25                                                                                                          | კვ                                                                                   | 6     |
|    | ელექტროდი                                                                                                                   | კვ                                                                                   | 10    |
|    | კვადრატული მილი 80X80X3                                                                                                     | გრძ.მ                                                                                | 167,2 |
| 6  | 20-40მმ ფრაქციის ღორღის მოწყობა ტკეპვნიტ კ=1,24                                                                             | კუბ.მ                                                                                | 101   |
| 7  | წვრილმარცვლიანი ბეტონის მ-250 მოწყობა სისქით 5სმ კ=1,015                                                                    | კუბ.მ                                                                                | 41,3  |
| 8  | გამბრჯენების მოწყობა კვადრატული მილებით 40X40X3                                                                             | გრძ.მ                                                                                | 351,9 |
| 9  | მოედანზე შესასვლელი კარების მოწყობა                                                                                         | ცალი                                                                                 | 2     |
| 10 | ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერადად                                                                 | კომპლ                                                                                | 1     |
| 11 | მოედნის შემოღობვა პლასტმასის გარსით დაფარული 4მმ-იანი მავთულბადის უჯრედებით 6X6სმ სიმაღლით 4მ, ლითონის „ხამუტებით“ ბიჯით 1მ | კვ.მ                                                                                 | 469,2 |
| 12 | მავთულბადის დამჭიმბი ბაგირების მოწყობა მჭიმებით ოთხდონეზე                                                                   | გრძ.მ                                                                                | 469,2 |
|    | ბაგირი 4მმ იზოლირებული კ=1,03                                                                                               | გრძ.მ                                                                                | 483,3 |
|    | ბაგირის დამჭიმბი                                                                                                            | ცალი                                                                                 | 32    |
| 13 | ფეხბურთის კარის მოწყობა ფ-76 მილებით და ბადეებით                                                                            | ცალი                                                                                 | 2     |
| 14 | კალათბურთის ფარების კონსტრუქციების მოწყობა ბადეებით კომპლექტში                                                              | ცალი                                                                                 | 2     |
| 15 | კალათბურთის ფარების და ფეხბურთის კარების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერადად                                               | კომპლ                                                                                | 1     |
| 16 | ხელოვნური ბალახის საფარის (25მმ) შეტანა, გაშლა და დაწებება კ=1,05                                                           | კვ.მ                                                                                 | 892   |
| 17 | გარეცხილი ქვიშის შეტანა და გაშლა (100კვ.მ-1,5კუბ.მ)                                                                         | კუბ.მ                                                                                | 13    |
| 18 | სამშენებლო ნარჩენების მოგროვება და გატანა                                                                                   | ტნ                                                                                   | 1     |
|    |                                          |  |       |



| VI                                                                                                                                                                                                                                          | ლაგურაშვილის ქ. №2,3-ის მიმდებარედ სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია (36,3მX18,3მ)                                              |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                           | არსებული შემოღობვის დემონტაჟი (ბადე კუთხოვანებში) და გატანა                                                                 | კვ.მ  | 379,1 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                           | შემოღობვის დგარების დემონტაჟი 4,5მ-14ც; 3მ-22ც და დასაწყობება                                                               | კომპლ | 36    |
| 3                                                                                                                                                                                                                                           | გრუნტის დამუშავება ხელით არსებული ზემირკვლის გარშემო, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა 15კმ-ზე                             | კუბ.მ | 11,6  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                           | არსებული დემონტირებული დგარების დაგრძელება 4,4მ-დე 3მ-იანი 22 ცალი (80X80X3)                                                | გრძ.მ | 30,8  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                           | მონოლითური რკ.ბეტონის ზემირკვლის მოწყობა                                                                                    | კუბ.მ | 24,3  |
|                                                                                                                                                                                                                                             | არმატურა ფ-8 ა-I                                                                                                            | ტნ    | 0,3   |
|                                                                                                                                                                                                                                             | არმატურა ფ-12 ა-III                                                                                                         | ტნ    | 0,4   |
|                                                                                                                                                                                                                                             | ბეტონი მ-300 კ=1,015                                                                                                        | კუბ.მ | 24,7  |
|                                                                                                                                                                                                                                             | ხის მასალა (გადატანით)                                                                                                      | კუბ.მ | 1,2   |
|                                                                                                                                                                                                                                             | ლურსმანი კ=0,4                                                                                                              | კბ    | 10    |
|                                                                                                                                                                                                                                             | გლინულა ფ-6 კ=0,25                                                                                                          | კბ    | 6     |
|                                                                                                                                                                                                                                             | ელექტროდი                                                                                                                   | კბ    | 10    |
|                                                                                                                                                                                                                                             | კვადრატული მილი 80X80X3 არსებული 4,4 მ-იანი                                                                                 | გრძ.მ | 36    |
| 6                                                                                                                                                                                                                                           | 20-40მმ ფრაქციის ღორღის მოწყობა ტკეპვნით 10სმ                                                                               | კუბ.მ | 81    |
| 7                                                                                                                                                                                                                                           | წვრილმარცვლიანი ბეტონის მ-250 მოწყობა სისქით 5სმ კ=1,015                                                                    | კუბ.მ | 33,2  |
| 8                                                                                                                                                                                                                                           | გამბრჯენების მოწყობა კვადრატული მილებით 40X40X3                                                                             | გრძ.მ | 331,2 |
| 9                                                                                                                                                                                                                                           | მოედანზე შესასვლელი კარების მოწყობა                                                                                         | ცალი  | 2     |
| 10                                                                                                                                                                                                                                          | ფეხბურთის კარის მოწყობა ფ-76 მილებით და ბადეებით                                                                            | ცალი  | 2     |
| 11                                                                                                                                                                                                                                          | კალათბურთის ფარების კონსტრუქციების მოწყობა ბადეებით კომპლექტში                                                              | ცალი  | 2     |
| 12                                                                                                                                                                                                                                          | ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერადად                                                                 | კომპლ | 1     |
| 13                                                                                                                                                                                                                                          | მოედნის შემოღობვა პლასტმასის გარსით დაფარული 4მმ-იანი მავთულბადის უჯრედებით 6X6სმ სიმაღლით 4მ, ლითონის „ხამუტებით“ ბიჯით 1მ | კვ.მ  | 441,6 |
| 14                                                                                                                                                                                                                                          | მავთულბადის დამჭიმი ბაგირების მოწყობა მჭიმებით ოთხდონეზე                                                                    | გრძ.მ | 441,6 |
|                                                                                                                                                                                                                                             | ბაგირი 4მმ იზოლირებული კ=1,03                                                                                               | გრძ.მ | 455   |
|                                                                                                                                                                                                                                             | ბაგირის დამჭიმი                                                                                                             | ცალი  | 32    |
| 15                                                                                                                                                                                                                                          | ხელოვნური ბალახის საფარის (25მმ) შეტანა, გაშლა და დაწებება კ=1,05                                                           | კვ.მ  | 698   |
| 16                                                                                                                                                                                                                                          | გარეცხილი ქვიშის შეტანა და გაშლა (100კვ.მ-1,5კუბ.მ)                                                                         | კუბ.მ | 10    |
| 17                                                                                                                                                                                                                                          | სამშენებლო ნარჩენების მოგროვება და გატანა                                                                                   | ტნ    | 1     |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> |                                                                                                                             |       |       |

### ხელოვნური საფარის და მავთულბადის ტექნიკური მახასიათებლები

ხელოვნური საფარი:

- ბალახის სიმაღლე – 25მმ + – 10%
- ბალახის ღეროს რაოდენობა 1კვ.მ. – არანაკლებ 200 000
- ფერი – მწვანე
- საფუძველი - ბეტონი;

მავთულბადე:

- პლასტმასით იზოლირებული არანაკლებ d4მმ;
- გალვანიზირებული მეტალის მავთული არანაკლებ d2.8მმ;
- იზოლაცია PVC არანაკლებ d1.2მმ.



## **შენიშვნა:**

*ერთიან ელექტრონულ სისტემაში დაფიქსირებული ყველაზე დაბალი ფასის მქონე პრეტენდენტი ზემოაღნიშნული ტენდერის „წინადადებების მიღება დასრულებულია“ სტატუსიდან (დისკვალიფიკაციის შემთხვევაში მომდევნო ყველაზე დაბალი ფასის მქონე პრეტენდენტი შეტყობინების მიღებიდან) არაუგვიანეს 2(ორი) სამუშაო დღის ვადაში ვალდებულია წარმოადგინოს ხელოვნური საფარის და მავთულბადის ნიმუში გლდანის რაიონის გამგეობაში, მის: ქ. თბილისი, სარაჯიშვილის ქ. №18*

*პრეტენდენტის მიერ წარდგენილი შესყიდვის ობიექტის ნიმუში დაზუსტებას არ ექვემდებარება, ნიმუშის წარმოდგენლობა გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.*

## **2.2 გამოცდილება :**

პრეტენდენტს 2012 წლის 1 იანვრიდან უნდა გააჩნდეს მინიმუმ 330000,0 (სამასოცდაათი ათასი) ლარის ანალოგიური (ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნების მოწყობა ან/და რეაბილიტაცია) სამუშაოების შესრულების გამოცდილება. პრეტენდენტმა შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (ხელშეკრულება, მიღება-ჩაბარების აქტი. . . ) უნდა ატვირთოს სატენდერო წინადადებასთან ერთად (დანართი №3).

## **2.3. სამუშაოს შესრულების პირობები**

2.3.1 სამუშაოს მოცულობები შესაძლებელია შეიცვალოს სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში შემსყიდველთან შეთანხმებით, აღმოჩენილი შესასრულებელი სამუშაოების გათვალისწინებით.

2.3.2 მიმწოდებელმა ობიექტზე უნდა განათავსოს მინიმუმ 1 ცალი საინფორმაციო დაფა (100სმ/80სმ) შემსყიდველის მიერ გადაცემული ესკიზის შესაბამისად.

2.3.3 შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა სწორი ექსპლოატაციის პირობებში შეადგენს არანაკლებ 2(ორი) წელს ობიექტის ექსპლოატაციაში შესვლიდან.

## **2.4 მიწოდების ვადა და ადგილი:**

2.4.1 შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადაა – ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან 80 (ოთხმოცი) კალენდარული დღის ვადაში.

2.4.2 მიწოდების ადგილი – ქ. თბილისი, გლდანის რაიონის ტერიტორია - ტექნიკურ პირობებში მითითებული მისამართები.

## **2.5 სატენდერო წინადადების ფასი:**

2.5.1 სატენდერო წინადადებაში ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.

2.5.2 სატენდერო წინადადების საერთო და ერთეულის ფასის წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ ლარებში.

## **2.6 ანგარიშსწორების პირობები:**

2.6.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.

2.6.2 ანგარიშსწორება მოხდება 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით მიზნობრივად გამოყოფილი დაფინანსების შესაბამისად, ეტაპობრივად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს მოცულობების მიხედვით, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არაუგვიანეს 20 (ოცი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

2.6.3 მიმწოდებლის ხარჯთაღრიცხვაში განსაზღვრული სამუშაოს მოცულობები შესაძლებელია შეიცვალოს აღმოჩენილი შესასრულებელი სამუშაოების გათვალისწინებით, შესაბამისად ანაზღაურებაც მოხდება ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად.

2.6.4 ხელშეკრულების პირობების დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელზე დაკისრებული ჯარიმის (პირგასამტეხლოს) ანაზღაურებამდე შემსყიდველი უფლებამოსილია უარი თქვას ანგარიშსწორებაზე. ამ შემთხვევაში ანგარიშსწორება განხორციელდება მიმწოდებლის მიერ შესაბამის ანგარიშზე დაკისრებული ჯარიმის (პირგასამტეხლოს) გადახდის შემდეგ.

2.6.5 შესაძლებელია წინასწარი ანგარიშსწორება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი მოთხოვნის და საბანკო გარანტიის საფუძველზე არაუმეტეს ხელშეკრულების ღირებულების 40(ორმოცი)%-სა. (ავანსის საბანკო გარანტია, რომელიც წარმოდგენილი უნდა იყოს საბანკო დაწესებულებიდან, მინიმუმ 30 კალენდარული დღით უნდა აღმატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას).

## **2.7 ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია:**

2.7.1 ტენდერში გამოყენებული იქნება ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით, დანართი N2-ის მიხედვით (იმ შემთხვევაში თუ ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად გამარჯვებული პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ზე მეტით დაბალია შესაბამისი ტენდერის შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველ ორგანიზაციას უფლება აქვს გამარჯვებულ პრეტენდენტს მოსთხოვოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია 10%-მდე ოდენობით).

2.7.2 ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 30 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების ვადას.

## 2.8. პრეტენდენტის მიერ ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ასატვირთი მონაცემები:

2.8.1 შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა დანართი №1-ის მიხედვით.

2.8.2 ინფორმაცია გამოცდილების შესახებ დამადასტურებელი დოკუმენტებით დანართი №3-ის შესაბამისად.

2.8.4 რეკვიზიტები დანართი №4-ის შესაბამისად.

### შენიშვნა:

- *პრეტენდენტის მიერ სატენდერო წინადადების წარმოდგენა ნიშნავს, რომ იგი ეთანხმება შემსყიდველის ყველა იმ მოთხოვნას, რომელიც აღწერილია სატენდერო დოკუმენტაციაში.*
- *იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ყველაზე დაბალი ფასის წინადადების მქონე პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20% -ით ან მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველი ორგანიზაცია პრეტენდენტისაგან ითხოვს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებას ტენდერისთვის სტატუსის „გამარჯვებული გამოვლენილია“ მინიჭებამდე, რაზეც პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას სიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ მიერ გაცემული შესაბამისი დასკვნა. —ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენილობა ან/და უარყოფითი დასკვნის წარმოდგენა გამოიწვევს შესაბამისი პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას. ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებაზე ვრცელდება „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების მე-12 მუხლის მე-11–მე-14 პუნქტებით განსაზღვრული წესები.*

### 3. ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

ხელშეკრულების პირობების საბოლოო ვარიანტი შეიძლება დაზუსტდეს და დაიხვეწოს ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში.

ქ. თბილისი

თარიღი \_\_\_\_\_ 2015 წ.

#### 1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები

ერთის მხრივ ქალაქ თბილისის გლდანის რაიონის გამგეობა (შემდგომში – შემსყიდველი), წარმოდგენილი ----- სახით და მეორეს მხრივ ----- (“შემდგომში მიმწოდებელი”), წარმოდგენილი ----- სახით, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და მათი გათვალისწინებით, შეთანხმდნენ შემდეგზე:

#### 2. ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტი, შესყიდვის საშუალება,

##### ხელშეკრულების ღირებულება და ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

2.1 ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტია - ქ. თბილისში, გლდანის რაიონის ტერიტორიაზე არსებული მარტივი ტიპის სპორტული მოედნების რეაბილიტაციის და ხელოვნური საფარით მოწყობის სამუშაოები, რომელიც მოცემულია სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვაში და წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2.2 შესყიდვის საშუალება ელექტრონული ტენდერი.

2.3 ელექტრონული ტენდერის განცხადების ნომერი -----

2.4 ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს ----- ლარს, ყველა გადასახადის ჩათვლით;

2.5 კლასიფიკატორის კოდი - 45112723.

2.6 ხელშეკრულება ძალაშია მხარეთა მიერ ხელმოწერიდან ----- - მდე/ჩათვლით.

#### 3. სამუშაოს შესრულების პირობები

3.1 სამუშაოების შესრულების ვადა: ეტაპობრივად, შემსყიდველის მიერ გადაცემული დავალების შესაბამისად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან 80 კალენდარული დღის ვადაში.

3.2 სამუშაოების შესრულების ადგილი: ქ. თბილისი, გლდანის რაიონის ტერიტორია, ტექნიკურ დოკუმენტაციაში მითითებული ობიექტები.

#### 4. შესრულებული სამუშაოს ხარისხი და გარანტია

4.1 ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამშენებლო სამუშაოების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს სამშენებლო ნორმებითა და წესებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს და სტანდარტებს;

4.2 სამუშაოების დასრულების შემდეგ 2(ორი) წლის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხოდ და არაჯეროვანი შესრულებით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით.

#### 5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება)

5.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების პერიოდულ ინსპექტირებას და კონტროლს ნებისმიერ ეტაპზე ახორციელებს შემსყიდველი ორგანიზაცია.

5.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებენ ქ. თბილისის გლდანის რაიონის გამგეობის ინფრასტრუქტურის განყოფილების თანამშრომლები.

5.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლის განხორციელებისათვის აუცილებელი პერსონალის და ტექნიკური საშუალებების გამოყოფა, ასევე უზრუნველყოს საჭირო სამუშაო პირობები. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი ორგანიზაცია ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლის მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვითონ შემსყიდველი ორგანიზაცია.

#### 6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1 შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი (ეტაპი) ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

6.2 ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული სამუშაოების მოცულობები შესაძლებელია შეიცვალოს აღმოჩენილი შესასრულებელი სამუშაოების გათვალისწინებით, რაზეც გაფორმდება შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტი.

6.3 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე, ტექნიკურ ზედამხედველობაზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირებს წარმოადგენენ წინარე ხელშეკრულების მე-5 მუხლის 5.2 პუნქტში მითითებული პირები.



6.4 შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

6.5 შემსყიდველი ვალდებულია ოპერატიულად, წერილობითი სახით აცნობოს მიმწოდებელს საბოლოო შემოწმების შედეგები დაწუნებული სამუშაოს მოცულობის და წუნდების მიზეზის მითითებით.

## **7. ანგარიშსწორება და ანგარიშსწორების ვალუტა**

7.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.

7.2 ანგარიშსწორება მოხდება 2015 წლის რაიონის ბიუჯეტის სახსრებით, ეტაპობრივად, შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიხედვით, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არაუგვიანეს 20 (ოცი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

7.3 ხელშეკრულების 9.2 და 9.3 პუნქტების დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელზე დაკისრებული ჯარიმის (პირგასამტეხლოს) ანაზღაურებამდე შემსყიდველი უფლებამოსილია უარი თქვას ანგარიშსწორებაზე. ამ შემთხვევაში ანგარიშსწორება განხორციელდება მიმწოდებლის მიერ შესაბამის ანგარიშზე დაკისრებული ჯარიმის (პირგასამტეხლოს) გადახდის შემდეგ.

7.4 შესაძლებელია წინასწარი ანგარიშსწორება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი მოთხოვნის და საბანკო გარანტიის საფუძველზე არაუმეტეს ხელშეკრულების ღირებულების 40(ორმოცი)%-სა. (ავანსის საბანკო გარანტია, რომელიც წარმოდგენილი უნდა იყოს საბანკო დაწესებულებიდან, მინიმუმ 30 კალენდარული დღით უნდა აღმატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას).

## **8. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია**

8.1 იმისათვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული რისკი, წარმოქმნილი მიმწოდებლის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის გამო, გამოიყენება გარანტირების მექანიზმის შემდეგი სახე – საბანკო გარანტია, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით.

8.2 ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი შეუსრულებელი ვალდებულების, მიყენებული ზიანის ან/და საჯარიმო სანქციის ასანაზღაურებლად, რომელიც დაეკისრება „მიმწოდებელს“ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან/და არასრული შესრულების გამო.

8.3 მიმწოდებელს მისი წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველსაყოფად გაცემული საბანკო გარანტია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების სრული და ჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში, დაუბრუნდება მხარეთა შორის შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

8.4 მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

## **9. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა**

(საჯარიმო სანქციები, ფორმა, ოდენობა, და გადახდის ვადები)

9.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები.

9.2 შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადის (კონკრეტულ ობიექტზე გადაცემული დავალებით) გადაცილების შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე შეუსრულებელი ვალდებულების 0.2%-ის ოდენობით. სამუშაოს საბოლოო შესრულების ვადის 20(ოცი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

9.3 ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია ჩამოერთმევა სრულად შემსყიდველის სასარგებლოდ;

9.4 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9.5 საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა გადახდილი უნდა იქნეს მხარისათვის (მიმწოდებელი) აღნიშნულის თაობაზე გადაწყვეტილების (წერილი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე) გაცნობიდან 1 თვის ვადაში.

## **10. ხელშეკრულების შეწყვეტა**

10.1 შემსყიდველს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულების მოქმედება, ასევე დააკისროს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურება საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესის შესაბამისად:

ა) თუ მიმწოდებელი არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებებს;

ბ) თუ მიმწოდებელი სისტემატიურად და/ან უხეშად არღვევს ხელშეკრულების პირობებს;

გ) თუ მიმწოდებელი სამუშაოს საბოლოო შესრულების ვადას გადააცილებს 20(ოცი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით;

დ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო მიმწოდებელი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებების შესრულებას;

ე) მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;

ვ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში;

10.2 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე: შესყიდვის ობიექტის მიწოდების 30 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში;

10.3 შემსყიდველს შეუძლია მთლიანად ან ნაწილობრივ შეწყვიტოს ხელშეკრულება, მიმწოდებლისათვის ვალდებულებების შეუსრულებლობის წერილობითი შეტყობინების შემდეგ: ა)თუ მიმწოდებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ან შემსყიდველის მიერ გაგრძელებულ ვადებში არ შეუძლია შეასრულოს სამუშაო ან მისი ნაწილი; ბ)თუ მიმწოდებელს არ შეუძლია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე ვალდებულება.

10.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

10.5 მე-10 მუხლის 10.1 10.2 და 10.3 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება.

## **11. ფორს-მაჟორი**

11.1 ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და მიმწოდებლისათვის ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას.

11.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით ან სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

11.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

11.4 იმ შემთხვევაში თუ ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო, იცვლება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე პირობა, აღნიშნული ცვლილება უნდა გაფორმდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

## **12. უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა**

12.1 მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

12.2 მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.

## **13. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა**

13.1 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ამავე დროს შემსყიდველი არ არის ვალდებული წარუდგინოს მიმწოდებელს რაიმე მტკიცებულებანი იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლების გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.

13.2 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება (მათ შორის მხარეთა შეთანხმებით ხელშეკრულების შეწყვეტა) უნდა გაფორმდეს წერილობით - მხარეთა შეთანხმების სახით და დანართის სახით უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას. მხარეთა წერილობითი შეთანხმება ცვლილების თაობაზე, ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

## **14. უფლებების გადაცემა**

14.1 მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი განცხადება მესამე პირისათვის მთლიანი ან დარჩენილი უფლება-მოვალეობების გადაცემის თაობაზე, აგრეთვე, მესამე პირის წერილობითი თანხმობა ხელშეკრულებით განსაზღვრული მთლიანი ან დარჩენილი ვალდებულებების შესრულების თაობაზე.

14.2 მიმწოდებელს არა აქვს უფლება მხარეთა (შემსყიდველი - მიმწოდებელი - მესამე პირი) წერილობითი შეთანხმების გარეშე მთლიანად ან ნაწილობრივ გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობანი.

14.3 უფლება-მოვალეობების გადაცემა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით (შემსყიდველი - მიმწოდებელი - მესამე პირი).

14.4 მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

## **15. ფასები**

15.1 მიმწოდებლის მიერ შემოთავაზებული შესასრულებელი ვალდებულების ფასი წარმოადგენს ხელშეკრულების ღირებულებას.

15.2 მხარეთა შეთანხმებით დასაშვებია ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა.

15.3 ხელშეკრულების ღირებულების პარამეტრების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

15.4 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გაზრდა.

15.5 ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

## **16. ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის**

16.1 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისათვის მიწოდება ელექტრონული ფოსტის ან ფაქსის გაგზავნის გზით იმ პირობით, რომ შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე საფოსტო გზავნილის გაგზავნის მეშვეობით.

16.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს.

## **17. სადაო საკითხების გადაწყვეტა**

17.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზე, რომ ნებისმიერი უთანხმოება და დავა წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ, შეესაბამება გადაწყვეტის მხარეთა გონივრული შეთანხმებით ან/და მოგვარდეს პირდაპირი არაოფიციალური მოლაპარაკებების მეშვეობით სამართლიანობის ფარგლებში.

17.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შესძლებენ სადაო საკითხების თაობაზე შეთანხმებას, ნებისმიერ მხრეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს.

17.3 ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული უფლებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დაცვა და ამ უფლებების გამოყენების პროცესში წარმოშობილი დავების მოგვარება ეკისრება მიმწოდებელს.

17.4 ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისი მუხლები.

17.5 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

## **18. სხვა პირობები**

18.1. ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

18.2. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან.

18.3 ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

18.3. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

## **19. მხარეთა იურიდიული რეკვიზიტები**

გლდანის რაიონის ტერიტორიაზე მარტივი ტიპის ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნების მოწყობის სამუშაოების  
ხარჯთაღრიცხვა

პრეტენდენტის დასახელება -----

| №  | სამუშაოს დასახელება                                                                                                               | განზომილ<br>ვის ერთეუ<br>ლი | რაოდ<br>ნობა | მასალა       |      | ხელფასი      |      | ტრანსპორტი   |      | ჯამი |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|------|
|    |                                                                                                                                   |                             |              | ერთ.<br>ფასი | ჯამი | ერთ.<br>ფასი | ჯამი | ერთ.<br>ფასი | ჯამი |      |
| I  | ანდრონიკაშვილის ქ. №145-ის მიმდებარედ სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოები (32,0მX18,0მ)                                          |                             |              |              |      |              |      |              |      |      |
| 1  | არსებული შემოღობვის დემონტაჟი (ბადე კუთხოვანებში) და გატანა                                                                       | კვ.მ                        | 363,95       |              |      |              |      |              |      |      |
| 2  | ფიცრის შემოღობვის დემონტაჟი და გატანა                                                                                             | კვ.მ                        | 135,1        |              |      |              |      |              |      |      |
| 3  | ტრიბუნის ხის ელემენტების დემონტაჟი და გატანა                                                                                      | კვ.მ                        | 33,6         |              |      |              |      |              |      |      |
| 4  | დაზიანებული ტრიბუნის ჰონდოლინის სახურავის დემონტაჟი და გატანა                                                                     | კვ.მ                        | 21           |              |      |              |      |              |      |      |
| 5  | მონოლითური ბეტონის ბორდიურის მოწყობა 0,15X0,2X10მ მ-300<br>არსებული ფიცრების გამოყენებით                                          | კუბ.მ                       | 0,3          |              |      |              |      |              |      |      |
| 6  | გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა<br>10კმ-ზე                                                            | კუბ.მ                       | 3            |              |      |              |      |              |      |      |
| 7  | ლითონის ელექტრობოძის ძირის გამაგრება ბეტონით მ-300                                                                                | კუბ.მ                       | 0,5          |              |      |              |      |              |      |      |
| 8  | არსებული დაზიანებული ხელოვნური საფარის დემონტაჟი და გატანა                                                                        | კვ.მ                        | 576          |              |      |              |      |              |      |      |
| 9  | ტრიბუნის და გადახურვის ლითონის კონსტრუქციების შეკეთება                                                                            | კომპლ                       | 1            |              |      |              |      |              |      |      |
| 10 | მოედანზე შესასვლელი კარების მოწყობა                                                                                               | ცალი                        | 1            |              |      |              |      |              |      |      |
| 11 | გამბრჯენების მოწყობა ოთხ დონეზე კვადრატული მილებით 40X40X3                                                                        | გრძ.მ                       | 394,3        |              |      |              |      |              |      |      |
| 12 | ლითონის კონსტრუქციების შეღება ზეთოვანი საღებავით ორჯერადად                                                                        | კომპლ                       | 1            |              |      |              |      |              |      |      |
| 13 | მოედნის შემოღობვა პლასტმასის გარსით დაფარული 4მმ-იანი<br>მავთულბადის უჯრედებით 6X6სმ სიმაღლით 4მ, ლითონის „ხამუტებით“<br>ბიჯით 1მ | კვ.მ                        | 462          |              |      |              |      |              |      |      |
| 14 | მავთულბადის დამჭიმი ბაგირების მოწყობა მჭიმებით ოთხდონეზე                                                                          | გრძ.მ                       | 618          |              |      |              |      |              |      |      |
|    | ბაგირი 4მმ იზოლირებული კ=1,03                                                                                                     | გრძ.მ                       | 636          |              |      |              |      |              |      |      |
|    | ბაგირის დამჭიმი                                                                                                                   | ცალი                        | 76           |              |      |              |      |              |      |      |
| 15 | ტრიბუნის ხის ელემენტების მოწყობა 40X150 ფიცრებისაგან                                                                              | კუბ.მ                       | 0,7          |              |      |              |      |              |      |      |
| 16 | ტრიბუნის გადახურვის მოწყობა მოთუთიებული თუნუქის შიფერით ხის<br>ლარტყებზე                                                          | კვ.მ                        | 21           |              |      |              |      |              |      |      |
|    | მოთუთიებული თუნუქის შიფერი სისქით 0,55მმ                                                                                          | კვ.მ                        | 24           |              |      |              |      |              |      |      |
|    | ხის ლარტყები                                                                                                                      | კუბ.მ                       | 0,35         |              |      |              |      |              |      |      |
| 17 | ტრიბუნის უკან შეფიცვრის მოწყობა სიმაღლით 2,4მ                                                                                     | კვ.მ                        | 46           |              |      |              |      |              |      |      |
|    | ფიცარი მშრალი 30მმ-იანი                                                                                                           | კუბ.მ                       | 1,4          |              |      |              |      |              |      |      |
| 18 | ხის ელემენტების შეღება ზეთოვანი საღებავით ორჯერადად                                                                               | კომპლ                       | 1            |              |      |              |      |              |      |      |



|           |                                                                                                                            |       |       |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 19        | კალათბურთის ფარეზე 2მმ-იანი ფოლადის გადაკვრა, რგოლების და ბადეების მოწყობა                                                 | ცალი  | 2     |  |  |  |  |  |  |  |
| 20        | ფეხბურთის კარის მოწყობა ბადეებით                                                                                           | ცალი  | 2     |  |  |  |  |  |  |  |
| 21        | ხელოვნური ბალახის საფარის (25მმ) შეტანა, გაშლა და დაწებება კ=1,05                                                          | კვ.მ  | 605   |  |  |  |  |  |  |  |
| 22        | გარეცხილი ქვიშის შეტანა და გაშლა (100კვ.მ-1,5კუბ.მ)                                                                        | კუბ.მ | 9     |  |  |  |  |  |  |  |
| 23        | სამშენებლო ნარჩენების მოგროვება და გატანა                                                                                  | ტნ    | 1     |  |  |  |  |  |  |  |
|           | ჯამი                                                                                                                       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>II</b> | <b>ქერჩის ქ. №6-ის მიმდებარედ სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოები (25,0მX12,0მ)</b>                                       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 1         | ტერიტორიის მოსწორება მექანიზმებით                                                                                          | კუბ.მ | 378   |  |  |  |  |  |  |  |
| 2         | ზედემეტი გრუნტის დატვირთვა ა/მანქანებზე და გატანა 10კმ-ზე                                                                  | კუბ.მ | 15    |  |  |  |  |  |  |  |
| 3         | გრუნტის დამუშავება არხში ექსკავატორით დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა 10კმ-ზე                                            | კუბ.მ | 14,4  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4         | მონოლითური რკ.ბეტონის ზედიერკვლის მოწყობა                                                                                  | კუბ.მ | 14,4  |  |  |  |  |  |  |  |
|           | არმატურა ფ-8 ა-I                                                                                                           | ტნ    | 0,16  |  |  |  |  |  |  |  |
|           | არმატურა ფ-12 ა-III                                                                                                        | ტნ    | 0,27  |  |  |  |  |  |  |  |
|           | ბეტონი მ-200 კ=1,015                                                                                                       | კუბ.მ | 14,6  |  |  |  |  |  |  |  |
|           | ხის მასალა კ=0,06                                                                                                          | კუბ.მ | 0,86  |  |  |  |  |  |  |  |
|           | ლურსმანი კ=0,4                                                                                                             | კვ    | 6     |  |  |  |  |  |  |  |
|           | საქსოვი მავთული კ=0,45                                                                                                     | კვ    | 6     |  |  |  |  |  |  |  |
|           | გლინულა ფ-6 კ=0,25                                                                                                         | კვ    | 4     |  |  |  |  |  |  |  |
|           | ელექტროდი                                                                                                                  | კვ    | 10    |  |  |  |  |  |  |  |
|           | კვადრატული მილი 80X80X3                                                                                                    | გრძ.მ | 105,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5         | 20-40მმ ფრაქციის ღორღის მოწყობა ტკეპენით კ=1,24                                                                            | კუბ.მ | 35,8  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6         | წვრილმარცვლიანი ბეტონის მ-250 მოწყობა სისქით 5მ კ=1,015                                                                    | კუბ.მ | 14,7  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7         | გამბრეგნების მოწყობა კვადრატული მილებით 40X40X3                                                                            | გრძ.მ | 222   |  |  |  |  |  |  |  |
| 8         | მოედანზე შესასვლელი კარების მოწყობა                                                                                        | ცალი  | 2     |  |  |  |  |  |  |  |
| 9         | ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერადად                                                                | კომპლ | 1     |  |  |  |  |  |  |  |
| 10        | მოედნის შემოღობვა პლასტმასის გარსით დაფარული 4მმ-იანი მავთულბადის უჯრედებით 6X6მ სიმაღლით 4მ, ლითონის „ხამუტებით“ ბიჯით 1მ | კვ.მ  | 296   |  |  |  |  |  |  |  |
| 11        | მავთულბადის დამჭიმი ბაგირების მოწყობა მჭიმებით ოთხდონეზე                                                                   | გრძ.მ | 296   |  |  |  |  |  |  |  |
|           | ბაგირი 4მმ იზოლირებული კ=1,03                                                                                              | გრძ.მ | 305   |  |  |  |  |  |  |  |
|           | ბაგირის დამჭიმი                                                                                                            | ცალი  | 32    |  |  |  |  |  |  |  |
| 12        | ფეხბურთის კარის მოწყობა ფ-76 მილებით და ბადეებით                                                                           | ცალი  | 2     |  |  |  |  |  |  |  |
| 13        | კალათბურთის ფარების კონსტრუქციების მოწყობა ბადეებით კომპლექტში                                                             | ცალი  | 2     |  |  |  |  |  |  |  |
| 14        | კალათბურთის ფარების და ფეხბურთის კარების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერადად                                              | კომპლ | 1     |  |  |  |  |  |  |  |
| 15        | ხელოვნური ბალახის საფარის (25მმ) შეტანა, გაშლა და დაწებება კ=1,05                                                          | კვ.მ  | 326   |  |  |  |  |  |  |  |
| 16        | გარეცხილი ქვიშის შეტანა და გაშლა (100კვ.მ-1,5კუბ.მ)                                                                        | კუბ.მ | 4,9   |  |  |  |  |  |  |  |

|     |                                                                                                                             |       |       |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 17  | სამშენებლო ნარჩენების მოგროვება და გატანა                                                                                   | ტნ    | 1     |  |  |  |  |  |  |  |
|     | ჯამი                                                                                                                        |       |       |  |  |  |  |  |  |  |
| III | გლდანის ხევი კორპ№6-ის მიმდებარედ სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოები (32,0მX18,0მ)                                        |       |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 1   | არსებული შემოღობვის დემონტაჟი (ბადე კუთხოვანებში) და გატანა                                                                 | კვ.მ  | 298,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2   | ბორდიურების დემონტაჟი ზომებით 7X20სმ და გატანა                                                                              | გრძ.მ | 89    |  |  |  |  |  |  |  |
| 3   | აფალტობეტონის საფარიანი გრუნტის დამუშავება დატვირთვა ა/მანქანაზე და გატანა 10კმ-ზე                                          | კუბ.მ | 19,5  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4   | მონოლითური რკ.ბეტონის ზემირკვლის მოწყობა                                                                                    | კუბ.მ | 19,5  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | არმატურა ფ-8 ა-I                                                                                                            | ტნ    | 0,22  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | არმატურა ფ-12 ა-III                                                                                                         | ტნ    | 0,38  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | ბეტონი მ-200 კ=1,015                                                                                                        | კუბ.მ | 19,8  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | ხის მასალა კ=0,06                                                                                                           | კუბ.მ | 1,17  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | ლურსმანი კ=0,4                                                                                                              | კბ    | 8     |  |  |  |  |  |  |  |
|     | საქსოვი მავთული კ=0,45                                                                                                      | კბ    | 9     |  |  |  |  |  |  |  |
|     | გლინულა ფ-6 კ=0,25                                                                                                          | კბ    | 5     |  |  |  |  |  |  |  |
|     | ელექტროდი                                                                                                                   | კბ    | 5     |  |  |  |  |  |  |  |
| 5   | ლითონის დგარების დამზადება დ=90მმ მილებისაგან ლ=4,4მ 32 ცალი (41X3=123 არსებული)                                            | გრძ.მ | 140,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|     | მილი დ=90X4 ლ=1,4                                                                                                           | გრძ.მ | 30,8  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | ელექტროდი                                                                                                                   | კბ    | 10    |  |  |  |  |  |  |  |
| 6   | 20-40მმ ფრაქციის ღორღის მოწყობა ტკეპენით კ=1,24                                                                             | კუბ.მ | 69,6  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7   | წვრილმარცვლიანი ბეტონის მ-250 მოწყობა სისქით 5სმ კ=1,015                                                                    | კუბ.მ | 28,5  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8   | გამბრჯენების მოწყობა კვადრატული მილებით 40X40X3                                                                             | გრძ.მ | 300   |  |  |  |  |  |  |  |
| 9   | მოედანზე შესასვლელი კარების მოწყობა                                                                                         | ცალი  | 2     |  |  |  |  |  |  |  |
| 10  | ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერადად                                                                 | კომპლ | 1     |  |  |  |  |  |  |  |
| 11  | მოედნის შემოღობვა პლასტმასის გარსით დაფარული 4მმ-იანი მავთულბადის უჯრედებით 6X6სმ სიმაღლით 4მ, ლითონის „ხამუტებით“ ბიჯით 1მ | კვ.მ  | 400   |  |  |  |  |  |  |  |
| 12  | მავთულბადის დამჭიმი ბაგირების მოწყობა მჭიმებით ოთხდონეზე                                                                    | გრძ.მ | 400   |  |  |  |  |  |  |  |
|     | ბაგირი 4მმ იზოლირებული კ=1,03                                                                                               | გრძ.მ | 412   |  |  |  |  |  |  |  |
|     | ბაგირის დამჭიმი                                                                                                             | ცალი  | 32    |  |  |  |  |  |  |  |
| 13  | ფეხბურთის კარის მოწყობა ფ-76 მილებით და ბადეებით                                                                            | ცალი  | 2     |  |  |  |  |  |  |  |
| 14  | კალათბურთის ფარების კონსტრუქციების მოწყობა ბადეებით კომპლექტში                                                              | ცალი  | 2     |  |  |  |  |  |  |  |
| 15  | კალათბურთის ფარების და ფეხბურთის კარების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერადად                                               | კომპლ | 1     |  |  |  |  |  |  |  |
| 16  | ხელოვნური ბალახის საფარის (25მმ) შეტანა, გაშლა და დაწებება კ=1,05                                                           | კვ.მ  | 620   |  |  |  |  |  |  |  |
| 17  | გარეცხილი ქვიშის შეტანა და გაშლა (100კვ.მ-1,5კუბ.მ)                                                                         | კუბ.მ | 9,3   |  |  |  |  |  |  |  |
| 18  | სამშენებლო ნარჩენების მოგროვება და გატანა                                                                                   | ტნ    | 1,5   |  |  |  |  |  |  |  |
|     | ჯამი                                                                                                                        |       |       |  |  |  |  |  |  |  |

|    |                                                                                                                                   |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| IV | გლდანის I მ/რ კორპ№17-ის მიმდებარედ მინისტადიონის რეაბილიტაციის სამუშაოები (30,0მX15,0მ)                                          |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1  | არსებული შემოღობვის (ბადე კუთხოვანებში, დგარები) დემონტაჟი<br>ბადეების გატანით                                                    | კვ.მ  | 270   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2  | გრუნტის დამუშავება ხელით და გატანა                                                                                                | კუბ.მ | 13,5  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | არსებული დგარების გადაჭრა 3მ-ზე და შემდეგ დაგრძელება 4,4მ-დე                                                                      | ცალი  | 30    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | კვადრატული მილი 80X80X3                                                                                                           | გრძ.მ | 42    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | ელექტროდი                                                                                                                         | კვ    | 10    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3  | მონოლითური რკ.ბეტონის ზემირკვლის მოწყობა                                                                                          | კუბ.მ | 17,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | არმატურა ფ-8 ა-I                                                                                                                  | ტნ    | 0,2   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | არმატურა ფ-12 ა-III                                                                                                               | ტნ    | 0,33  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | ბეტონი მ-200 კ=1,015                                                                                                              | კუბ.მ | 17,8  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | ხის მასალა კ=0,06                                                                                                                 | კუბ.მ | 1,05  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | ლურსმანი კ=0,4                                                                                                                    | კვ    | 7     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | საქსოვი მავთული კ=0,45                                                                                                            | კვ    | 8     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | გლინულა ფ-6 კ=0,25                                                                                                                | კვ    | 5     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | ელექტროდი                                                                                                                         | კვ    | 5     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4  | 20-40მმ ფრაქციის ღორღის მოწყობა ტკეპვნიტ კ=1,24                                                                                   | კუბ.მ | 43,6  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5  | წვრილმარცვლიანი ბეტონის მ-250 მოწყობა სისქით 5სმ კ=1,015                                                                          | კუბ.მ | 22,2  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6  | გამბრჯენების მოწყობა კვადრატული მილებით 40X40X3                                                                                   | გრძ.მ | 270   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7  | ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერადად                                                                       | კომპლ | 1     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8  | მოედანზე შესასვლელი კარების მოწყობა                                                                                               | ცალი  | 2     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9  | მოედნის შემოღობვა პლასტმასის გარსით დაფარული 4მმ-იანი<br>მავთულბადის უჯრედებით 6X6სმ სიმაღლით 4მ, ლითონის „ხამუტებით“<br>ბიჯით 1მ | კვ.მ  | 360   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | მავთულბადის დამჭიმი ბაგირების მოწყობა მჭიმებით ოთხდონზე                                                                           | გრძ.მ | 360   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | ბაგირი 4მმ იზოლირებული კ=1,03                                                                                                     | გრძ.მ | 371   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | ბაგირის დამჭიმი                                                                                                                   | ცალი  | 32    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ფეხბურთის კარის მოწყობა ბადეებით                                                                                                  | ცალი  | 2     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | კალათბურთის ფარების მოწყობა არსებულ კონსტრუქციებზე კომპლექტში                                                                     | ცალი  | 2     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | კალათბურთის ფარების და ფეხბურთის კარების შეღებვა ზეთოვანი<br>საღებავით ორჯერადად                                                  | კომპლ | 1     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ხელოვნური ბალახის საფარის (25მმ) შეტანა, გაშლა და დაწებება კ=1,05                                                                 | კვ.მ  | 486   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | გარეცხილი ქვიშის შეტანა და გაშლა (100კვ.მ-1,5კუბ.მ)                                                                               | კუბ.მ | 7,3   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | სამშენებლო ნარჩენების მოგროვება და გატანა                                                                                         | ტნ    | 1     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | ჯამი                                                                                                                              |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V  | გლდანის II მ/რ კორპ№43-ის მიმდებარედ სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოები (34,65მX24,0მ)                                          |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1  | არსებული შემოღობვის დემონტაჟი (ბადე კუთხოვანებში) და გატანა                                                                       | კვ.მ  | 351,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2  | კალათბურთის ფარების და ფეხბურთის კარების დემონტაჟი და გატანა                                                                      | კომპლ | 1     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3  | ბეტონის საფარის დემონტაჟი მექანიზმებით, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე<br>და გატანა სისქით 10სმ 1,6X35მ                                  | კვ.მ  | 56    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                          |                                                                                                                             |       |       |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 4                                                                                        | გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა 10კმ-ზე                                                         | კუბ.მ | 17,6  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5                                                                                        | მონოლითური რკ.ბეტონის ზემირკვლის მოწყობა                                                                                    | კუბ.მ | 22,8  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                          | არმატურა ფ-8 ა-I                                                                                                            | ტნ    | 0,24  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                          | არმატურა ფ-12 ა-III                                                                                                         | ტნ    | 0,43  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                          | ბეტონი მ-200 კ=1,015                                                                                                        | კუბ.მ | 23,1  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                          | ხის მასალა კ=0,06                                                                                                           | კუბ.მ | 1,35  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                          | ლურსმანი კ=0,4                                                                                                              | კბ    | 9     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                          | საქსოვი მავთული კ=0,45                                                                                                      | კბ    | 10    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                          | გლინულა ფ-6 კ=0,25                                                                                                          | კბ    | 6     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                          | ელექტროდი                                                                                                                   | კბ    | 10    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                          | კვადრატული მილი 80X80X3                                                                                                     | გრძ.მ | 167,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6                                                                                        | 20-40მმ ფრაქციის ღორღის მოწყობა ტკეპვნით კ=1,24                                                                             | კუბ.მ | 101   |  |  |  |  |  |  |  |
| 7                                                                                        | წვრილმარცვლიანი ბეტონის მ-250 მოწყობა სისქით 5სმ კ=1,015                                                                    | კუბ.მ | 41,3  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8                                                                                        | გამბრჯენების მოწყობა კვადრატული მილებით 40X40X3                                                                             | გრძ.მ | 351,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9                                                                                        | მოედანზე შესასვლელი კარების მოწყობა                                                                                         | ცალი  | 2     |  |  |  |  |  |  |  |
| 10                                                                                       | ლითონის კონსტრუქციების შედგენა ზეთოვანი საღებავით ორჯერადად                                                                 | კომპლ | 1     |  |  |  |  |  |  |  |
| 11                                                                                       | მოედნის შემოღობვა პლასტმასის გარსით დაფარული 4მმ-იანი მავთულბადის უჯრედებით 6X6სმ სიმაღლით 4მ, ლითონის „ხამუტებით“ ბიჯით 1მ | კვ.მ  | 469,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12                                                                                       | მავთულბადის დამჭიმი ბაგირების მოწყობა მჭიმებით ოთხდონზე                                                                     | გრძ.მ | 469,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                          | ბაგირი 4მმ იზოლირებული კ=1,03                                                                                               | გრძ.მ | 483,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                          | ბაგირის დამჭიმი                                                                                                             | ცალი  | 32    |  |  |  |  |  |  |  |
| 13                                                                                       | ფეხბურთის კარის მოწყობა ფ-76 მილებით და ბადეებით                                                                            | ცალი  | 2     |  |  |  |  |  |  |  |
| 14                                                                                       | კალათბურთის ფარების კონსტრუქციების მოწყობა ბადეებით კომპლექტში                                                              | ცალი  | 2     |  |  |  |  |  |  |  |
| 15                                                                                       | კალათბურთის ფარების და ფეხბურთის კარების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერადად                                               | კომპლ | 1     |  |  |  |  |  |  |  |
| 16                                                                                       | ხელოვნური ბალახის საფარის (25მმ) შეტანა, გაშლა და დაწებება კ=1,05                                                           | კვ.მ  | 892   |  |  |  |  |  |  |  |
| 17                                                                                       | გარეცხილი ქვიშის შეტანა და გაშლა (100კვ.მ-1,5კუბ.მ)                                                                         | კუბ.მ | 13    |  |  |  |  |  |  |  |
| 18                                                                                       | სამშენებლო ნარჩენების მოგროვება და გატანა                                                                                   | ტნ    | 1     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                          | ჯამი                                                                                                                        |       |       |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>VI ლაგურაშვილის ქ. №2,3-ის მიმდებარედ სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია (36,3მX18,3მ)</b> |                                                                                                                             |       |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                                                        | არსებული შემოღობვის დემონტაჟი (ბადე კუთხოვანებში) და გატანა                                                                 | კვ.მ  | 379,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                                                                                        | შემოღობვის დგარების დემონტაჟი 4,5მ-14ც; 3მ-22ც და დასაწყობება                                                               | კომპლ | 36    |  |  |  |  |  |  |  |
| 3                                                                                        | გრუნტის დამუშავება ხელით არსებული ზემირკვლის გარშემო, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა 15კმ-ზე                             | კუბ.მ | 11,6  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4                                                                                        | არსებული დემონტირებული დგარების დაგრძელება 4,4მ-დე 3მ-იანი 22 ცალი (80X80X3)                                                | გრძ.მ | 30,8  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5                                                                                        | მონოლითური რკ.ბეტონის ზემირკვლის მოწყობა                                                                                    | კუბ.მ | 24,3  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                          | არმატურა ფ-8 ა-I                                                                                                            | ტნ    | 0,3   |  |  |  |  |  |  |  |

|    |                                                                                                                             |       |       |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
|    | არმატურა ფ-12 ა–III                                                                                                         | ტნ    | 0,4   |  |  |  |  |  |  |  |
|    | ბეტონი მ-300 კ=1,015                                                                                                        | კუბ.მ | 24,7  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | ხის მასალა (გადატანით)                                                                                                      | კუბ.მ | 1,2   |  |  |  |  |  |  |  |
|    | ლურსმანი კ=0,4                                                                                                              | კბ    | 10    |  |  |  |  |  |  |  |
|    | გლინულა ფ-6 კ=0,25                                                                                                          | კბ    | 6     |  |  |  |  |  |  |  |
|    | ელექტროდი                                                                                                                   | კბ    | 10    |  |  |  |  |  |  |  |
|    | კვადრატული მილი 80X80X3 არსებული 4,4 მ-იანი                                                                                 | გრძ.მ | 36    |  |  |  |  |  |  |  |
| 6  | 20-40მმ ფრაქციის ღორღის მოწყობა ტკეპვნიტ 10სმ                                                                               | კუბ.მ | 81    |  |  |  |  |  |  |  |
| 7  | წვრილმარცვლიანი ბეტონის მ-250 მოწყობა სისქით 5სმ კ=1,015                                                                    | კუბ.მ | 33,2  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8  | გამბრჯენების მოწყობა კვადრატული მილებით 40X40X3                                                                             | გრძ.მ | 331,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9  | მოედანზე შესასვლელი კარების მოწყობა                                                                                         | ცალი  | 2     |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ფეხბურთის კარის მოწყობა ფ-76 მილებით და ბადეებით                                                                            | ცალი  | 2     |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | კალათბურთის ფარების კონსტრუქციების მოწყობა ბადეებით კომპლექტში                                                              | ცალი  | 2     |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ლითონის კონსტრუქციების შედგება ზეთოვანი საღებავით ორჯერადად                                                                 | კომპლ | 1     |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | მოედნის შემოღობვა პლასტმასის გარსით დაფარული 4მმ-იანი მავთულბადის უჯრედებით 6X6სმ სიმაღლით 4მ, ლითონის „ხამუტებით“ ბიჯით 1მ | კვ.მ  | 441,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | მავთულბადის დამჭიმი ბაგირების მოწყობა მჭიმებით ოთხდონზე                                                                     | გრძ.მ | 441,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|    | ბაგირი 4მმ იზოლირებული კ=1,03                                                                                               | გრძ.მ | 455   |  |  |  |  |  |  |  |
|    | ბაგირის დამჭიმი                                                                                                             | ცალი  | 32    |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ხელოვნური ბალახის საფარის (25მმ) შეტანა, გაშლა და დაწებება კ=1,05                                                           | კვ.მ  | 698   |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | გარეცხილი ქვიშის შეტანა და გაშლა (100კვ.მ-1,5კუბ.მ)                                                                         | კუბ.მ | 10    |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | სამშენებლო ნარჩენების მოგროვება და გატანა                                                                                   | ტნ    | 1     |  |  |  |  |  |  |  |
|    | ჯამი                                                                                                                        |       |       |  |  |  |  |  |  |  |
|    | ჯამი I-II-III-IV-V-VI                                                                                                       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |
|    | ზედნადები ხარჯი                                                                                                             | %     |       |  |  |  |  |  |  |  |
|    | ჯამი                                                                                                                        |       |       |  |  |  |  |  |  |  |
|    | გეგმიური დაგროვება                                                                                                          | %     |       |  |  |  |  |  |  |  |
|    | ჯამი                                                                                                                        |       |       |  |  |  |  |  |  |  |
|    | გაუთვალისწინებელი                                                                                                           | %     | 5     |  |  |  |  |  |  |  |
|    | ჯამი                                                                                                                        |       |       |  |  |  |  |  |  |  |
|    | დღგ                                                                                                                         | %     |       |  |  |  |  |  |  |  |
|    | სულ ჯამი                                                                                                                    |       |       |  |  |  |  |  |  |  |

**შენიშვნა:** ხარჯთაღრიცხვის შედგენისას იხელმძღვანელოთ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის N55 დადგენილების (ტექნიკური რეგლამენტის- "სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების განსაზღვრის წესის" დამტკიცების შესახებ) შესაბამისად.

გაუთვალისწინებელი ხარჯი– **5 %** არის უცვლელი.

ხელმოწერა და ბეჭედი -----



ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა  
(საბანკო გარანტია)

ვის: \_\_\_\_\_

(შემსყიდველის დასახელება)

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ

\_\_\_\_\_

(მიმწოდებლის დასახელება)

შემდგომში „მიმწოდებელმა“ \_\_\_\_\_ ტენდერში წარდგენილი თავისი

(ტენდერის დასახელება)

სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთ აღნიშნული გარანტია.  
ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე მიმწოდებლის სახელით საერთო თანხაზე:

\_\_\_\_\_

(თანხა ციფრობრივად, სიტყვიერად, ვალუტის მითითებით)

და ვკისრულობთ ზემო აღნიშნული თანხის გადახდას მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის საფუძველზე თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე.

წინამდებარე გარანტია ძალაშია \_\_\_\_\_

გარანტების ხელმოწერა და ბეჭედი

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (თარიღი)

\_\_\_\_\_ (მისამართი)



რეკვიზიტები:

პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება:

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:

პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი:

საიდენტიფიკაციო კოდი:

პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:

ელექტრონული მისამართი:

მომსახურე ბანკის დასახელება

ბანკის კოდი:

ანგარიშსწორების ანგარიში:

პრეტენდენტის ხელმოწერა და ბეჭედი -----