

№ 251-1 ექსპერტიზის დასკვნის გაგრძელება

ხარჯთაღრიცხვა

ობიექტის დასახელება

კოტეჯების იატაკების მოწყობა

მდებარეობა:

გორი დეენილთა წმინდაწყლის დასახლება

კოტეჯი №172

ლევან ნასუაშვილი

ოთახი № 1,2,3

NN	გაფას. N	სამუშაო	განზ.	რაოდენობა		მასალა		ხელფასი		მანქანა- მექანიზმები და ტრანსპორტი		ჯამი
				ნორმატივით ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	46-30-2	დაზიანებული ლამინატისა და ხის მასალის დემონტაჟი შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა	მ2 კაც/სთ ლარი	 0.289 0.0628	45.54 13.16 2.86							
2	11--1-5 საბაზრო სრფ. 2015 Iკვ. 4.1.191	ბალასტის საფუძვლის მოწყობა სისქით 25სმ დატკეპნით შრომის დანახარჯები მასალა ბალასტი სხვა მასალა	მ3 ლარი მ3 ლარი	 1 1.25 0.01	11.385 11.39 14.23 0.11							
3	11--1-6 საბაზრო	ღორღის საფუძვლის მოწყობა სისქით 10 სმ ფრაქციით 20-40მმ შრომის დანახარჯები	მ3 ლარი	 1	4.55 4.55							

	სრფ. 2015 Iკვ. 4.1.204	მასალა ღორღი ფრაქციით 20-40მმ სხვა მასალა	მ3 ლარი	1.24 0.01	5.65 0.05							
4	11--1-11 საბაზრო სრფ. 2015 Iკვ. 4.1.314	ბეტონის საფუძვლის მოწყობა სისქით 8სმ ბეტონი მ-100 შრომის დანახარჯები მასალა ბეტონი მ-100 სხვა მასალა	მ3 ლარი მ3 ლარი	 1 1.02 0.88	3.6432 3.64 3.72 3.21							
5	11--8-1,2 საბაზრო სრფ. 2015 Iკვ. 4.1.331	ცემენტის ხსნარის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 3სმ მ-100 მარკის შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა მასალა ხსნარი მ-100 სხვა მასალა	მ2 ლარი ლარი მ3 კბ	 1 0.0141 0.0316 0.0636	45.54 45.54 0.64 1.44 2.90							
6	11--3-1 სრფ. 2015 Iკვ. 4.1.359 სრფ. 2015 Iკვ. 4.1.379 სრფ. 2015 Iკვ. 4.3.40	იატაკის ჰიდროიზოლაცია ლინოკრომით შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა მასალა ლინოკრომი პრაიმერი გაზი	მ2 კაც/სთ ლარი მ2 კბ კბ	 0.312 0.0138 1.12 0.2000 0.150	45.54 14.21 0.63 51.00 9.108 7							
7	11-27--7 საბაზრო	ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა ძირზე ქერის გაფენით და ლამინატის პლინტუსით შრომის დანახარჯები მანქანები	მ2 ლარი ლარი	 1 0.034	45.54 45.54 1.55							

სრფ. 2015 Iკვ. 5.1 75	ლამინირებული პარკეტი	კვ.მ.	1.015	46.2231							
სრფ. 2015 Iკვ. 5.1 82	ლამინირებული პლიტუსი	გრძ.მ.	1.070	48.73							
სრფ. 2015 Iკვ. 5.1 76	ლამინირებული პარკეტის დასაგები ღრუბელი	კვ.მ.	1.015	46.22							
სრფ. 2015 Iკვ. 4.1 107	წებო (48,546X0,02X0,5)	კმ	0.011	0.49							
	სხვა მასალები	ლარი	0.182	8.2883							
	ჯამი										
	ტრანსპორტის ხარჯი % მასალიდან										
	ჯამი										
	ზედნადები ხარჯი %										
	ჯამი										
	გეგმიური დაგროვება %										
	ჯამი										
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი 3%	0.03									
	ჯამი										
	დ.ღ.ბ. 18%	0.18									
	ჯამი სულ										

ექსპერტი

მ. იტრიაშვილი