

ვეკუას ქუჩის ასფალტირების სამუშაოები

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზ.	რაოდ.	ერთ. ფასი	მთლიანი ფასი
	Works	Dimen	Amount	Price per unit	Total price
	1.საგზაო სამოსის მოწყობა				
1	არსებულ მიწის ვაკისზე ვარცლის მოწყობა h=20სმ ექსკავატორით 0.5მ3, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში	მ3	322		
2	ფრაქციული ღორღი (0-40)მმ h=15სმ	მ2	1608		
3	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,965		
4	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი, ფოროვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით, სისქით 5სმ	მ2	1608		
5	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,482		
6	საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით, სისქით 4სმ, ტიპი „Б“, მარკა II	მ2	1608		
7	გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით, სისქით 23სმ	მ3	62,0		
	2. ეზოებში შესასვლელების მოწყობა				
1	საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი ა/ბეტონით h=4სმ	მ2	63		
2	ეზოებში შესასვლელზე მიღების გაწმენდა ხელით დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ3	3,15		
3	არსებული ბეტონის კიუვეტების გაწმენდა, ხელით დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ3	26,8		

წმინდა ნინოს ქუჩის ასფალტირების სამუშაოები

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზ.	რაოდ.	ერთ. ფასი	მთლიანი ფასი
	1. მონოლითური ბეტონის კიუვეტების მოწყობა				
1	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით V=0.5მ ³ შეგროვება გრეიდერით დატვირთვა ექსკავატორით V=0.5მ ³ ა/თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში	მ ³	60		
2	გრუნტის დამუშავება ხელით, შეგროვება გრეიდერით დატვირთვა ხელით ა/თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში	მ ³	10		
3	ქვიშა-ხრეშოვანი საგები კიუვეტის ქვეშ სისქით 10სმ	მ ³	7		
4	კიუვეტის მონოლითური B25 F200 W6 ბეტონი	მ ³	21		
5	ქვიშა-ხრეშოვანი გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ ³	20		
	2. საგზაო სამოსის მოწყობა				
1	არსებულ მიწის ვაკისზე ვარცლის მოწყობა h=20სმ ექსკავატორით 0.5მ3, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში	მ3	204		
2	დარჩენილი ა/ბეტონის საფარის დანგრევა ექსკავატორით V=0.5მ3 დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში	მ3	86		
3	ფრაქციული ღორღი (0-40)მმ h=15სმ	მ2	1058		
4	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,612		
5	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი, ფოროვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით, სისქით 5სმ	მ2	1020		
6	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,306		
7	საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით, სისქით 4სმ, ტიპი „Б“, მარკა II	მ2	1020		
8	გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით, სისქით 23სმ	მ3	59,0		
	3. ეზოებში შესასვლელების მოწყობა				
1	საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი ა/ბეტონით h=4სმ	მ2	21		
2	ეზოებში შესასვლელზე მიღების გაწმენდა ხელით დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ3	0,75		

კალანდიას ქუჩის ასფალტირების სამუშაოები

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზ.	რაოდ.	ერთ. ფასი	მთლიანი ფასი
	<u>1.საგზაო სამოსის მოწყობა</u>				
1	არსებულ მიწის ვაკისზე ვარცდის მოწყობა h=20სმ ექსკავატორით 0.5მ ³ , დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში	მ3	902		
2	დარჩენილი ა/ბეტონის საფარის დანგრევა ექსკავატორით V=0.5მ ³ დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში	მ3	361		
3	ფრაქციული ღორღი (0-40)მმ h=15სმ	მ2	4512		
4	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	2,707		
5	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი, ფოროვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით, სისქით 5სმ	მ2	4512		
6	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	1,354		
7	საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით, სისქით 4სმ, ტიპი „ნ“, მარკა II	მ2	4512		
8	გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით, სისქით 23სმ	მ3	173,0		
	<u>2. ეზოებში შესასვლელების მოწყობა</u>				
1	საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი ა/ბეტონით h=4სმ	მ2	111		
2	ეზოებში შესასვლელებზე მიღების გაწმენდა ხელით დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ3	5,55		
3	არსებული ბეტონის კიუვეტების გაწმენდა, ხელით დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და ტრანსპორტირება	მ3	75,2		

ვ. ფშაველას ქუჩის ასფალტირების სამუშაოები

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზ.	რაოდ.	ერთ. ფასი	მთლიანი ფასი
	<u>1. მონოლითური ბეტონის კიუვეტების მოწყობა</u>				
1	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით V=0.5მ ³ დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში	მ ³	160		
2	გრუნტის დამუშავება ხელით, შეგროვება გრეიდერით დატვირთვა ხელით ა/თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში	მ ³	15		
3	ქვიშა-ხრეშოვანი საგები კიუვეტის ქვეშ სისქით 10სმ	მ ³	18		
4	კიუვეტის მონოლითური B25 F200 W6 ბეტონი	მ ³	63,5		
5	ქვიშა-ხრეშოვანი გრუნტის უკუწაყრა ხელით	მ ³	50		
6	რკ/ბეტონის გადახურვის ფილა B25 F200 W6	მ ³	1,3		
7	არმატურა A-I	ტ	0,09		
8	A-III	ტ	0,49		
	<u>2. საგზაო სამოსის მოწყობა</u>				
1	არსებულ მიწის ვაკისზე ვარცდის მოწყობა h=20სმ ექსკავატორით 0.5მ ³ , დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში	მ3	198		
2	დარჩენილი ა/ბეტონის საფარის დანგრევა ექსკავატორით V=0.5მ ³ დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	მ3	79		
3	ფრაქციული ღორღი (0-40)მმ h=15სმ	მ2	1030		

4	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,595		
5	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი, ფოროვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით, სისქით 5სმ	მ2	992		
6	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,298		
7	საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით, სისქით 4სმ, ტიპი „ნ“, მარკა II	მ2	992		
8	გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით, სისქით 23სმ	მ3	57,0		
<u>3. ეზოებში შესასვლელების მოწყობა</u>					
1	საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი ა/ბეტონით h=4სმ	მ2	39		
2	ეზოებში შესასვლელებზე მიღების გაწმენდა ხელით დატვირთვა ა/თვითმცდელებზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ3	0,90		
3	არსებული ბეტონის კიუვეტების გაწმენდა, ხელით დატვირთვა ა/თვითმცდელებზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ3	24,8		

ჭავჭავაძის ქუჩის ასფალტირების სამუშაოები

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზ.	რაოდ.	ერთ. ფასი	მთლიანი ფასი
<u>1. მონოლითური ბეტონის კიუვეტების მოწყობა</u>					
1	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით V=0.5მ ³ დატვირთვა ა/თვითმცდელებზე და გატანა ნაყარში	მ ³	190		
2	გრუნტის დამუშავება ხელით, შეგროვება გრეიდერით დატვირთვა ხელით ა/თვითმცდელებზე და გატანა ნაყარში	მ ³	18		
3	ქვიშა-ხრეშოვანი საგები კიუვეტის ქვეშ სისქით 10სმ	მ ³	29		
4	კიუვეტის მონოლითური B25 F200 W6 ბეტონი	მ ³	108,4		
5	ქვიშა-ხრეშოვანი გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ ³	65		
6	რკ/ბეტონის გადახურვის ფილა B25 F200 W6	მ ³	2,52		
7	არმატურა A-I	ტ	0,19		
8	A-III	ტ	0,97		
<u>2. საგზაო სამოსის მოწყობა</u>					
1	არსებულ მიწის ვაკისზე ვარცდის მოწყობა h=20სმ ექსკავატორით 0.5მ ³ , დატვირთვა ა/თვითმცდელებზე და გატანა ნაყარში	მ3	334		
2	დარჩენილი ა/ბეტონის საფარის დანგრევა ექსკავატორით V=0.5მ ³ დატვირთვა ა/თვითმცდელებზე და გატანა ნაყარში	მ3	134		
3	ფრაქციული ღორღი (0-40)მმ h=15სმ	მ2	1730		
4	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	1,0		
5	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი, ფოროვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით, სისქით 5სმ	მ2	1668		
6	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,5		
7	საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით, სისქით 4სმ, ტიპი „ნ“, მარკა II	მ2	1668		

8	გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით, სისქით 23სმ	მ3	96,0		
<u>3. ეზოებში შესასვლელების მოწყობა</u>					
1	საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი ა/ბეტონით h=4სმ	მ2	78		
2	ეზოებში შესასვლელებზე მიღების გაწმენდა ხელით დატვირთვა ა/თვითმცდელებზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ3	2		
3	არსებული ბეტონის კიუვეტების გაწმენდა, ხელით დატვირთვა ა/თვითმცდელებზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ3	41,7		

ძ. ჯგერო, სოხუმის პირველი შეს.

№	სამუშაოს დასახელება	განზომ.	რაოდენობა	ერთ. ფასი	ღირებ-ბა
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<u>1. მოსამზადებელი სამუშაოები</u>					
1.1	ტრასის აღდგენა და დამაგრება	კმ	0,272		
1.2	არსებული ვაკისიდან გათიხოვნებული ზედაპირის მოხსნა მექანიზმებით, დატვირთვა და ტრანსპ. ნაყარში	მ³	6,00		
<u>2. მიწის ვაკისი</u>					
2.1	არსებული ვაკისიდან გრუნტის მოხსნა მექანიზმებით, დატვირთვა და ტრანსპ. ნაყარში	მ³	31,00		
2.2	კიუვეტების გაწმენდა მექანიზმებით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	3,00		
2.3	კიუვეტების გაწმენდა ხელით, დატვირთვა ხელით და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	1,00		
2.4	არსებული ვაკისის მოშანდაკება მექანიზირებული წესით, ზედაპირის პროფილირებით	მ²	405,40		
2.5	მიწის ვაკისის შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით h _{საშ} =5 სმ	მ³	8,00		
<u>3. საგზაო სამონი</u>					
3.1	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული (0-40 მმ) ღორღით h=12 სმ	მ²	405,40		
3.2	თხევადი ბიტუმის მოხსნა (0,6 ლ/მ²)	ტ	0,21		
3.3	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა წვრილმარც. მკვრივი ღორღოვანი ა/ბ-ის ცხელი ნარევით, ტიპი „ბ“, მარკა II, h=4 სმ	მ²	351,00		
3.4	თხევადი ბიტუმის მოხსნა (0,3 ლ/მ²)	ტ	0,11		
3.5	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარც. მკვრივი ა/ბ-ის ცხელი ნარევით, ტიპი „ბ“, მარკა II, h=4 სმ	მ²	351,00		
3.6	მისაყრელი გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	მ³	9,40		
<u>4. გზის კუთვნილება და მოწყობილობა</u>					
1	მიერთებების და ეზოში შესასვლელების მოწყობა	ც	2,00		
4.1	არსებული მიწების გაწმენდა				
1	არსებული მიწების გაწმენდა ხელით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	-		
4.2	ლითონის დ-530 მმ მილის მოწყობა				

1	ქვაბულის დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა და ტრანსპ. ნაყარში	მ³	33,00		
2	გრუნტის დამუშავება ხელით, ადგილზე მოსწორებით	მ³	3,50		
3	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა h-10 სმ	მ³	2,80		
4	ლითონის d-530 მმ მილის მოწყობა, კედლის სისქით 8 მმ	გრძ.მ/ კბ	14,00		
5	სათავისების მოწყობა მონოლითური ბეტონით B22,5	მ³	13,70		
6	პარაპეტების მოწყობა მონოლითური ბეტონით B22,5	მ³	2,88		
7	წასაცხები პიდროიზოლაციის მოწყობა თხევადი ბიტუმით	კბ	42,00		
8	ქვაბულის დარჩენილი სივრცის შევსება ხრეშოვანი გრუნტით	მ³	21,90		
4.3	<u>სამოსის მოწყობა</u>				
1	არსებული ზედაპირის მოსწორება მექანიზმებით	მ²	100,00		
2	საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ღორღის ნარევით h-10 სმ	მ²	92,00		
3	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	კბ	54,00		
4	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ბ-ის ცხელი ნარევით, ტიპი „ბ“, მარკა II, h-5 სმ	მ²	90,00		

ძ. ჯვარი, ჰიჰინაძის ძ.

№	სამუშაოს დასახელება	განზომ.	რაოდენობა	ერთ. ფასი	ღირებუბა
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	<i>1. მოსამზადებელი სამუშაოები</i>				
1.1	ტრასის აღდგენა და დამაგრება	კმ	0,219		
1.2	არსებული ვაკისიდან გათიხოვნებული ზედაპირის მოხსნა მექანიზმებით, დატვირთვა და ტრანსპ. ნაყარში	მ³	18,00		
	<i>2. მიწის ვაკისი</i>				
2.1	არსებული ვაკისიდან გრუნტის მოხსნა მექანიზმებით, დატვირთვა და ტრანსპ. ნაყარში	მ³	161,00		
2.2	კოუვეტების გაწმენდა მექანიზმებით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	7,00		
2.3	კოუვეტების გაწმენდა ხელით, დატვირთვა ხელით და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	1,00		
2.4	არსებული ვაკისის მოშანდაკება მექანიზირებული წესით, ზედაპირის პროფილირებით	მ²	1 355,80		
2.5	მიწის ვაკისის შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით h _{საფ} -5 სმ	მ³	25,00		
	<i>3. საგზაო სამოსი</i>				
3.1	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული (0-40 მმ) ღორღით h-12 სმ	მ²	1 355,80		
3.2	თხევადი ბიტუმის მოსხმა (0,6 ლ/მ²)	ტ	0,79		
3.3	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა წვრილმარც. მკვრივი ღორღოვანი ა/ბ-ის ცხელი ნარევით, ტიპი „ბ“, მარკა II,	მ²	1 312,00		

3.4	თხევადი ბიტუმის მოსხმა (0,3 ლ/მ ²)	ტ	0,39		
3.5	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წერილმარც. მკერივი ა/ბ-ის ცხელი ნარევით, ტიპი „ბ“, მარკა II, h-4 სმ	მ ²	1 312,00		
3.6	მისაყრელი გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	მ ³	45,00		
	<u>4. გზის კუთვნილება და მოწყობილობა</u>				
1	მიერთებების და ეზოში შესასვლელების მოწყობა	ც	2,00		
4.1	<u>არსებული მიწების გაწმენდა</u>				
1	არსებული მიწების გაწმენდა ხელით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ ³	-		
4.2	<u>ლითონის d-530 მმ მილის მოწყობა</u>				
1	ქვაბულის დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა და ტრანსპ. ნაყარში	მ ³	32,00		
2	გრუნტის დამუშავება ხელით, ადგილზე მოსწორებით	მ ³	3,40		
3	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა h-10 სმ	მ ³	2,80		
4	ლითონის d-530 მმ მილის მოწყობა, კედლის სისქით 8 მმ	გრძ.მ/ კგ	12,00		
5	სათავისების მოწყობა მონოლითური ბეტონით B22,5	მ ³	13,70		
6	პარაპეტების მოწყობა მონოლითური ბეტონით B22,5	მ ³	2,88		
7	წასაცხები პიდროიზოლაციის მოწყობა თხევადი ბიტუმით	კგ	42,00		
8	ქვაბულის დარჩენილი სივრცის შევსება ხრეშოვანი გრუნტით	მ ³	21,00		
4.3	<u>სამოსის მოწყობა</u>				
1	არსებული ზედაპირის მოსწორება მექანიზმებით	მ ²	43,00		
2	საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ღორღის ნარევით h-10 სმ	მ ²	35,00		
3	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	კგ	19,80		
4	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წერილმარცვლოვანი მკერივი ა/ბ-ის ცხელი ნარევით, ტიპი „ბ“, მარკა II, h-5 სმ	მ ²	33,00		

ქ. ჯვარი, ყაზბეგის მონაკვეთი

№	სამუშაოს დასახელება	განზომ.	რაოდენობა		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	
	<u>1. მოსამზადებელი სამუშაოები</u>				
1.1	ტრასის აღდგენა და დამაგრება	კმ	0,300		
1.2	არსებული ვაკისიდან გათიხონებული ზედაპირის მოხსნა მექანიზმებით, დატვირთვა და ტრანსპ. ნაყარში	მ ³	15,0		
	<u>2. მიწის გაკისი</u>				
2.1	არსებული ვაკისიდან გრუნტის მოხსნა მექანიზმებით, დატვირთვა და ტრანსპ. ნაყარში	მ ³	270,0		

2.2	კოუვეტების გაწმენდა მექანიზმებით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	20,0		
2.3	კოუვეტების გაწმენდა ხელით, დატვირთვა ხელით და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	2,4		
2.4	არსებული ვაკისის მოშანდაკება მექანიზირებული წესით, ზედაპირის პროფილირებით	მ²	1900		
2.5	მიწის ვაკისის შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით ხ _{საშ} -5 სმ	მ³	55,0		
	<u>3. საგზაო სამოსი</u>				
3.1	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული (0-40 მმ) ღორღით h-12 სმ	მ²	2170		
3.2	თხევადი ბიტუმის მოსხმა (0,6 ლ/მ²)	ტ	1,26		
3.3	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა წვრილმარც. მკვრივი ღორღოვანი ა/ბ-ის ცხელი ნარევით, ტიპი „ბ“, მარკა II, h-4 სმ	მ²	2100,0		
3.4	თხევადი ბიტუმის მოსხმა (0,3 ლ/მ²)	ტ	0,63		
3.5	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარც. მკვრივი ა/ბ-ის ცხელი ნარევით, ტიპი „ბ“, მარკა II, h-4 სმ	მ²	2100,0		
3.6	მისაყრელი გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	მ³	54,9		
	სულ ჯამი				
	ზედნადები ხარჯი				-
	ჯამი				-
	მოგება				-
	ჯამი				-
	გაუთვალისწინებული 3%				-
	ჯამი				-
	დღგ 18%				-
	სულ ჯამი				-