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tteerriittoorriiaazzee sskkvveerreebbiiss aaRRddggeennaa--SSeekkeeTTeebbiiss
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განმარტებითი ბარათი
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე

სკვერების აღდგენა-შეკეთების სამუშაოებისთვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციისა (დეფექტური აქტები)  და ესკიზური ნახაზების შედგენის
სამუშაოები შესრულებულია შ.პ.ს ,,პროჯეკტ კომპანი“-ს მიერ ვაკის რაიონის
გამგეობასთან გაფორმებული #2.9.14./10/39 ხელშეკრულების საფუძველზე.
ამა წლის მაისის თვეში შ.პ.ს ,,პროჯეკტ კომპანი“-ს თანამშრომლების მიერ ადგილზე
დეტალურად იქნა დათვალიერებული არსებული სკვერი და დაგინდა რომ საჭიროა
შემდეგი სამუშაოების გატარება:
16 ც. ლითონის არსებული ბოძის შეღებვა 0,15*2,5*16=6 მ2

16 ც. ლამპიონის მოწყობა არსებულ ბოძებზე.
12 ც. ძველი სკამის დემონტაჟი და ახლით შეცვლა.
4 არსებული ამორტიზებული საქანელის დემონტაჟი და ახლის მონტაჟი.
7 ც. ნაგვის ურნის დემონტაჟი და 14ც ახალი ნაგვის ურნის მოწყობა.
2 არსებული სასრიალოს შეღებვა 16,5 მ2 .
1 ც. ძველი სასრიალოს დემონტაჟი და მის ადგილზე ახალი სასრიალოს
მოწყობა.
2 ც. ძველი აიწონას დემონტაჟი.
5 ც. ახალი აიწონა-ს მონტაჟი














