




შპს
„პროექტ კომპანი“

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე
სკვერების აღდგენა შეკეთების სამუშაოები

შპს
„პროექტ კომპანი“
გეგმვის ბაღი
(აღმოსაზრების გეგმა)

ნახ. № 1

მ. 1:2000



შ.პ.ს “პროჯექტ კომპანი”

*ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ვაკის რაიონის
ტერიტორიაზე სკვერების აღდგენა-შეკეთების
სამუშაოებისთვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციისა (დეფექტური აქტები) და ესკიზური
ნახაზების შედგენის სამუშაოები*

გეგმიდის სკვერი

თბილისი 2015 წ.

შ.პ.ს “პროჯექტ კომპანი”

*ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ვაკის რაიონის
ტერიტორიაზე სკვერების აღდგენა-შეკეთების
სამუშაოებისთვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციისა (დეფექტური აქტები) და ესკიზური
ნახაზების შედგენის სამუშაოები*

გეგმვის სკვერი

შპს “პროჯექტ კომპანი”-ს

გენერალური დირექტორი

გ.ჭყოიძე

მთავარი ინჟინერი

გ.თედიაშვილი

თბილისი 2015 წ.

განმარტებითი ბარათი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე სკვერების აღდგენა-შეკეთების სამუშაოებისთვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა (დეფექტური აქტები) და ესკიზური ნახაზების შედგენის სამუშაოები შესრულებულია შ.პ.ს „პროჯექტ კომპანი“-ს მიერ ვაკის რაიონის გამგეობასთან გაფორმებული #2.9.14./10/39 ხელშეკრულების საფუძველზე.

ამა წლის მაისის თვეში შ.პ.ს „პროჯექტ კომპანი“-ს თანამშრომლების მიერ ადგილზე დეტალურად იქნა დათვალიერებული აღნიშნული სკვერი და დადგინდა რომ, საჭიროა გატარდეს შემდეგი სამუშაოები:

არსებული დაზიანებული ხის მასალის შეცვლა სკამებზე, საყვავილეებსა და ურნებზე ახლით - (50X7X5)სმ 27ც; (80X8X3)სმ 7ც; (60X5X5) 9ც

არსებული სკამების, საყვავილეებისა და ურნების შეღებვა - 80მ²



