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ssaammuuSSaaooeebbiissTTvviiss ssaapprrooeeqqttoo--ssaaxxaarrjjTTaaRRrriiccxxvvoo

ddookkuummeennttaacciiiissaa ((ddeeffeeqqttuurrii aaqqtteebbii)) ddaa eesskkiizzuurrii

nnaaxxaaxxaazzeebbiiss SSeeddggeenniiss ssaammuuSSaaooeebbii
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განმარტებითი ბარათი
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე

სკვერების აღდგენა-შეკეთების სამუშაოებისთვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციისა (დეფექტური აქტები)  და ესკიზური ნახაზების შედგენის
სამუშაოები შესრულებულია შ.პ.ს ,,პროჯეკტ კომპანი“-ს მიერ ვაკის რაიონის
გამგეობასთან გაფორმებული #2.9.14./10/39 ხელშეკრულების საფუძველზე.
ამა წლის მაისის თვეში შ.პ.ს ,,პროჯეკტ კომპანი“-ს თანამშრომლების მიერ ადგილზე
დეტალურად იქნა დათვალიერებული არსებული სკვერი და დაგინდა რომ საჭიროა
შემდეგი სამუშაოების გატარება:

4 ც. სკამის დემონტაჟი.
7ც. ახალი სკამის მონტაჟი.
7ც. ახალი ურნის მონტაჟი.
3 მ3 კროშკის დამატება.
8 ცალი საქანელის ჩამოკიდემა-მოწყობა არსებულ საქანელებზე.
ლითონის მილების შეღებვა 8,5 მ2.
არსებული ტენისის მაგიდის შეღებვა 6,2 მ2.
არსებულ აიწონაზე დასაჯდომების მოწყობა
1 ც. ახალი აიწონას ჩამატება.
არსებული ჩარეცხილი ტალახ-ნარევი კროშკის გატანა 2,2 მ3
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