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განმარტებითი ბარათი
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე

სკვერების აღდგენა-შეკეთების სამუშაოებისთვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციისა (დეფექტური აქტები)  და ესკიზური ნახაზების შედგენის
სამუშაოები შესრულებულია შ.პ.ს ,,პროჯეკტ კომპანი“-ს მიერ ვაკის რაიონის
გამგეობასთან გაფორმებული #2.9.14./10/39 ხელშეკრულების საფუძველზე.
ამა წლის მაისის თვეში შ.პ.ს ,,პროჯეკტ კომპანი“-ს თანამშრომლების მიერ ადგილზე
დეტალურად იქნა დათვალიერებული არსებული სკვერი და დაგინდა რომ საჭიროა
შემდეგი სამუშაოების გატარება:
არსებულ სკამებზე ხის გამოცვლა  (0,25*1,7*0,04) 20ც
შეიღებოს რკინის კონსტრუქციები 5,5 მ2

2 ც ახალი სკამის მონტაჟი
2 ც ნაგვის ურნის მონტაჟი
2 ც აიწონას მონტაჟი
კროშკის მოყრა 60 მ2










