ქ.თბილისის 162-ე საჯარო სკოლაში შესასრულებელი სამუშაოების ჩამონათვალი

დეფექტური აქტი

#	სამშენებლო სამუშაოები	განზ.ერთ	რაოდ.	შენიშვნა
1	2	3	4	5
	შ ე ს ა ს ვ ლ ე ლ ი (ფ ო ი ე) A.			
	I. დემონტაჟის სამუშაოები			
1	შესასვლელის გადახურვიდან ძველი რუბეროიდის და ნალესის მოხსნა	კვ.მ	460	
2	არსებული ხის კარის ბლოკის დემონტაჟი	კვ.მ	20	
3	ცემენტის მოჭიმვის მოხსნა	კვ.მ	194.7	
4	მოზაიკის იატაკის დემონტაჟი	კვ.მ	148.6	
5	კედლებიდან ძველი საღებავის მოხსნა	კვ.მ	220	
6	კედლებიდან, ჭერიდან და ბეტონის ბოძებიდან ძველი ნალესის მოხსნა	კვ.მ	260	
7	ჭერიდან არსებული შეთეთრების მოხსნა	კვ.მ	46.12	
8	სამშენებლო ნაგვის გატანა 20კმ-ზე	ტ	28	
	ჯამი			
	ზედნადები ხარჯები	10%		
	ჯამი			
	მოგება	8%		
	ჯამი			
	II. სამშენებლო სამუშაოები			
1	სკოლის შესასვლელის გადახურვაზე და შესასვლელის ბაქანზე ცემენტის მოჭიმვა სისქით 30 მმ	კვ.მ	194.7	
2	შესასვლელის გადახურვის მოწყობა ლინოკრომის, ორმაგი ჰიდროიზოლაციით	კვ.მ	46.12	
3	სკოლის შესასვლელის აივნის და ფოიეს იატაკზე ხელოვნური გრანიტის დაგება	კვ.მ	194.7	
4	მ.დ.ფ.-ის კარების მოწყობა	kv.m	13.8	
5	ლითონის კარის შეღებვა	kv.m	10.4	
6	გრანიტის პლინტუსის მოწყობა	m	80	
7	კედლების,ბეტონის ბოძების და ჭერის ლესვა ცემენტის ხსნარით	kv.m	26	
8	კედლების მობათქაშება გაჯის ხსნარით	kv.m	12	
9	კედლების და ბეტონის ბოძების შეღებვა წყალემულსიური საღებავით	kv.m	280	
10	აგურის კედლების აშენება 40 სმ.	kv.m	3	
11	ჭერის შეთეთრება	kv.m	46.12	
12	ამსტრონგის ჭერის მოწყობა	კვ.მ	148.5	
13	ამსტრონგის განათების მოწყობა	ც	12	
	ჯამი			
	ზედნადები ხარჯები	10%		
	ჯამი			
	მოგება	8%		
	ჯამი			

	III ელექტრობის სამუშაოები			
1	საკაბელო არხის მონტაჟი	grZ/m	50	
2	სადენების გამოყვანა არხში	grZ/m	120	
3	საშტეფსელო როზეტი ფარული	cali	2	
4	ჩამრთველი 2 კლავიშიანი	cali	2	
5	გამანაწილებელი კოლოფის მონტაჟი	cali	4	
	ჯამი			
	ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან	75%		
	ჯამი			
	მოგება	8%		
	ჯამი			
	A. ჯამი I-III თავების (ფოიეს)			
კორიდორების და კიბის უჯრედის სარემონტო სამუშაოები B.				
	დემონტაჟის სამუშაოები			
1	I . არსებული ხის კარის ბლოკის დემონტაჟი	კვ.მ	16	
2	ცემენტის მოჭიმვის მოხსნა	კვ.მ	50.0	
3	კედლებიდან არსებული ნალესის მოხსნა	კვ.მ	80	
4	კედლების ძველი საღებავის მოხსნა	კვ.მ	400	
5	ჭერიდან ძველი ნალესის მოხსნა	კვ.მ	60	
6	ჭერიდან არსებული შეთეთრების მოხსნა	კვ.მ	320	
7	ელექტროობის დემონტაჟი	გრძ/მ	200	
8	ხის პლინტუსების დემონტაჟი	მ	120	
9	ხის პარკეტის დემონტაჟი	კვ.მ	50	
10	სამშენებლო ნაგვის გატანა 20კმ-ზე	ტ	12	
	ჯამი			
	ზედნადები ხარჯები	10%		
	ჯამი			
	მოგება	8%		
	ჯამი			
	II. სამშენებლო სამუშაოები			
1	მ.დ.ფ.-ის კარების მოწყობა	კვ.მ	16	
2	იატაკზე ცემენტის მოჭიმვა, სისქით 30მმ	კვ.მ	50	
3	ლამინატის იატაკის მოწყობა პლინტუსით	კვ.მ	90	
4	ხის პლინტუსის მოწყობა	მ	180	
5	ხის პლინტუსის გალაქვა	მ	180	
6	პარკეტის იატაკის მოწყობა	კვ.მ	50	
7	პარკეტის იატაკის მოხვეწა	კვ.მ	220	
8	პარკეტის იატაკის გალაქვა	კვ.მ	220	
9	კედლების მობათქაშება გაჯის ხსნარით	კვ.მ	40	
10	კედლების შეფითხვნა და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით	კვ.მ	540	
11	ჭერის მობათქაშება გაჯის ხსნარით	კვ.მ	20	
12	ჭერის შეთეთრება	კვ.მ	380	
13	აგურის ტიხრების მოწყობა 40 სმ	კვ.მ	6.2	
14	ფანჯრის მინების ჩასმა	კვ.მ	6	
15	კიბის მოაჯირის ხის სახელურის მოწყობა	მ	21	

16	კიბის მოაჯირის სახელურის გალაქვა	მ	21	
17	კიბის ლითონის მოაჯირის (გახეხვა) შეღებვა ზეთის საღებავით	მ	21	
	ჯამი			
	ზედნადები ხარჯები	10%		
	ჯამი			
	მოგება	8%		
	ჯამი			
	III ელექტრობის სამუშაოები			
1	საკაბელო არხის მონტაჟი	გრძ/მ	80	
2	სადენების გამოყვანა არხში	გრძ/მ	180	
3	საშტეფსელო როზეტი ფარული	ცალი	4	
4	ჩამრთველი 2 კლავიშიანი	ცალი	4	
5	ჭერის სანათის მონტაჟი	ცალი	14	
6	გამანაწილებელი კოლოფის მონტაჟი	ცალი	8	
7	ელ. კარადის მოწყობა	ცალი	1	
	ჯამი			
	ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან	75%		
	ჯამი			
	მოგება	8%		
	ჯამი			
	B. ჯამი I-III თავების (კორიდორების)			
	სულ ჯამი A+B			
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	5%		
	ჯამი			
	დ.ღ.გ.	18%		
	ჯამი			

დამკვეთი: 162-ე საჯარო სკოლა

შემსრულებელი: შ.პ.ს. „ტექტორი გთ“-ის ინჟ..მშენებელი ნ. ბიწკინაშვილი

17
52
83
404
65
326
207
128
59
22
0
0.1
0
0.08
0

17
52
93
184
185

49

550
31
392

20
36

37

38
0
0.1
0
0.08
0

81
182
7
8
19
14
8
0
0.75
0
0.08
0
0