

**ქ. ონის არასახიფათო ნარჩენების ნაბავსაყრელი
პოლიგონის კეთილმოწყობის და ექსპლოატაციის
სამუშაოები**

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

ნაწილი A.

პოლიგონის კეთილმოწყობის სამუშაოები

შენიშვნები ხარჯთაღრიცხვა A

ქ. მონის არასახიფათო ნარჩენების ნაბაზსაყრელი კოლიგონის კეთილმოწყობის და ექსპლოატაციის სამუშაოები

ნაწილი A.

კოლიგონის კეთილმოწყობის სამუშაოები

№	საფუძველი	დასახელება	ღირებულება, ლარი
		თავი I.	
		სამობილიზაციო ხარჯები	
		% თავი II-ის ჯამიდან	
		თავი II.	
		მშენებლობის ძირითადი ობიექტები	
1	ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №A-1	სადარაჯო ჯიხურის საძირკველი	
2	ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №A-2	ფარღული მანქანა-მექანიზმებისათვის	
3	ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №A-3	ფანჩატური	
4	ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №A-4	საპირფარეშო	
5	ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №A-5	სახანძრო ფარი	
6	ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №A-6	ურნები და მარკენებლები	

7	ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №A-7	სასემლი წყლის სამარაბი ავზი და ხელსაბანი	
8	ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №A-8	ტერიტორიის შემოღობვა	
9	ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №A-9	ნაპირსამაბრი სამუშაოები	
10	ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №A-10	ნაბეჭობების განათების უიდა ქსელები, ტერიტორიის განათების და შიდასამოქდნო ელ. ქსელი	
11	ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №A-11	ტერიტორიის ვერტიკალური ბეჭმარება და საფარები	
		სულ, თავი II	
		სულ, თავი I და II	
		გაუმთავლისწინებელი ხარჯები, 3.0%	
		სულ	
		დ. ღ. ბ. 18.0%	
		სრული სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № A-1

ობიექტი: ქ. ონის არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელი პოლიგონის
კეთილმოწყობის და ექსპლუატაციის სამუშაოები

ნაწილი A. პოლიგონის კეთილმოწყობის სამუშაოები

საღარაჯო ჯიხურის საძირკველი

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	მოცულობა	ღირებულება, ლარი	
				ერთეულის	სულ
1	2	3	4	5	6
თავი I. მიწის სამუშაოები					
1	III კატ. გრუნტის დამუშავება ტრანშეაში ხელით	მ3	12,50		
2	III კატ. გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ3	8,50		
3	III კატ. ზედმეტი გრუნტის მოსწორება ტერიტორიაზე ბუღდლოზერით სიმძლ.79კვტ., გადაადგილებით 30მ-მდე,	მ3	4,00		
სულ, თავი-I-ის ჯამი					
თავი II. რკინაბეტონის საძირკველი					
1	ლორღის (ფრაქციით 20-30) საგები ფენის მოწყობა სისქ.20სმ, საძირკვლების ქვეშე	მ3	1,10		
2	მონ. რ/ბ ლენტური საძირკველის მოწყობა (ბეტონი "ბ20")	მ3	1,80		
	ა-I კლასის არმატურა	ტონა	0,003		
	ა-III კლასის არმატურა	ტონა	0,089		
3	ჩასატანებელი დეტალების მოწყობა ლენტურ საძირკველში	ტონა	0,0184		
სულ, თავი-II-ის ჯამი					
თავი III. შემონაკირწყელი					
1	ლორღის (ფრაქციით 20-30მმ) საგები ფენის მოწყობა სისქ. 5სმ, შემონაკირწყელის ქვეშე	მ2	10,00		

1	2	3	4	5	6
2	ქვიშა-ხრეშოვანი საგები ფენის მოწყობა სისქ.20სმ, შემონაკირწყლის ქვეშ	მ2	10,00		
3	მონ. ბეტონის შემონაკირწყლის მოწყობა (ბეტონი "ბ20")	მ3	0,65		
	სულ, თავი III-ის ჯამი				
	თავი IV. სხვა სამუშაოები.				
1	ჩასატანებელი დეტალების დაფარვა ანტიკოროზიული გრუნტით, 1ფენად (100მკრ)	მ2	0,30		
2	ჩასატანებელი დეტალების დეკორატიული შეღებვა ზეთოვანი საღებავით 2-ფენად, ანტიკოროზიულ შეღებვაზე	მ2	0,30		
3	არსებული, კონტეინერის ტიპის სადარაჯო ჯიხურის (ზომით-2,0X3,0X2,7 მ.) გადატანა 50 მ. მანძილზე და მონტაჟი ახალ საძირკველზე	ც	1		
4	მონ. ბეტონის კიბის მოწყობა სადარაჯო ჯიხურთან (ბეტონი "ბ20")	მ3	0,70		
5	კიბის ბეტონის ზედაპირის მოხეხვა მოსარკინი ფხვნილით	მ2	2,60		
	სულ, თავი IV-ის ჯამი				
	სულ				

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № A-2

ობიექტი: ქ. ონის არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელი პოლიგონის კეთილმოწყობის და ექსპლოატაციის სამუშაოები

ნაწილი A. პოლიგონის კეთილმოწყობის სამუშაოები

ვარდული მანქანა-მექანიზმებისათვის

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	მოცულობა	ღირებულება, ლარი	
				ერთეულის	სულ
1	2	3	4	5	6
თავი I. მიწის სამუშაოები					
1	III კატ. გრუნტის დამუშავება ბულდოზერით სიმძლ. 79 კვტ, გადაადგილებით 30მ-მდე	მ3	18,00		
2	III კატ. გრუნტის დამუშავება ქვაბულში ექსკავატორით მუხლუხასვლაზე, ჩამჩის მოც. 0,65 კუბ.მ.	მ3	8,00		
3	III კატ. გრუნტის შემდგომი დამუშავება ქვაბულში ხელით	მ3	1,00		
4	III კატ. გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ3	5,50		
5	III კატ. ზედმეტი გრუნტის მოსწორება ტერიტორიაზე ბულდოზერით სიმძლ. 79 კვტ., გადაადგილებით 30მ-მდე,	მ3	3,50		
სულ, თავი-I-ის ჯამი					
თავი II. რკინაბეტონის საძირკველი					
1	ლორღის (ფრაქციით 20-30მმ) საგები ფენის მოწყობა სისქ. 20სმ, საძირკვლების ქვეშე	მ3	1,60		
2	მონ. რ/ზ წერტილოვანი საძირკველის მოწყობა (ბეტონი "ბ20")	მ3	2,56		
	ა-III კლასის არმატურა	ტონა	0,0876		
3	სანაყრო ჭანჭიკების მოწყობა წერტილოვან საძირკველში	ტონა	0,064		
სულ, თავი-II-ის ჯამი					
თავი III. რკინაბეტონის იატაკი					
1	ლორღის (ფრაქციით 20-30მმ) საგები ფენის მოწყობა სისქ. 5სმ, იატაკის ფილის ქვეშე	მ3	2,85		

1	2	3	4	5	6
2	ქვიშა-ხრეშოვანი საგები ფენის მოწყობა სისქ. 20სმ, იატაკის ფილის ქვეშ	მ3	11,40		
3	მონ. რკინაბეტონის იატაკის მოწყობა (ბეტონი "ბ20")	მ3	11,40		
	* ა-III კლასის არმატურა	ტონა	0,569		
4	ტემპერატურული ნაკერების ჩახერხვა ბეტონის იატაკში 7სმ სიღრმეზე, სიგანით-5მმ, შემდგომი შევსებით საჭერმეტიზაციო მასალით	მ	25,00		
5	ჩასატანებელი დეტალების მოწყობა იატაკის ფილაში	ტონა	0,0052		
	სულ, თავი III-ის ჯამი				
	თავი IV. ლითონის კარკასი				
1	ფარდულის ფოლადის სვეტების მონტაჟი	ტონა	1,034		
2	ფარდულის ფოლადის კოჭების, სახურავისა და კედლის შემოსვის გრძივების მონტაჟი	ტონა	1,230		
3	ფოლადის კონსტრუქციების დაფარვა ანტიკოროზიული გრუნტით, 2ფენად (100+100=200მკრ)	მ2	73,00		
4	ფოლადის კონსტრუქციების დეკორატიული შეღებვა ზეთოვანი საღებავით 2-ფენად, ანტიკოროზიულ შეღებვაზე	მ2	73,00		
	სულ, თავი IV-ის ჯამი				
	თავი V. სახურავის და კედლების შემოსვა.				
1	სახურავის მოწყობა თუნუქის პროფილირებული ფენილით, ფერადი, სისქით 0.5მმ, წიბოს სიმაღლით არანაკლებ-35მმ (კეხის შეფუთვით გლუვი, ფერადი მოთუთიებული თუნუქით, სისქით 0.5მმ)	მ2	53,00		
2	კედლების შემოსვა თუნუქის პროფილირებული ფენილით, ფერადი, სისქით 0.5მმ, წიბოს სიმაღლით არანაკლებ-35მმ	მ2	39,00		
	სულ, თავი V-ის ჯამი				
	სულ				

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № A-3

ობიექტი: ქ. ონის არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელი პოლიგონის
კეთილმოწყობის და ექსპლოატაციის სამუშაოები

ნაწილი A. პოლიგონის კეთილმოწყობის სამუშაოები

ფანჯატური

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	მოცულობა	ღირებულება, ლარი	
				ერთეულის	სულ
1	2	3	4	5	6
თავი I. მიწის სამუშაოები					
1	III კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	11,00		
2	III კატ. გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ3	6,00		
3	III კატ. ზედმეტი გრუნტის მოსწორება ტერიტორიაზე ბულდოზერით სიმძლ. 79 კვტ., გადაადგილებით 30მ-მდე	მ3	5,00		
სულ, თავი-I-ის ჯამი					
თავი II. რკინაბეტონის საძირკველი					
1	ლორღის (ფრაქციით 20-30მმ) საგები ფენის მოწყობა სისქ. 20სმ, საძირკვლების ქვეშე	მ3	0,70		
2	მონ. რ/ბ წერტილოვანი საძირკველის მოწყობა (ბეტონი "ბ20")	მ3	0,90		
	ა-III კლასის არმატურა	ტონა	0,013		
3	სანკერო ჭანჭიკების მოწყობა წერტილოვან საძირკველში	ტონა	0,056		
სულ, თავი-II-ის ჯამი					
თავი III. რკინაბეტონის იატაკი					
1	ლორღის (ფრაქციით 20-30მმ) საგები ფენის მოწყობა სისქ. 5სმ, იატაკის ფილის ქვეშე	მ3	1,00		
2	ქვიშა-ხრეშოვანი საგები ფენის მოწყობა სისქ. 10სმ, იატაკის ფილის ქვეშე	მ3	1,90		
3	მონ. რკინაბეტონის იატაკის მოწყობა (ბეტონი "ბ20")	მ3	2,42		
	ა-III კლასის არმატურა	ტონა	0,122		

1	2	3	4	5	6
4	ტემპერატურული ნაკერების ჩახერხვა ბეტონის იატაკში 4 სმ სიღრმეზე, სივანით-5მმ, შემდგომი შევსებით საჭერმეტიზაციო მასალით	მ	5,80		
5	ბეტონის იატაკის მოხეხვა მოსარკინი უფერო ფხვნილით	მ2	19,20		
	სულ, თავი III-ის ჯამი				
	თავი IV. ლითონის კარკასი				
1	ფანჩატურის ფოლადის სვეტების მონტაჟი	ტონა	0,262		
2	ფანჩატურის ფოლადის კოჭების, სახურავისა და კედლის შემოსვის გრძივების მონტაჟი	ტონა	0,563		
3	მაგილისა და სკამების ფოლადის კონსტრუქციების მოწყობა	მ2	2,00		
	კვადრატული მილი 60X60X3,5მმ	მ	2,70		
	ფოლადის კუთხოვანა 50X50X4 მმ	მ	6,20		
	ფოლადის ფურც. სისქით 10მმ	ტონა	0,024		
	ელექტროდი, 3მმ	კგ	1,70		
4	ფოლადის კონსტრუქციების დაფარვა ანტიკოროზიული გრუნტით, 2ფენად (100+100=200მკრ)	მ2	36,00		
5	ფოლადის კონსტრუქციების დეკორატიული შეღებვაზეთოვანი საღებავით 2-ფენად, ანტიკოროზიულ შეღებვაზე	მ2	36,00		
	სულ, თავი IV-ის ჯამი				
	თავი V. სახურავის და ჭერის შემოსვა.				
1	სახურავის მოწყობა თუნუქის პროფილირებული ფენილით, ფერადი, სისქით 0.5მმ, წიბოს სიმაღლით არანაკლებ-35მმ (კეხის და საცრემლეების შეფუთვით გლუვი, ფერადი მოთუთიებული თუნუქით, სისქით 0.5მმ)	მ2	24,90		
2	ჭერის შემოსვა ხის ლამბრით, სისქით 35 მმ, სამონტაჟო კბილითა და ღარით, წიწვოვანი მერქნის ჯიშის	მ2	28,00		
3	ხის კონსტრუქციების დაფარვა ფერადი ანტისეპტიკური, აალების საწინააღმდეგო ხსნარით, 2-ფენად, ყველა მხრიდან	მ2	63,00		

1	2	3	4	5	6
4	ხის კონსტრუქციების ანტისეპტირებული, ხილული ზედაპირების დაფარვა ზეთოვანი, უფერო, არაპრიალა ლაქით, 2-ფენად	მ2	28,00		
	სულ, თავი V-ის ჯამი				
	თავი VI. მაგიდისა სკამების მოპირკეთება				
1	სკამების შემოსვა ხის ძელებით, განივკვ. 100X60მმ	მ3	0,193		
2	ხის ძელების დაფარვა ფერადი, ანტისეპტიკური, აალების საწინააღმდეგო ხსნარით, 2-ფენად, ყველა მხრიდან	მ2.	10,30		
3	ხის ძელების ანტისეპტირებული, ხილული ზედაპირების დაფარვა უფერო, არაპრიალა, ზეთოვანი ლაქით, 2-ფენად	მ2	6,50		
4	მაგიდის მონ. რკინაბეტონის ფილის მოწყობა (ბეტონი "ბ20")	მ3.	0,12		
	ა-III კლასის არმატურა	ტონა	0,018		
5	მაგიდის ბეტონის ზედაპირის მოხეხვა უფერო მოსარკინი ფხვნილით	მ2	1,98		
	სულ, თავი VI-ის ჯამი				
	სულ				

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № A-4

ობიექტი: ქ. ონის არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელი პოლიგონის
კეთილმოწყობის და ექსპლოატაციის სამუშაოები

ნაწილი A. პოლიგონის კეთილმოწყობის სამუშაოები

საკირვარეშო

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	მოცულობა	ღირებულება, ლარი	
				ერთეულის	სულ
1	2	3	4	5	6
თავი I. მიწის სამუშაოები					
1	III კატ. გრუნტის დამუშავება ქვაბულში ექსკავატორით მულტუხასვლაზე, ჩამჩის მოც. 0,65კუბ.მ.	მ3	15,00		
2	III კატ. გრუნტის შემდგომი დამუშავება ქვაბულში და ტრანშეაში ხელით	მ3	2,50		
3	III კატ. გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ3	9,50		
4	III კატ. ზედმეტი გრუნტის მოსწორება ტერიტორიაზე ბულდოზერით სიმძლ. 79კვტ., გადაადგილებით 30მ-მდე	მ3	8,00		
სულ, თავი-I-ის ჯამი					
თავი II. რკინაბეტ. საძირკველი					
1	ლორღის (ფრაქციით 50-70 მმ) საგები ფენის მოწყობა სისქ. 60სმ	მ3	2,85		
2	ლორღის (ფრაქციით 20-30მმ) საგები ფენის მოწყობა სისქ. 10სმ, საძირკვლების ქვეშ	მ3	0,53		
3	მონ. რ/ზ ლენტური საძირკველის მოწყობა (ბეტონი "ბ20")	მ3	2,45		
	ა-I კლასის არმატურა	ტონა	0,008		
	ა-III კლასის არმატურა	ტონა	0,189		
სულ, თავი-II-ის ჯამი					
თავი III. რკინაბეტონის იატაკი					
1	ლორღის (ფრაქციით 20-30მმ) საგები ფენის მოწყობა სისქ. 10სმ, იატაკის ფილის ქვეშ	მ3	0,30		
2	მონ. რკინაბეტონის ფილის მოწყობა (ბეტონი "ბ20")	მ3	0,80		

1	2	3	4	5	6
	ა-I კლასის არმატურა	ტონა	0,003		
	ა-III კლასის არმატურა	ტონა	0,079		
3	ჩასატანებელი დეტალების მოწყობა ფილაში	ტონა	0,0062		
4	თუჯის უნიტაჟის ("გენუა") ჩამონოლითება ფილაში	ცალი	1		
5	პლასტმასის დ=600მმ ლუქის ჩამონოლითება ფილაში	ცალი	1		
6	ფილის ბეტონის ზედაპირის მოხეხვა უფერო მოსარკინი ფხვნილით	მ2	9,60		
	სულ, თავი III-ის ჯამი				
	თავი IV. ლითონის კარკასი				
1	საპირფარეშოს ფოლადის სვეტების მონტაჟი	ტონა	0,090		
2	საპირფარეშოს ფოლადის კოჭების, სახურავისა და კედლის შემოსვის გრძივების მონტაჟი	ტონა	0,154		
3	საპირფარეშოს კარის მოწყობა, ფოლადის ელემენტებით	ტონა	0,0663		
	ფოლადის კვადრატული მილი 50X50X3	მეტრი	6,80		
	ფოლადის კვადრატული მილი 25X25X2	მეტრი	0,80		
	ზოლოვანი ფოლადი 4X40მმ	მ	1,60		
	ფოლადის ფურც. სისქით 2 მმ	კგ	24,81		
	ფოლადის ანჯამები	ცალი	2		
	ფოლადის ურდულები (მცირე ზომის)	ცალი	2		
4	სავენტილაციო ფოლადის მილის (დ=100, კედლის სისქით 4 მმ) მოწყობა, სამაგრებით	მ	4,00		
5	ფოლადის კონსტრუქციების დაფარვა ანტიკოროზიული გრუნტით, 2ფენად (100+100=200მკრ)	მ2	12,60		
6	ფოლადის კონსტრუქციების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით 2-ფენად, ანტიკოროზიულ შეღებვაზე	მ2	12,60		
	სულ, თავი IV-ის ჯამი				
	თავი V. სახურავის და კედლების შემოსვა.				
1	სახურავის გადაფიცვრა ხის ლამბრით (სისქით 40 მმ, სამონტაჟო კბილითა და ლარით, წიწვოვანი მერქნის ჯიშის)	მ2	4,00		

1	2	3	4	5	6
2	ხის კონსტრუქციების დაფარვა ფერადი, ანტისექტიკური, აალების საწინააღმდეგო ხსნარით, 2-ფენად, ყველა მხრიდან	მ2	9,00		
3	ხის კონსტრუქციების ანტისექტირებული, ხილული ზედაპირების დაფარვა უფერო, არაპრიალა, ზეთოვანი ლაქით, 2-ფენად	მ2	4,00		
4	სახურავის მოწყობა თუნუქის პროფილირებული ფენილით, ფერადი მოთუთიებული თუნუქის, სისქით 0.5მმ, წიბოს სიმაღლით არანაკლებ-35მმ (კეხის და საცრემლეების შეფუთვით გლუვი, ფერადი მოთუთიებული თუნუქი, სისქით 0.5მმ)	მ2	4,20		
5	კედლების შემოსვა სენდვიჩ-პანელებით, სისქით 50 მმ., პენოპლასტის იზოლაციით, აქსესუარების მოწყობით გლუვი, ფერადი მოთუთიებული თუნუქით, სისქით 0.5მმ	მ2	10,08		
	სულ, თავი V-ის ჯამი				
	სულ				

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № A-5

ობიექტი: ქ. ონის არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელი პოლიგონის
კეთილმოწყობის და ექსპლოატაციის სამუშაოები

ნაწილი A. პოლიგონის კეთილმოწყობის სამუშაოები

სახანძრო ფარი

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	მოცულობა	ღირებულება, ლარი	
				ერთეულის	სულ
1	2	3	4	5	6
	თავი I. სახანძრო ფარის ჩარჩო				
1	სახანძრო ფარის ჩარჩოს მოწყობა და მონტაჟი, ფოლადის ელემენტებით	მ2	3,90		
	ფოლადის კვადრატული მილი 80X80X3	მეტრი	7,80		
	ფოლადის კვადრატული მილი 60X60X3	მეტრი	3,62		
	ა-1 კლასის არმატურა, დ=6მმ	მეტრი	0,90		
	კვადრატული ფოლადის ღერო 10X10მმ	მეტრი	2,28		
	ფოლადის ფურც. სისქით 10მმ	კგ	2,512		
	ჭანჭიკი ქანჩით, მ-10, სიგრძით 120 მმ	ცალი	4,00		
	ელექტროდი, 3მმ	კგ	1,70		
2	ფოლადის ელემენტების დაფარვა ანტიკოროზიული გრუნტით, 2ფენად (100+100=200მკრ)	მ2	3,50		
3	ფოლადის ელემენტების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით 2-ფენად, ანტიკოროზიულ შეღებვაზე	მ2	3,50		
	სულ, თავი I-ის ჯამი				
	თავი II. ინვენტარი				
1	დიდი ძალაყინი კაუჭით, ფოლადის	ცალი	1		
2	ძალაყინი ჩვეულებრივი, ფოლადის	ცალი	1		
3	ნიჩაბი	ცალი	1		
4	ნაჯახი	ცალი	1		
5	სათლი კონუსური, თუნუქის	ცალი	2		
6	ცეცხლმაჭრი, ფხვნილოვანი, ჩასატ. მასით 6 კგ.	ცალი	2		
7	ტვირთის საზიდო ურიკა (ერთბორბლიანი)	ცალი	2		
	სულ, თავი II-ის ჯამი				
	სულ				

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № A-6

ობიექტი: ქ. ონის არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელი პოლიგონის
კეთილმოწყობის და ექსპლოატაციის სამუშაოები

ნაწილი A. პოლიგონის კეთილმოწყობის სამუშაოები

სანაგვე ურნა და მაჩვენებელი

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	მოცულობა	ღირებულება, ლარი	
				ერთეულის	სულ
1	2	3	4	5	6
	თავი I. მაჩვენებელი (კალკულაცია ერთ ნაკეთობაზე)				
1	მაჩვენებლის დგარის და ჩარჩოს მოწყობა ფოლადის ელემენტებით და მონტაჟი	ცალი	1		
	ფოლადის კვადრატული მილი 40X40X2	მეტრი	2,60		
	ფოლადის კვადრატული მილი 25X25X2	მეტრი	1,50		
	კომპოზიტური მოსაპირკეთებელი ფილა, ალუმინის საფარით, სისქით 3 მმ.	მ2	0,21		
	თვითმჭრელი "შურუპი" 2X20 მმ	ცალი	16		
	თვითწებადი, ნაბეჭდი სტიკერი, წყალგამძლე.	მ2	0,21		
	ელექტროდი, 3მმ	კგ	0,35		
	სულ, თავი-I-ის ჯამი				
	სულ, 20ც. ნაკეთობისათვის (20Xთავი I-ის ჯამი)				
	თავი II. სანაგვე ურნა (კალკულაცია ერთ ნაკეთობაზე)				
1	III კატ. გრუნტის დამუშავება ორმოში ხელით	მ3	0,04		
2	III კატ. ზედმეტი გრუნტის გაშლა ტერიტორიაზე ხელით	მ3	0,04		
3	მონ. ბეტონის წერტილოვანი საძირკველის მოწყობა (ბეტონი "ბ20")	მ3	0,04		
4	ურნის სადგამის კარკასის და ამოსაღები კონტეინერის მოწყობა, ფოლადის ელემენტებით	ტ	0,0346		
	ფოლადის კვადრატული მილი 40X40X2	მეტრი	0,62		
	ფოლადის კვადრატული მილი 20X20X2	მეტრი	4,42		
	ფოლადის კვადრატული მილი 20X10X2	მეტრი	1,20		
	ფოლადის ფურც. სისქით 1 მმ	კგ	4,21		
	ა-III კლასის არმატურა, დ=10მმ	მეტრი	0,40		

	ა-1 კლასის არმატურა, დ=6მმ (სახელური) ელექტროდი, 3მმ	მეტრი კგ	0,50 0,80		
5	ფოლადის ელემენტების დაფარვა ანტიკოროზიული გრუნტით, 2ფენად (100+100=200მკრ)	მ2	1,60		
6	ფოლადის ელემენტების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით 2-ფენად, ანტიკოროზიულ შეღებვაზე	მ2.	1,60		
7	სადგამის შემოსვა ხის ლარტყებით ხის ლარტყა, გარანდული 60X40მმ თვითმჭრელი "შურუპი", 4X60მმ	მ2 მ ცალი	0,90 8,80 32		
8	ხის ლარტყების დაფარვა ანტისეპტიკური, აალების საწინააღმდეგო ხსნარით, 2-ფენად, ყველა მხრიდან	მ2	1,80		
9	ხის ლარტყების ანტისეპტირებული, ზედაპირების დაფარვა ზეთოვანი ლაქით, 2-ფენად	მ2	1,80		
	სულ, თავი II-ის ჯამი				
	სულ, 3ც. ნაკეთობისათვის (3Xთავი II-ის ჯამი)				
	სულ, (20Xთავი I და 3Xთავი II)				

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № A-7

ობიექტი: ქ. ონის არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელი პოლიგონის
კეთილმოწყობის და ექსპლუატაციის სამუშაოები

ნაწილი A. პოლიგონის კეთილმოწყობის სამუშაოები

სასმელი წყლის სამარაგო ავზი და ხელსაბანი

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	მოცულობა	ღირებულება, ლარი	
				ერთეულის	სულ
1	2	3	4	5	6
	თავი I. სასმელი წყლის სამარაგო ავზი				
1	III კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით, ავზის საფუძველის მოსამზადებლად, გრუნტის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაშლით	მ3	1,10		
2	გრუნტის შემკვრივება ღორლით, ფრაქციით 20-30მმ (ჩატკეპნით)	მ2.	5,30		
3	ღორღის (ფრაქციით 20-30მმ) საგები ფენის მოწყობა სისქით 20სმ, ავზის საფუძველისათვის	მ3	1,06		
4	ავზის სადგამის ფოლადის კონსტრუქციების მოწყობა ფოლადის კუთხოვანა 80X80X5,5 მმ ფოლადის კუთხოვანა 50X50X4 მმ ფოლადის ფურცელი სისქით 6 მმ ფოლადის მილი დ=15/1 მმ ელექტროდი, 4 მმ	ტონა ტონა ტონა ტონა ტონა კგ	0,104 0,048 0,043 0,010 0,003 2,54		
5	ავზის სადგამის ფოლადის კონსტრუქციების შეღებვა ზეთოვანი ანტიკოროზიული საღებავით 2-ფენად	მ2.	5,80		
6	სასმელი წყლის სამარაგე ავზის მონტაჟი სასმელი წყლის სამარაგე ავზი, ტევადობით 1,5ტ, პლასტმასის, საკვები. ღვედი კაპრონის, დასაჭიმი მექანიზმით	ცალი ცალი კომპ.	1 1 2		
7	წყალსადენის ფასონური ნაწილების მოწყობა ფოლადის მილი გარე კუთხვილით ორივე ბოლოზე 3/4 ", სიგრძით 160 მმ. ქურო ლითონის 3/4 " მუხლი ლითონის 3/4 "	ცალი ცალი ცალი ცალი	4 2 1 1		
8	ბურთულიანი $\varnothing=3/4$ " ვენტის მოწყობა	ცალი	1		
9	დრეკადი მილის შტუცერის მონტაჟი	ცალი	1		
10	ავზის დათბუნება მინაბამბით, სისქით 5 მმ, ფოლგის ფენით	მ3	0,465		

11	ჰიდროსაინჟინერული შალითის შეკერვა წყალგაუმტარი ქსოვილით (ტენტი), თოკის გასაყრელი ნახვრეტების მოჩარჩოვებით ფერადი ლითონის სალტეებით და მონტაჟი	მ2	6,70		
	სულ, თავი I-ის ჯამი				
	თავი II. ხელსაბანი				
1	გრუნტის დამუშავება ორმოებში ხელით III კატ. გრუნტში	მ3	0,06		
2	მონ. ბეტონის წერტილოვანი საძირკვლების მოწყობა (ბეტონი "ბ20")	მ3	0,06		
3	ხელსაბანის სამაგრის ფოლადის კონსტრუქციების მოწყობა	ტონა	0,0177		
	ფოლადის კვადრ. მილი 50X50X2 მმ	ტონა	0,0132		
	ფოლადის კვადრ. მილი 30X30X2 მმ	ტონა	0,0041		
	არმატურა დ=10, ა-III	ტონა	0,0004		
	ელექტროდი, 3 მმ	კგ	0,43		
4	ხელსაბანის სამაგრის ფოლადის კონსტრუქციების შედგენა ზეთოვანი ანტიკოროზიული საღებავით 2- ფენად	მ2	1,10		
5	უჟანგავი ფოლადის ერთგანყოფილებიანი ხელსაბანის მონტაჟი, სიფონით	ცალი	1		
6	მოთუთიებული თუნუქის ხელსაბანის აგვის მონტაჟი, ცივი წყლის ონკანით	ცალი	1		
7	პლასტმასის საკანალიზაც. მილსადენის მოწყობა Ø=50მმ (სიფონიდან მიწაში შეჭრამდე)	მ	1,00		
	მილი პლასტმ. საკანალიზაციო Ø=50X3,2მმ	მ	1,00		
	მუხლი Ø50 პირდაპირი	ცალი	1		
8	III კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით ტრანშეაში, საკანალიზაციო მილსადენისათვის	მ3	0,30		
9	III კატ. გრუნტის უკუჩაყრა ხელით.	მ3	0,25		
10	ქვიშის საგების მოწყობა მილსადენის ქვეშ, ტრანშეაში	მ3	0,05		
11	პლასტმასის საკანალიზაც. მილსადენის მოწყობა Ø=50მმ ტრანშეაში (ხელსაბანიდან ამოსანიჩბ ჭამდე)	მ	3,00		
	მილი პლასტმ. საკანალიზაციო Ø=50X3,2მმ	მ	3,00		
	მუხლი Ø50 ირიბი	ცალი	2		
	სულ, თავი II-ის ჯამი				
	სულ				

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № A-8

ობიექტი: ქ. ონის არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელი პოლიგონის
კეთილმოწყობის და ექსპლოატაციის სამუშაოები

ნაწილი A. პოლიგონის კეთილმოწყობის სამუშაოები

ტერიტორიის უმეოლოგა და არსებული ღობის რეაბილიტაცია

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	მოცულობა	ღირებულება, ლარი	
				ერთეულის	სულ
1	2	3	4	5	6
	თავი I. თუნუქის პროფილირებული ფენილის ღობე				
1	II კატ. გრუნტის დამუშავება ორმოებში ხელით	მ3	25,00		
2	II კატ. დამუშავებული, ზედმეტი გრუნტის მოსწორება ტერიტორიაზე ბულდოზერით სიმძლ. 79კვტ., გადაადგილებით 30მ-მდე	მ3	25,00		
3	ტერიტორიის (ღობის ტრასის 2,0 მ სიგანის ზოლის) მოშინდაკება ხელით, II კატ. გრუნტში	მ2	216,00		
4	მონ. ბეტონის წერტილოვანი საძირკველის მოწყობა, (ბეტონი "ბ20")	მ3	25,00		
5	პროფილირებული ფენილის ღობის მოწყობა ლითონის ელემენტებზე, სიმაღლით 3,20მ. დგარი, ფოლადის კვ. მილი 80X80X3მმ. დგარის ირიბი ანკერული ღერო, ფოლადის კვ. მილი 80X80X3მმ. ჰორიზონტ. გამკრავი ღეროები, ფოლადის კვ. მილი 80X40X3მმ. ფოლადის ფურც. სისქით 3მმ ა-III კლასის არმატურა (ღ=10მმ) ელექტროდი, 3მმ პროფილირებული ფენილი, ფერადი მოთუთიებული თუნუქის, სისქით 0.5მმ, წიბოს სიმაღლით არანაკლებ-35მმ თვითმჭრელი "შურუბი", რეზინის საყელურით	გრძ. მეტრი. მეტრი მეტრი მეტრი ტონა ტონა კგ მ2 ცალი	108,00 454,40 61,60 216,00 0,0273 0,0513 103,50 324,00 2600		
6	ღობის ფოლადის დგარების (მიღების) დაფარვა ანტიკოროზიული გრუნტით, 2ფენად (100+100=200მკრ)	მ2	217,00		
7	ღობის ფოლადის დგარების (მიღების) შეღებვა ზეთოვანი საღებავით 2-ფენად, ანტიკოროზიულ შეღებვაზე	მ2	217,00		
	სულ, თავი-I-ის ჯამი				

	თავი II. მავთულბადის ღობე				
1	II კატ. გრუნტის დამუშავება ორმოებში ხელით	მ3	1,00		
2	II კატ. დამუშავებული, ზედმეტი გრუნტის მოსწორება ტერიტორიაზე ბულდოზერით სიმძლ. 79კვტ., გადაადგილებით 30მ-მდე	მ3	1,00		
3	ტერიტორიის (ღობის ტრასის 2,0 მ სიგანის ზოლის) მოშინდაკება ხელით, II კატ. გრუნტში	მ2	19,00		
4	მონ. ბეტონის წერტილოვანი საძირკველის მოწყობა (ბეტონი "ბ20")	მ3	0,90		
5	მავთულბადიანი ლითონის ღობის მოწყობა , სიმაღლით 1.50მ. დგარი, ფოლადის მილი Ø60X3მმ. დგარის ირიბი ანკერული ღერო, ფოლადის მილი Ø60X3მმ. ფოლადის ფურც. სისქით 3მმ ა-III კლასის არმატურა (დ=10მმ) ფოლადის მოთუთიებული მავთული, დ=4მმ. ბადე მოთუთიებული მავთულის, უჯრედის ზომით 50X50მმ. მავთ. დიამეტრით 2.5მმ ელექტროდი, 3მმ	გრძ. მეტრი. მეტრი მეტრი ტონა ტონა მეტრი მ2 კგ	9,21 14,40 11,20 0,001 0,002 31,00 13,82 2,20		
6	ღობის ფოლადის დგარების (მილების) დაფარვა ანტიკოროზიული გრუნტით, 2ფენად (100+100=200მკრ)	მ2	5,00		
7	ღობის ფოლადის დგარების (მილების) შეღებვა ზეთოვანი საღებავით 2-ფენად, ანტიკოროზიულ შეღებვაზე	მ2	5,00		
	სულ, თავი II-ის ჩამი				
	თავი III. არსებული ღობის რეაბილიტაცია				
1	ღობის ფოლადის დგარების (მილების) შეღებვა ზეთოვანი საღებავით 2-ფენად, არსებულ შეღებვაზე	მ2	50,00		
2	ჭიშკრის და კუტიკარის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით 2-ფენად, ანტიკოროზიულ შეღებვაზე	მ2	8,00		
	სულ, თავი III-ის ჩამი				
	სულ				

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № A-9

ობიექტი: ქ. ონის არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელი პოლიგონის
კეთილმოწყობის და ექსპლუატაციის სამუშაოები

ნაწილი A. პოლიგონის კეთილმოწყობის სამუშაოები

ნაკირსამაბრი სამუშაოები

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	მოცულობა	ღირებულება, ლარი	
				ერთეულის	სულ
1	2	3	4	5	6
თავი I. მიწის სამუშაოები					
1	III კატ. გრუნტის დამუშავება ტრანშეაში ექსკავატორით მუხლუხა სვლაზე, ჩამჩის მოც. 0,65კუბ.მ.	მ3	1546,00		
3	IIIკატ. ექსკავატორით დამუშავებული გრუნტის გადატანა დროებით კავალიერში ბულდოზერით სიმძლ.79კვტ., გადაადგილებით 30მ-მდე (უკან ჩასაყრელი გრუნტის დროებითი დასაწყობება)	მ3	462,00		
2	III კატ. გრუნტის შემდგომი დამუშავება ტრანშეაში ხელით	მ3	60,00		
3	IIIკატ. გრუნტის უკუჩაყრა ბულდოზერით სიმძლ.59კვტ., გადაადგილებით 30მ-მდე (დროებითი კავალიერიდან)	მ3	462,00		
4	III კატ. გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ3	60,00		
5	უკუჩაყრილი გრუნტის (ნაწილის) შემკვრივება ყრილში ვიბროსატკეპნით, ფენის სისქით 30სმ, ოთხი გავლით, მორწყვით.	მ3	330,00		
სულ, თავი-I-ის ჯამი					
თავიII. გაბიონების მოწყობა					
1	ლორღის (ფრაქციით 20-40მმ) მომასწორებელ-საგები ფენის მოწყობა სისქ. 10სმ, გაბიონების ქვეშ	მ3	38,20		
2	გაბიონების მოწყობა	მ3	472,00		

	ქვა გაბიონებისათვის	მ3	472,00		
	გაბიონის კალათა მოთუთიებული მავთულის, სისქით 2.7 მმ, ზომით 3.0X1.0X0.5 მ	ცალი	105,00		
	გაბიონის კალათა მოთუთიებული მავთულის, სისქით 2.7 მმ, ზომით 3.0X1.0X1.0 მ	ცალი	105,00		
	ფოლადის მოთუთიებული მავთული, დ=4მმ.	მეტრი	200,00		
	სულ, თავი II-ის ჯამი				
	სულ				

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № A-10

ობიექტი: ქ. ონის არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელი პოლიგონის კეთილმოწყობის და ექსპლოატაციის სამუშაოები

ნაწილი A. პოლიგონის კეთილმოწყობის სამუშაოები

ნაბეზობების განათების შიდა ქსელები, ტერიტორიის განათების და შიდასამოედრო ელ. ქსელი

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	მოცულობა	ღირებულება, ლარი	
				ერთეულის	სულ
1	2	3	4	5	6
	თავი I. ნაგებობების განათების შიდა ქსელების მონტაჟი				
1	ლუმინისცენტური სანათების მონტაჟი, 2X36ვტ., ტენშეულწევი	ც	7		
2	ლუმინისცენტური სანათების მონტაჟი, 1X36ვტ., ტენშეურწევი	ც	1		
3	ერთპოზიციანი ჩამრთველების მონტაჟი, ტენშეულწევი, გარე დაყენების	ც	3		
4	სპილენძის სადენის, განივკვეთით 2X2,5მმ ² , გაყვანა ფოლადის და პლასტმასის დამცავ მილებში	გრძ.მ.	24,00		
5	ფოლადის დამცავი მილების მონტაჟი, დ=25 მმ.	გრძ.მ.	14,00		
6	პლასტმასის დამცავი მილების მონტაჟი, დ=30 მმ.	გრძ.მ.	10,00		
	სულ, თავი-I-ის ჯამი				
	თავი II. ტერიტორიის განათების და შიდასამოედრო ელ. ქსელის მონტაჟი				
1	სპილენძის სადენის, განივკვეთით 2X2,5მმ ² , გაყვანა პლასტმასის საკაბელო არხებში	გრძ.მ.	12,00		
2	სპილენძის სადენის, განივკვეთით 2X6,0მმ ² , გაყვანა პლასტმასის საკაბელო არხებში	გრძ.მ.	6,00		
3	პლასტმასის საკაბელო არხების მონტაჟი, განივკვეთით 80X60 მმ.	გრძ.მ.	2,50		
4	პლასტმასის საკაბელო არხების მონტაჟი, განივკვეთით 25X25 მმ.	გრძ.მ.	10,00		
5	სპილენძის სადენის, განივკვეთით 2X2,5მმ ² , გაყვანა პლასტმასის დამცავ მილებში, განათების ბოძებში	გრძ.მ.	14,00		

6	პლასტმასის დამცავი მილების მონტაჟი, დ=30 მმ, განათების ბოძებში	გრძ.მ.	14,00		
7	სპილენძის სადენის, განივკვეთით 2X2,5მმ ² , გაყვანა პლასტმასის დამცავ მილებში, ტრანშეაში	გრძ.მ.	52,00		
8	სპილენძის სადენის, განივკვეთით 2X6,0მმ ² , გაყვანა პლასტმასის დამცავ მილებში, ტრანშეაში	გრძ.მ.	58,00		
9	პლასტმასის დამცავი მილების მონტაჟი დ=30 მმ, ტრანშეაში, ქვიშის საწოლზე	გრძ.მ.	110,00		
10	ბალის ლუმინისცენტური სანათების მონტაჟი, 150ვტ., ტენშეულწევი, ფოლადის დგარებზე	ც.	4		
11	დამიწების მოწყობა განათების ბოძებზე და აღრიცხვის კვანძის დგარზე, ზოლოვანი ფოლადით 4X40მმ	გრძ.მ.	7,00		
12	ელ ფარის მონტაჟი, 6 ჯგუფზე (MB) ელ. ავტომატი 10ა ელ. ავტომატი 16ა ელ. ავტომატი 25ა ელ. გამთიშველი 16ა კარადა, ლითონის 12 ადგილზე	ც. ცალი ცალი ცალი ცალი	1 3 2 1 1 1		
სულ, თავი II-ის ჯამი					
თავი III. საერთო სამშენებლო სამუშაოები ელ. ქსელებისათვის					
1	III კატ. გრუნტის დამუშავება ტრანშეაში ექსკავატორით მუხლუხა სვლაზე, ჩამჩის მოც. 0,65კუბ.მ.	მ3	20,00		
2	III კატ. გრუნტის შემდგომი დამუშავება ტრანშეაში ხელით	მ3	3,00		
3	III კატ. გრუნტის უკუჩაყრა ხელით, ტრანშეაში.	მ3	20,30		
4	III კატ. გრუნტის დამუშავება ორმოებში ხელით, სანათების და აღრიცხვის კვანძის დგარების საძირკვლებისათვის, და დამიწებისათვის	მ3	1,20		
5	III კატ. გრუნტის უკუჩაყრა ხელით, ორმოში.	მ3	0,50		
6	III კატ. ზედმეტი გრუნტის მოსწორება ტერიტორიაზე ბულდოზერით სიმძლ. 79 კვტ., გადაადგილებით 30მ-მდე	მ3	3,40		
7	მონ. ბეტონის (ბეტონი "ბ20") წერტილოვანი საძირკველის მოწყობა სანათებისა და აღრიცხვის კვანძის დგარებისათვის	მ3	0,71		

8	საანკერო ჭანჭიკების მოწყობა წერტილოვან საძირკველში	ტონა	0,03		
9	აღრიცხვის კვანძის დგარის მონტაჟი მილი დ=100, კედლის სისქით 4 მმ ფოლადის ფურც. სისქით 12მმ ფოლადის ფურც. სისქით 6მმ ელექტროდი, 4მმ	ცალი მეტრი კგ კგ კგ	1,00 1,80 8,50 0,50 0,30		
10	სანათების დგარების მონტაჟი მილი დ=100, კედლის სისქით 4 მმ ფოლადის ფურც. სისქით 12მმ საკომუტ. კოლოფი, ფოლადის, ჰერმეტი. ელექტროდი, 4მმ	ცალი მეტრი კგ ცალი კგ	4,00 12,00 34,00 4,00 1,20		
11	განათების ბოძების, აღრიცხვის კვანძის დგარის და ფოლადის დამცავი მილების დაფარვა ანტიკოროზიული გრუნტით, 2ფენად (100+100=200მკრ)	მ2	5,00		
12	განათების ბოძების, აღრიცხვის კვანძის დგარის და ფოლადის დამცავი მილების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით 2-ფენად, ანტიკოროზიულ შეღებვაზე	მ2	5,00		
	სულ, თავი III-ის ჯამი				
	სულ				

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № A-11

**ობიექტი: ქ. ონის არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელი პოლიგონის
კეთილმოწყობის და ექსპლუატაციის სამუშაოები**

ნაწილი A. პოლიგონის კეთილმოწყობის სამუშაოები

ტერიტორიის ვერტიკალური ბეზმარება და საფარები

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	მოცულობა	ღირებულება, ლარი	
				ერთეულის	სულ
1	2	3	4	5	6
	თავი I. სამუშაოები პროექტირებისა და მშენებლობის პერიოდში (5 თვე) შეზიდული გადანაყარების მოსწორებაზე, ნ				
1	II კატ. გრუნტის (მყარი გადანაყარების) დამუშავება ბულდოზერით სიმძ. 79 კვტ. გადაადგილებით 80 მ-მდე, ტერიტორიაზე განაწილებით	მ3	1500,00		
2	მყარი გადანაყარების შემკვრივება ვიბროსატკეპნით, ფენის სისქით 30სმ, ოთხი გავლით, მორწყვის გარეშე (მოცულობით შემკვრივებულ მდგომარეობაში: 1500/3=)	მ3	500,00		
	სულ, თავი I-ის ჯამი				
	თავი II. მიწის სამუშაოები პოლიგონის მოედნის ვერტიკალურ გეგმარებაზე				
1	III კატ. გრუნტის და ნარჩენების ნარევის დამუშავება ბულდოზერით 79 კვტ. გადაადგილებით 80მ-მ მანძილზე, ყრილში	მ3	920,00		
2	გრუნტის და ნარჩენების ნარევის შემკვრივება ყრილში ვიბროსატკეპნით, ფენის სისქით 30სმ, ოთხი გავლით, მორწყვით. (მოცულობით შემკვრივებულ მდგომარეობაში: 920/1,183=)	მ3	778,00		
	სულ, თავი II-ის ჯამი				

	თავი III. მიწის სამუშაოები პოლიგონის მიმდებარე ფერდობების ფორმირებაზე				
1	III კატ. გრუნტის და ნარჩენების ნარევის გადატანა ბულდოზერით 79 კვტ. გადაადგილებით 80მ-მ მანძილზე, ყრილში (გაბიონის მიწის სამუშაოების ნაშთი გრუნტი)	მ3	1084,00		
2	გრუნტის და ნარჩენების ნარევის შემკვრივება ყრილში ვიბროსატკეპნით, ფენის სისქით 30სმ, ოთხი გავლით, მორწყვით.	მ3	1084,00		
	სულ, თავი III-ის ჯამი				
	თავი IV. მიწის სამუშაოები იზოლაციაზე და კავალიერების მოწყობაზე				
1	III კატ. საიზოლაციო გრუნტის (თიხნარი) მოპოვება და შეზიდვა პოლიგონზე, ტერიტორიაზე დანაწილებით, გადანაყარების საიზოლაციოდ და სამარაგე კავალიერებისათვის – მოცულობით ბუნებრივ, შემკვრივებულ მდგომარეობაში, 1650,0+775,0=	მ3	2425,00		
2	გზების შეკეთება და შენახვა III კატ. გრუნტისათვის პოლიგონის მისასვლელთან და მის ფარგლებში, სიგრძით 1,0კმ.	მ3	2425,00		
3	მუშაობა ყრილში III კატ. გრუნტში, იზოლაციის მოწყობაზე, ბულდოზერით სიმძლ. 79 კვტ.	მ3	1650,00		
4	საიზოლაციო გრუნტის შემკვრივება ყრილში ვიბროსატკეპნით, ფენის სისქით 30სმ, ოთხი გავლით, მორწყვით.	მ3	1650,00		
5	კავალიერების ფორმირება III კატ. საიზოლაციო გრუნტში, ბულდოზერით, სიმძლ. 79 კვტ. გრუნტის გადატანით 30მ-მდე – მოცულობით ბუნებრივ, შემკვრივებულ მდგომარეობაში	მ3	775,00		
	სულ, თავი IV-ის ჯამი				

	თავი V. არხები				
1	წყალგადამგდები არხების მოწყობა III კატ. გრუნტში, ექსკავატორით, ჩამჩის მოცულობით 0,65 მ3	მ3	13,00		
2	წყალგადამგდები არხების ფერდობების და ძირის მოშანდაკება ხელით III კატ. გრუნტში	მ2	125,00		
3	III კატ. გრუნტის (არხებიდან გამონამუშევარი გრუნტი) გადაადგილება ბულდოზერით 79 კვტ. 80მ-მ მანძილზე, ტერიტორიაზე გაშლით, ვერტიკალური გეგმარებისა და ფერდობის ფორმირებისათვის	მ3	13,00		
4	გრუნტის (არხებიდან გამონამუშევარი გრუნტი) შემკვრივება, ფენის სისქით 30სმ, ოთხი გავლით, მორწყვით.	მ3	13,00		
	სულ, თავი V-ის ჯამი				
	თავი VI. გზები და მოედნები პოლიგონის შიგნით და შესასვლელთან				
1	გზების და მოედნების ქვიშა-ხრეშოვანი ქვედა ფენის (ქვესაგები) მოწყობა სისქ. 30სმ, შემკვრივებით	მ3	322,50		
2	გზებისა და მოედნების ლორღის (ფრაქციული 0-40) ზედა ფენის მოწყობა სისქ. 15სმ, შემკვრივებით	მ3	153,50		
	სულ, თავი VI-ის ჯამი				
	თავი VII. სხვა სამუშაოები				
1	ბეტონის ანაკრები ბორღიურის მოწყობა, განივკვეთით 5X20 სმ, "ბ-20" ბეტონის საფუძველზე	გრძ.მ.	21,00		
2	ხეების დარგვა ფოთლოვანი ჯიშის სიმაღლით 3,0-მდე, მიწით (ჭადარი)	ც	9,00		

3	ორმოების ამოთხრა ხელით (III კატ. გრ.) ხის ნერგებისათვის	მ3	7,00		
4	გაზონის ბელტის დაგება	მ2	96,60		
	სულ, თავი VII -ის ჯამი				
	სულ				