ქ. ქუთაისში ნიკეას ქუჩაზე, ყოფილი "აისი"-ს შენობის შენობის საცხოვრებელ ბინებად გადაკეთება

კანალიზაცია (შესასრულებელი სამუშაოები)

	შიფრი	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება,	გან.ერთ	რაოდენ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
					ერთ ღირ	სულ	ერთ ღირ	სულ	ერთ ღირ	სულ	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	16-6-2	პლასტმასის მილები d= 150	გრძ.მ.	222.00							
2	16-6-2	პლასტმასის მილები d= 100მმ	გრძ.მ.	897.00							
3		რევიზია 100მმ	ცალი	96.00							
4	16-6-1	პლასტმასის მილები d= 50მმ	ცალი	645.00							
5		ფიტინგები 100მმ	ცალი	824.00							
6		ფიტინგები 50მმ	ცალი	1112.00							
7		სამაგრი 100მმ	ცალი	526.00							
8		სამაგრი 50მმ	ცალი	1006.00							
9		სამაგრი 150მმ	ცალი	83.00							
10		სამაგრი 100მმ	ცალი	36.00							
11	17-1-6	პირსაბანი ფაიფურის (სიფონით და სამაგრებით)	ც	96.00							
12	17-6-1	სამზარეულოს ნიჟარა კარადით (სიფონით და სამაგრებით)	ც	96.00							
13	17-1-8	შხაპის სადგამი (სიფონით)	ც	96.00							
14	17-4-1	უნიტაზი ფაიფურის (კომპლექტი)	ც	96.00							
15	23-12-1	კანალიზაციის ანაკრები ჭების მოწყობა ხუფით D=1.0m h=1.0m	ცალი	18.00							
16	1-.14-11	მიწის დამუშავება ექსკავატორით კანალიზაციის ჭების მოსაწყობად	მ3	186.00							
17	1-78-3	მიწის დამუშავება ხელით	მ3	9.00							
18	1-81-3	მიწის უკუჩაყრა	მ3	180.00							
19	1-.14-11	ზედმეტი მიწის დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელებზე	მ3	10.00							
20	1-78-3	ზედმეტი მიწის დატვირთვა ხელით თვითმცლელებზე	მ3	5.00							
21		ზედმეტი მიწის გატანა	რეისი	2.00							
22		მასალების ტრანსპორტირება დატვირთვა გადმოტვირთვის გათვალისწინებით	რეისი	2.00							
		ჯამი									
		ზედნადები ხარჯები									
		ჯამი									
		მოგება									
		ჯამი									