

# ქალაქ თბილისის N65 საჯარო სკოლა

(ქ. თბილისი, გორგასლის ქ. N 75)

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო დოკუმენტაცია

თბილისის N65 საჯარო სკოლის შენობის სარემონტო სამუშაოების შესყიდვაზე

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება დღგ-ს ჩათვლით 48931.36ლარი

2011წელი

## შინაარსი:

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეობისათვის
2. წარმოსადგენი დოკუმენტები
3. სატენდერო წინადადებების ფასი
4. შესასრულებელი სამუშაოების ჩამონათვალი და სავარაუდო ღირებულება
5. შესასრულებელი სამუშაოს წარმოება, მოქმედების ვადა და ანგარიშსწორების პირობები
6. რეკვიზიტები ( დანართი#1)
7. შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა (დანართი#2)
8. აფიდავიტი (დანართი#3)
9. სატენდერო წინადადებების საგარანტიო უზრუნველყოფა (დანართი #4)
10. ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა (დანართი#5)
11. ხელშეკრულების პროექტი სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ (დანართი #6)

## 1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეობისათვის

1.1 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში–სისტემა) შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“;

1.2 სატენდერო წინადადებების წარდგენისთვის უნდა იყოს დარეგისტრირებული სისტემაში მიმწოდებლის სტატუსით. შემდეგ ვალდებული ხარტ გაეცნოთ აფიდავიტს და დაეთანხმოთ მას (გაცნობას და თანხმობას ადასტურებთ სისტემის მეშვეობით). აფიდავიტის საილუსტრაციო ფორმა იხ. დანართი #3

1.3 ამის შემდეგ მიმწოდებელი ვალდებულია ჯერ წარმოადგინოს სატენდერო წინადადებების უზრუნველყოფის ელექტრონული გარანტია, ხოლო შემდეგ გადაიხადოს ტენდერში მონაწილეობის საფასური.

1.4 სატენდერო წინადადებების უზრუნველყოფის ელექტრონული გარანტია უნდა იქნას წარმოდგენილი სატენდერო განცხადებაში მითითებული სავარაუდო ღირებულების

1% –ის ოდენობით. ტენდერში მონაწილეობის საფასური შეადგენს 50 ლარს.

1.5 ელექტრონული გარანტიის წარდგენისა და საფასურის გადახდის სისტემაში არსებული ავტომატური საშუალებების დროებითი ტექნიკური გაუმართაობის შემთხვევაში, ელექტრონული გარანტიის წარდგენა და საფასურის გადახდა ყოველ კონკრეტულ ტენდერში შესაძლებელია განხორციელდეს სისტემის გამოყენების გარეშე.

1.6 ამ ინსტრუქციის 1.5 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, როდესაც ხდება ელექტრონული გარანტიის წარდგენა და საფასურის გადახდა სისტემის გამოყენების გარეშე, ელექტრონული გარანტიის დედანი და საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი წარედგინება შემსყიდველ ორგანიზაციას აღნიშნული ქმედებების განხორციელების გარეშე თქვენ არ გექნებათ სატენდერო წინადადების წარდგენისა და, შესაბამისად, ტენდერში მონაწილეობის შესაძლებლობა.

1.7 ელექტრონული გარანტიის ოდენობა შეადგენს შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულების 1 (ერთი) პროცენტს (იხ. დანართი#4)

1.8 მას შემდეგ, რაც ზემოაღნიშნულ ქმედებებს განახორციელებთ, თქვენ უფლება გაქვთ სისტემის მეშვეობით წარადგინოთ სატენდერო წინადადება.

1.9 სატენდერო წინადადება შედგება სატენდერო წინადადების ფასისგან და ტექნიკური დოკუმენტაციისგან.

1.10 ტექნიკური დოკუმენტაცია არის პრედენდენტის მიერ სისტემაში ატვირთული შესყიდვების ობიექტისა და პრეტენდენტის შესახებ ნებისმიერი სახის ინფორმაცია, რომელიც მოთხოვნილია სატენდერო განცხადებითა და სატენდერო დოკუმენტაციით, გარდა ადმინისტრაციული ორგანოდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტებისა.

1.11 ტექნიკური დოკუმენტაციის ატვირთვის შემდეგ თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა მიუთითოთ თქვენი სატენდერო წინადადები ფასი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.

1.12 სატენდერო წინადადების ფასის მითითებისთანავე თქვენ უფლება გაქვთ მიიღოთ მონაწილეობა ელექტრონულ ვაჭრობაში, რომელიც იყოფა ძირითადად დროდ და დამატებით 3 რაუნდად.

1.13 ძირითად დროში უფლება გაქვთ ცვალოთ თქვენი ფასი, კლებადობის პრინციპის გათვალისწინებით და შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ ბიჯზე არანაკლები ოდენობით.

1.14 ბიჯი არის სატენდერო წინადადების ფასის კლების წინასწარ განსაზღვრული მინიმალური ოდენობა, რომელიც მითითებულია სატენდერო განცხადების შესაბამის ველში.

1.15 დამატებითი რაუნდების თითოეულ რაუნდში პრედენდენტს უფლება აქვს მხოლოდ ერთხელ შეამციროს წინადადების ფასი, რისთვისაც განესაზღვრება ორი წუთი. დამატებით რაუნდებში მონაწილეობა სავალდებულო არ არის და პრედენდენტს უფლება აქვს რაუნდში მონაწილეობა არ მოიიღოს და, შესაბამისად, ძალაში რჩება მის მიერ ბოლოს დაფიქსირებული ფასი. რაუნდებში მონაწილეობის მიღება გულისხმობს ზემოთ აღნიშნული პრინციპით ფასის შემცირებას ან მის იგივე ოდენობით დატოვებას.

1.16 დამატებით რაუნდებში მონაწილეობის უფლება აქვთ მხოლოდ იმ პრეტენდენტებს, რომლებმაც ძირითად დროში წარადგინეს წინადადება დადგენილი წესით. პირველ რაუნდში პრედენდენტის მიერ წინადადების ფასის წარდგენის რიგითობა განისაზღვრება ძირითად დროში წარდგენილი წინადადების ფასის მიხედვით, კერძოდ პირველ რაუნდში ბოლო შეთავაზებას აკეთებს ის პრეტენდენტი, რომელმაც ძირითადად დროში ყველაზე დაბალი ფასი დააფიქსირა. წინადადების თანაბარი ფასების დაფიქსირების შემთხვევაში, რაუნდში ბოლო შეთავაზებას აკეთებს ის პრეტენდენტი, რომელმაც პირველმა დააფიქსირა ასეთი ფასი.

1.17 მას შემდეგ, რაც დასრულდება დამატებითი რაუნდები, სისტემა პრეტენდენტებს აჯგუფებს სატენდერო წინადადებების ფასის მიხედვით. ამის შემდეგ შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ მოწმდება ყველაზე დაბალი ფასის მქონე პრეტენდენტის ტექნიკური დოკუმენტაცია.

1.18 იმ შემთხვევაში, თუ ორი ან მეტი პრეტენდენტის მიერ სისტემაში მითითებულია თანაბარი ფასი, სისტემა ავტომატურად ანიჭებს უპირატესობას იმ პრეტენდენტს, რომელმაც პირველმა მიუთითა სატენდერო წინადადების აღნიშნული ფასი.

1.19 თუ პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი ტექნიკური დოკუმენტაცია არ შეესაბამება სატენდერო განცხადებისა და სატენდერო დოკუმენტაციის მოთხოვნებს, შემსყიდველი მას განუსაზღვრავს არაუმეტეს 3 დღისა ტექნიკური დოკუმენტაციის დაზუსტებისათვის. დაუშვებელია ტექნიკური დოკუმენტაციის ისეთი დაზუსტება, რომელიც გამოიწვევს სატენდერო წინადადების არსებით ცვლილებას და მოახდენს გავლენას წინადადების ფასზე.

1.20 თუ პრეტენდენტის სატენდერო წინადადება შეესაბამება სატენდერო განცხადებისა და სატენდერო დოკუმენტაციის მოთხოვნებს, შემსყიდველი ორგანიზაცია მიმართავს მას ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გასაცემი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარმოდგენის მოთხოვნით.

1.21 იმ შემთხვევაში, თუ ყველაზე დაბალი ფასის მქონე პრეტენდენტმა წარმატებით გაიარა ყველა ზემოთ მოყვანილი ეტაპი (არ იქნა დისკვალიფიცირებული), ამ პრეტენდენტის მიერ საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების წარდგენიდან არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღისა, შემსყიდველი დებს მასთან სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებას.

1.22 პრეტენდენტის დისკვალიფიკაცია ხდება შემდეგ შემთხვევებში:

ა) თუ პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი ტექნიკური დოკუმენტაცია არ შეესაბამება სატენდერო განცხადებას ან/ და სატენდერო დოკუმენტაციას (მათ შორის, ტექნიკური დოკუმენტაციის დაზუსტების შემდეგ).

ბ) პრეტენდენტის მიერ ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები არ შეესაბამება სატენდერო განცხადებას ან/და სატენდერო დოკუმენტაციას.

გ) თუ პრეტენდენტი არ დააზუსტებს ტექნიკურ დოკუმენტაციას კანონით დადგენილ ვადაში.

დ) პრეტენდენტი არ წარმოადგენს საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელ დოკუმენტებს;

ე) თუ გამარჯვებული პრეტენდენტი უარს განაცხადებს ხელშეკრულების დადებაზე ან ვერ წარმოადგენს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიას (ასეთი გარანტიის არსებობის შემთხვევაში) კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ვადაში;

ვ) თუ პრეტენდენტი უარს განაცხადებს მის მიერ წარმოდგენილ სატენდერო წინადადებაზე;

ზ) თუ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადების უფლების მოპოვების მიზნით ჩაიდენს არაკეთილსინდისიერ ქმედებას.

1.23 ამ ინსტრუქციის 1.22 ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, შემსყიდველ ორგანიზაციას უფლება აქვს მიმართოს ყველაზე დაბალი ფასის მქონე მომდევნო პრეტენდენტს, თუ ამ პრეტენდენტის მიერ სისტემაში ატვირთული ტექნიკური დოკუმენტაცია შეესაბამება სატენდერო განცხადებასა და სატენდერო დოკუმენტაციაში მოცემულ მოთხოვნებს.

1.24 გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის ან ელექტრონული ტენდერის ჩატარებისას, „გამარტივებული შესყიდვის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის # 9 ბრძანების შესაბამისად მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „ჟ“, „რ“ და „ტ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ეტაპის შემდეგ ელექტრონული გარანტია უბრუნდება პრეტენდენტს, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც:

ა) პრეტენდენტი უარს იტყვის თავის სატენდერო წინადადებაზე;

ბ) პრეტენდენტი შეყვანილია შავ სიაში შესაბამისი ტენდერის ჩატარების შედეგად;

გ) პრეტენდენტი დისკვალიფიცირებულია საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების წარმოდგენლობის ან/ და ხარვეზის მქონე საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების წარმოდგენის შემთხვევაში.

დ) თუ გამარჯვებული პრეტენდენტი უარს აცხადებს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადებაზე ან არ წარმოადგენს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიას ( არსებობის შემთხვევაში);

ე) თუ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადების უფლების მოპოვების მიზნით ჩაიდენს არაკეთილსინდისიერ ქმედებას.

1.25 იმ შემთხვევაში, თუ ელექტრონული გარანტიის პრეტენდენტისთვის დაბრუნება მოხდება ამ ინსტრუქციის 1.24 პუნქტით დადგენილი პირობების დარღვევით პრეტენდენტი ვალდებულია სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს დაუბრუნოს საგარანტიო თანხა შესაბამისი მოთხოვნისთანავე.

1.26 ელექტრონული ტენდერის შეწყვეტა:

ა) სატენდერო კომისიას უფლება აქვს შეწყვიტოს ტენდერი ყველაზე დაბალი ფასის მქონე პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციის შემდეგ, თუ მომდევნო ყველაზე დაბალი ფასის მქონე პრეტენდენტის წინადადების ფასი ბაზარზე შეცვლილი გარემოებების შედეგად, მნიშვნელოვნად აღემატება დისკვალიფიცირებული პრეტენდენტის მიერ შემოთავაზებულ ფასს ან/ და ამ შესყიდვის ობიექტის საბაზრო ღირებულებას.

ბ) სატენდერო კომისიას უფლება აქვს გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის შემთხვევებში ხელშეკრულების დადებამდე ნებისმიერ დროს შეწყვიტოს შესყიდვის პროცედურა, თუ ეს აუცილებელი გახდება მისგან დამოუკიდებელი და წინასწარ გაუთვალისწინებელი ობიექტური მიზეზებით, აგრეთვე საქართველოს სახელმწიფო ან/ და საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე.

გ) შესყიდვის პროცედურების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებული არ არის, პრეტენდენტებს წარუდგინოს კონკრეტული მტკიცებულება ან დეტალური ინფორმაცია, რომლის საფუძველზედაც მიიღო ეს გადაწყვეტილება. შესყიდვის პროცედურების შეჩერებისას ან შეწყვეტისას შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებული არ არის აანაზღაუროს შესყიდვაში მონაწილეობასთან დაკავშირებული ხარჯები.

1.27 ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნეს ქართულ ენაზე.

1.28 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) ატვირთული ყველა დოკუმენტი ან/ და ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ.

1.29 ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.

1.30 პრეტენდენტი არ აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული წინადადება.

## შესყიდვის პროცედურების შესახებ განმარტებებისა და ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი

სატენდერო დოკუმენტაციის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისა და განმარტებისთვის მიმართეთ ქეთევან რეხვიაშვილს.

მისამართი: ქ.თბილისი, გორგასლის ქ. 75, 65-ე საჯარო სკოლა.

ტელეფონი: 275-26-23 , მობ. : 577-977-338, 599-766-782

## 2. წარმოსადგენი დოკუმენტები

2.1 პრედენდენტის სატენდერო წინადადება უნდა შეიცავდეს შემდეგ დამატებით დოკუმენტაციებსა და ინფორმაციას:

2.1.1 ინფორმაცია სამუშაოების შესრულების ვადების შესახებ;

2.1.2 შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა (დანართი # 2);

2.1.3 ინფორმაცია ანალოგიური სამუშაოების მინიმუმ სამწლიანი გამოცდილების შესახებ; (ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს შემდეგი ფორმით:



| ხელშეკრულების<br>ნომერი და დადების<br>თარიღი | შემსყიდველი<br>ორგანიზაციის<br>დასახელება | ხელშეკრულების<br>ღირებულება | გაწეული სარემონტო<br>სამუშაოები | დასრულების თარიღი |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                              |                                           |                             |                                 |                   |
|                                              |                                           |                             |                                 |                   |

აღნიშნული მონაცემები უნდა იქნეს ატვირთული ზემოაღნიშნული ცხრილის მიხედვით ერთიან ელექტრონულ სისტემაში

2.1.4 ორგანიზაციის სრული რეკვიზიტები, სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში შემოთავაზებული სატენდერო წინადადების ფასი და სატენდერო წინადადების ვადა. ( დანართი #1);

2.1.5 ინფორმაცია შესრულებულ სამუშაოზე საგარანტიო ვადის შესახებ ( საგარანტიო ვადა არ უნდა იყოს სამ წელზე ნაკლები);

შენიშვნა: ყველა ატვირთული დოკუმენტი უნდა იყოს ხელმოწერილი უფლებამოსილი პირის მიერ და დამოწმებული ბეჭდით;

2.2 გამარჯვების შემთხვევაში პრედენდენტის საკვალიფიკაციო მონაცემები უნდა შეიცავდეს შემდეგ დოკუმენტებს:

2.2.1 ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო ( არაკომერციული იურიდიული პირების რეესტრიდან ( ფიზიკური პირების გარდა);

2.2.2 ცნობა შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის საჯარო სამართლებრივი შეზღუდვის არარსებობის შესახებ ( საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან);

2.2.3 ცნობა შესაბამისი უწყებიდან ( შესაბამისი სასამართლოდან), რომ არ მიმდინარეობს გადახდის უუნარობის საქმის წარმოება;

ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები გაცემული უნდა იყოს გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული

ტენდერის ჩატარების წესის შესახებ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის # 9 ბრძანების შესაბამისად „მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ეტაპის დაწყების შემდეგ.

პრედენდენტის მიერ ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების წარმოდგენა შემსყიდველ ორგანიზაციაში ხორციელდება სისტემის გამოყენების გარეშე, პრედენდენტის მიერ მონაცემების წარმოდგენლობის ან/ და ხარვეზის მქონე მონაცემების წარმოდგენის სემთხვევაში სატენდერო კომისია მოახდენს პრედენდენტის დისკვალიფიკაციას.

### 3. სატენდერო წინადადების ფასი

3.1.1 სატენდერო წინადადებაში საერთო ერთეულის ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.

3.1.2 სატენდერო წინადადების საერთო და თითოეული ერთეულის ფასის წარმოდგენა დასაშვებია: მხოლოდ ლარში.

3.1.3 სატენდერო წინადადების მოქმედების ვადა არ უნდა იყოს სატენდერო წინადადების წარმოდგენიდან 30 კალენდარულ დღეზე ნაკლები .

3.1.4 ტენდერში გამოიყენება სატენდერო წინადადების უზრუნველყოფის შემდეგი ფორმის გარანტია: ბანკის ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული დოკუმენტი.

3.1.5 სატენდერო წინადადების უზრუნველყოფის გარანტიის ოდენობაა: შესყიდვის სავარაუდო ღირებულების 1% .

3.1.6 ელექტრონული გარანტიის მოქმედების ვადაა: სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში წინადადებების მიღების დაწყებიდან არანაკლებ 30 კალენდარული დღე.

3.1.7 ტენდერში გამოიყენება ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის შემდეგი ფორმის გარანტია: ბანკის ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული გარანტია.

3.1.8 ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ოდენობაა: ხელშეკრულების ღირებულების 5% ( დანართი#5)

3.1.9 ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტიის მოქმედების ვადა: უნდა აღმატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას 30 კალენდარული დღით

**4. შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება და სავარაუდო ღირებულება**

| № | სამშენებლო სამუშაოები               | განზ. ერთ. | განზომილება |
|---|-------------------------------------|------------|-------------|
| 1 | 2                                   | 3          |             |
|   | <b>საპირფარეშო – III სართული</b>    |            |             |
|   | <b>I. დემონტაჟის სამუშაოები</b>     |            |             |
| 1 | არსებული ხის კარის ბლოკის დემონტაჟი | კვ.მ       | 1.94        |
| 2 | ლიობების გაჭრა აგურის კედელში       | კუბ.მ      | 0.93        |
| 3 | ხელსაბნის დემონტაჟი                 | კალი       | 1           |
| 4 | სამშენებლო ნაგვის გატანა 20 კმ-ზე   | ტ          | 2           |
|   |                                     |            |             |
|   | <b>ჯამი</b>                         |            |             |
|   | <b>ზედნადები ხარჯები</b>            | <b>10%</b> |             |
|   | <b>ჯამი</b>                         |            |             |
|   | <b>მოგება</b>                       | <b>8%</b>  |             |
|   | <b>ჯამი</b>                         |            |             |
|   |                                     |            |             |
|   | <b>II. სამშენებლო სამუშაოები</b>    |            |             |
|   |                                     |            |             |
| 1 | მეტალოპლასტიკის ფანჯრების მოწყობა   | კვ.მ       | 1           |
| 2 | მეტალოპლასტიკის კარის მოწყობა       | კვ.მ       | 1.94        |
| 4 | იატაკზე კერამიკული ფილების დაგება   | კვ.მ       | 6.6         |
| 5 | კედლების მოპირკ. მოჭიქული ფილებით   | კვ.მ       | 29.7        |
| 6 | შეკიდული ჭერის მოწყობა              | კვ.მ       | 6.6         |

|   |                                               |           |     |
|---|-----------------------------------------------|-----------|-----|
| 8 | მეტალოპლასტიკატის ტიხრების მოწყობა პროფილებით | კვ.მ      | 7.7 |
|   | ჯამი                                          |           |     |
|   | ზედნადები ხარჯები                             | 10%       |     |
|   | ჯამი                                          |           |     |
|   | მოგება                                        | 8%        |     |
|   | ჯამი                                          |           |     |
|   |                                               |           |     |
|   | <b>III. სანტექნიკური სამუშაოები</b>           |           |     |
| 1 | ხელსაბნის მოწყობა შემრევით                    | კომპლექტი | 1   |
|   | ჯამი                                          |           |     |
|   | ზედნადები ხარჯები                             | 10%       |     |
|   | ჯამი                                          |           |     |
|   | მოგება                                        | 8%        |     |
|   | ჯამი                                          |           |     |
|   |                                               |           |     |
|   | <b>IV. ელექტრობის სამუშაოები</b>              |           |     |
| 1 | სადენების გაყვანა არხში                       | გრძ/მ     | 25  |
| 2 | ჩამრთველი ორკლავიანი                          | ცალი      | 1   |
| 3 | ჭერის სანათის მონტაჟი                         | ცალი      | 2   |
|   |                                               |           |     |
|   | ჯამი                                          |           |     |
|   | ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან                  | 75%       |     |
|   | ჯამი                                          |           |     |
|   | მოგება                                        | 8%        |     |
|   | ჯამი                                          |           |     |
|   | ჯამი I-IV თავების                             |           |     |
|   | გაუთვალისწინებელი ხარჯები                     | 5%        |     |
|   | ჯამი                                          |           |     |

|                         |                                               |           |      |
|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|
|                         | დღგ                                           | 18%       |      |
|                         | ჯამი                                          |           |      |
| საპირფარეშო - IVსართული |                                               |           |      |
| 1                       | 2                                             | 3         |      |
|                         | I. დემონტაჟის სამუშაოები                      |           |      |
|                         |                                               |           |      |
| 1                       | ხელსაბნის დემონტაჟი                           | ცალი      | 1    |
| 2                       | სამშენებლო ნაგვის გატანა 20 კმ-ზე             | ტ         | 2    |
|                         |                                               |           |      |
| 8                       | ჯამი                                          |           |      |
| 9                       | ზედნადები ხარჯები                             | 10%       |      |
| 10                      | ჯამი                                          |           |      |
| 11                      | მოგება                                        | 8%        |      |
| 12                      | ჯამი                                          |           |      |
|                         |                                               |           |      |
|                         | II. სამშენებლო სამუშაოები                     |           |      |
| 1                       | იატაკზე კერამიკული ფილების დაგება             | კვ.მ      | 18   |
| 2                       | კედლების მოპირკ. მოჭიქული ფილებით             | კვ.მ      | 55   |
| 3                       | შეკიდული ჭერი                                 | კვ.მ      | 18   |
| 4                       | აგურის ტიხრის მოწყობა                         | კვ.მ      | 5.9  |
| 5                       | მეტალოპლასტიკატის ტიხრების მოწყობა პროფილებით | კვ.მ      | 11.6 |
|                         |                                               |           |      |
|                         | ჯამი                                          |           |      |
|                         | ზედნადები ხარჯები                             | 10%       |      |
|                         | ჯამი                                          |           |      |
|                         | მოგება                                        | 8%        |      |
|                         | ჯამი                                          |           |      |
|                         |                                               |           |      |
|                         | III. სანტექნიკური სამუშაოები                  |           |      |
| 1                       | ხელსაბნის მოწყობა შემრევით                    | კომპლექტი | 1    |

|                             |                                    |        |     |
|-----------------------------|------------------------------------|--------|-----|
|                             |                                    |        |     |
|                             | ჯამი                               |        |     |
|                             | ზედნადები ხარჯები                  | 10%    |     |
|                             | ჯამი                               |        |     |
|                             | მოგება                             | 8%     |     |
|                             | ჯამი                               |        |     |
|                             |                                    |        |     |
|                             | <b>IV. ელექტრობის სამუშაოები</b>   |        |     |
| 1                           | სადენების გაყვანა არხში            | გრძ/მ  | 25  |
| 2                           | ჩამრთველი ორკლავიანი               | ცალი   | 1   |
| 3                           | ჭერის სანათის მონტაჟი              | ცალი   | 2   |
|                             |                                    |        |     |
| 7                           | ჯამი                               |        |     |
| 8                           | ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან       | 75%    |     |
| 9                           | ჯამი                               |        |     |
| 10                          | მოგება                             | 8%     |     |
| 11                          | ჯამი                               |        |     |
| 12                          | ჯამი I-IV თავების                  |        |     |
| 13                          | გაუთვალისწინებელი ხარჯები          | 5%     |     |
| 14                          | ჯამი                               |        |     |
| 15                          | დღგ                                | 18%    |     |
| 16                          | ჯამი                               |        |     |
| <b>კოლიდორი (I-სართული)</b> |                                    |        |     |
| 1                           | 2                                  | 3      |     |
|                             | <b>I. დემონტაჟის სამუშაოები</b>    |        |     |
| 1                           | კედლებიდან არსებული ნაღესის მოხსნა | კვ.მ   | 427 |
| 2                           | კედლებიდან ძველი საღებავის მოხსნა  | კვ.მ   | 427 |
| 3                           | სამშენებლო ნაგვის გატანა 20 კმ-ზე  | ტ      | 4   |
| 4                           | პარკეტის იატაკის დემონტაჟი         | კვ.მ   | 261 |
| 6                           | ლიობების გაჭრა აგურის კედელში      | კუბ.მ. | 2.6 |
|                             |                                    |        |     |

|    |                                                      |           |      |
|----|------------------------------------------------------|-----------|------|
|    | ჯამი                                                 |           |      |
|    | ზედნადები ხარჯები                                    | 10%       |      |
|    | ჯამი                                                 |           |      |
|    | მოგება                                               | 8%        |      |
|    | ჯამი                                                 |           |      |
|    |                                                      |           |      |
|    | <b>II. სამშენებლო სამუშაოები</b>                     |           |      |
| 1  | იატაკზე ცემენტის მოჭიმვა სისქ. 30მმ                  | კვ.მ      | 261  |
| 2  | მეტლახის პლინტუსების მოწყობა                         | გრძ/მ     | 168  |
| 3  | იატაკზე ხელოვნური გრანიტის ფილების დაგება            | კვ.მ      | 261  |
| 4  | კედლების შეფითხენა და შეღებვა ზეთის საღებავებით      | კვ.მ      | 427  |
| 5  | შეკიდული ჭერის მონტაჟი                               | კვ.მ      | 261  |
| 6  | ხის კარის შეღებვა ზეთის საღებავებით                  | კვ.მ      | 32.4 |
| 7  | ფასადის კედლის შეღებვა წყალნარევი საღებავით          | კვ.მ.     | 45   |
| 9  | ფასადის კედლის შელესვა                               | კვ.მ      | 12   |
| 10 | მღფ-ის კარის მოწყობა                                 | კვ.მ      | 2.5  |
| 11 | მღფ-ის კარის მოწყობა                                 | კვ.მ      | 2.7  |
|    |                                                      |           |      |
|    | ჯამი                                                 |           |      |
|    | ზედნადები ხარჯები                                    | 10%       |      |
|    | ჯამი                                                 |           |      |
|    | მოგება                                               | 8%        |      |
|    | ჯამი                                                 |           |      |
|    |                                                      |           |      |
|    | <b>III. სანტექნიკური სამუშაოები</b>                  |           |      |
| 1  | ხელსაბნის მოწყობა შემრევით                           | კომპლექტი | 1    |
| 2  | ფასონური ნაწილების მოწყობა                           | ცალი      | 4    |
| 4  | პლასტმასის მილების მოწყობა d=50მმ-მღფ, კერძოდ d=25მმ | გრძ/მ     | 10   |

|   |                                      |       |     |
|---|--------------------------------------|-------|-----|
| 5 | გათბობის სისტემის „ვანტუზის“ მონტაჟი | ცალი  | 1   |
| 6 | გათბობის მიღების მონტაჟი(32-იანი)    | გრძ.მ | 15  |
| 7 | გათბობის მიღების მონტაჟი(25-იანი)    | გრძ.მ | 4   |
| 8 | რადიატორის მონტაჟი                   | ცალი  | 3   |
|   |                                      |       |     |
|   | ჯამი                                 |       |     |
|   | ზედნადები ხარჯები                    | 10%   |     |
|   | ჯამი                                 |       |     |
|   | მოგება                               | 8%    |     |
|   | ჯამი                                 |       |     |
|   |                                      |       |     |
|   | <b>IV. ელექტრობის სამუშაოები</b>     |       |     |
| 1 | სადენების არხის გათხრა               | გრძ/მ | 140 |
| 2 | სადენების გაყვანა არხში              | გრძ/მ | 140 |
| 3 | საშტეფსელო როზეტი ფარული             | ცალი  | 3   |
| 4 | ჩამრთველი ორკლავიშიანი               | ცალი  | 6   |
| 5 | ჭერის სანათის მონტაჟი                | ცალი  | 12  |
| 6 | გამანაწილებელი კოლოფის მონტაჟი       | ცალი  | 4   |
| 7 | ავტომატი                             | ცალი  | 4   |
|   |                                      |       |     |
|   | ჯამი                                 |       |     |
|   | ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან         | 75%   |     |
|   | ჯამი                                 |       |     |
|   | მოგება                               | 8%    |     |
|   | ჯამი                                 |       |     |
|   | ჯამი I-IV თავების                    |       |     |
|   | გაუთვალისწინებელი ხარჯები            | 5%    |     |
|   | ჯამი                                 |       |     |
|   | დღგ                                  | 18%   |     |
|   | ჯამი                                 |       |     |
|   |                                      |       |     |



| სააქტო დარბაზი |                                                 |            |       |
|----------------|-------------------------------------------------|------------|-------|
| 1              | 2                                               | 3          |       |
|                | <b>I. დემონტაჟის სამუშაოები</b>                 |            |       |
| 1              | არსებული ხის კარის ბლოკის დემონტაჟი             | კვ.მ       | 3.4   |
| 2              | ფანჯრის ბლოკის დემონტაჟი                        | კვ.მ       | 2.9   |
| 3              | კედლებიდან არსებული ნაღესის მოხსნა              | კვ.მ       | 136   |
| 4              | კედლებიდან ძველი საღებავის მოხსნა               | კვ.მ       | 136   |
| 5              | ხის იატაკის დემონტაჟი                           | კვ.მ       | 37.5  |
| 7              | სამშენებლო ნაგვის გატანა 20 კმ-ზე               | ტ          | 8     |
|                |                                                 |            |       |
|                | <b>ჯამი</b>                                     |            |       |
|                | <b>ზედნადები ხარჯები</b>                        | <b>10%</b> |       |
|                | <b>ჯამი</b>                                     |            |       |
|                | <b>მოგება</b>                                   | <b>8%</b>  |       |
|                | <b>ჯამი</b>                                     |            |       |
|                |                                                 |            |       |
|                | <b>II. სამშენებლო სამუშაოები</b>                |            |       |
| 1              | მღვ კარის მოწყობა                               | კვ.მ       | 4     |
| 2              | მეტალოპლასტიკის ფანჯრების მოწყობა               | კვ.მ       | 2.9   |
| 3              | იატაკზე ცემენტის მოჭიმვა სისქ. 30მმ             | კვ.მ       | 49.5  |
| 4              | კედლების შეფითხვნა და შეღებვა ზეთის საღებავებით | კვ.მ       | 135   |
| 5              | შეკიდული ჭერის მოწყობა (თაბაშირ-მუყაოს მასალით) | კვ.მ       | 139.5 |
| 6              | იატაკზე ლამინატის დაგება                        | კვ.მ       | 139.5 |
| 7              | გათბობის რადიატორის მონტაჟი                     | ცალი       | 2     |
|                | <b>ჯამი</b>                                     |            |       |
|                | <b>ზედნადები ხარჯები</b>                        | <b>10%</b> |       |
|                | <b>ჯამი</b>                                     |            |       |
|                | <b>მოგება</b>                                   | <b>8%</b>  |       |
|                | <b>ჯამი</b>                                     |            |       |

|   |                                     |            |    |
|---|-------------------------------------|------------|----|
|   |                                     |            |    |
|   | <b>IV. ელექტრობის სამუშაოები</b>    |            |    |
| 1 | საკაბელო არხის გათხრა               | გრძ/მ      | 90 |
| 2 | სადენების გაყვანა არხში             | გრძ/მ      | 90 |
| 3 | საშტეფსელო როზეტი ფარული            | ცალი       | 6  |
| 4 | ჩამრთველი ორკლავიანი                | ცალი       | 6  |
| 5 | ჭერის სანათის მონტაჟი               | ცალი       | 26 |
| 6 | გამანაწილებელი კოლოფის მონტაჟი      | ცალი       | 1  |
|   |                                     |            |    |
|   | <b>ჯამი</b>                         |            |    |
|   | <b>ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან</b> | <b>75%</b> |    |
|   | <b>ჯამი</b>                         |            |    |
|   | <b>მოგება</b>                       | <b>8%</b>  |    |
|   | <b>ჯამი</b>                         |            |    |
|   | <b>ჯამი I-IV თავების</b>            |            |    |
|   | <b>გაუთვალისწინებელი ხარჯები</b>    | <b>5%</b>  |    |
|   | <b>ჯამი</b>                         |            |    |
|   | <b>დღგ</b>                          | <b>18%</b> |    |
|   | <b>ჯამი</b>                         |            |    |
|   |                                     |            |    |
|   | <b>სულ ჯამი</b>                     |            |    |
|   |                                     |            |    |

## 4.2 სავარაუდო ღირებულება

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება დედგეს ჩათვლით შეადგენს 48931.36ლარს

## 5. შესასრულებელი სამუშაოს წარმოება,

### მიწოდების ვადა და ანგარიშსწორების პირობები

სამუშაო უნდა შესრულდეს სსიპ ქ. თბილისის N 65 საჯარო სკოლასა („შემსყიდველი“) და ტენდერში გამარჯვებულს („მიმწოდებელი“) შორის გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად ხელშეკრულების გაფორმებიდან 20 დღის ვადაში მხარეებს შორის შეთანხმებული გრაფიკის შესაბამისად. შესრულებული სამუშაოების გეგმა-გრაფიკი 20 დღეზე წარმოდგენილი უნდა იყოს მიმწოდებლის მიერ;

სატენდერო ობიექტის სამუშაო ადგილის გამოყოფა „შემსყიდველის“ მოვალეობაა;

მიმწოდებელი პასუხისმგებელია შესრულოს სამუშაო უსაფრთხო და ეკოლოგიურად მისაღები გზით და ვალდებულია დაიცვას შემდეგი პირობები:

მინიმუმამდე დაიყვანოს მუშაობით გამოწვეული ხმაურის , ვიბრაციის და მტკრის გავლენა;

სამუშაოების დასრულების შემდეგ მიმწოდებელი თავისი ძალებით და სახსრებით 5 დღის განმავლობაში ვალდებულია გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სააამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან და მასალებისაგან;

განსახორციელებელი სამუშაოს ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს თანამედროვე მოთხოვნებსა და სტანდარტებს. გამოყენებული კაფელის, მეთლახის, საღებავის და სხვა მასალების ხარისხი და ფერი უნდა შეთანხმდეს „შემსყიდველთან“.

საგარანტიო პერიოდში (სავალდებულო გარანტია მინიმუმ 3 წელი) მიმწოდებლის მიერ შესრულებულ სამუშაოზე ან საქონელზე წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში „მიმწოდებელი“ ვალდებულია ხარვეზის აღმოფხვრის მიზნით დაიწყოს სამუშაოების წარმოება შეტყობინების მიღებიდან არა უგვიანეს 24 საათისა და დაასრულოს იგი შესაძლო გონივრულ ვადაში, მაგრამ არა უგვიანეს 2 კვირისა. შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობის და ხარისხის შესაბამისობას ხელშეკრულების მიმართ სარემონტო სამუშაოების მსვლელობის დროს განახორციელებს სათანადო ტექნიკური ზედამხედველი, ხოლო დასრულების შემდგომ საბოლოო დასკვნას ( მიღება –ჩაბარების გაფორმების საფუძველი) წარმოადგენს შესაბამისი საექსპერტო ორგანიზაცია.

შესრულებულ სამუშაოთა მაღალი ხარისხის უზრუნველსაყოფად მოქმედი სამშენებლო

ნორმების შესაბამისად, „მიმწოდებელი“ ვალდებულია გამოსაყენებელი მასალები შეინახოს დახურული წესით, გარდა იმ მასალებისა, რომლებიც ნორმების მიხედვით ინახება ღია ცის ქვეშ. „მიმწოდებლის“ მასალები უნდა იყოს მაღალი ხარისხის და უნდა შეესაბამებოდეს სტანდარტებსა და საამშენებლო ნორმებს.

მუშაობის პროცესში „მიმწოდებელი“ ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს მოქმედი საამშენებლო ნორმებისა და წესების მიხედვით. სახელშეკრულებო ობიექტზე „მიმწოდებელმა“ უნდა აწარმოოს სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი.

სამუშაოთა დასრულების შესახებ „მიმწოდებელი“ ატყობინებს „შემსყიდველს“ არა უგვიანეს 10 სამუშაო დღით ადრე. მიღება–ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე „შემსყიდველი“ ახდენს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების მიმართ.

ანგარიშსწორება განხორციელდება სამუშაოს სრულად შესრულების შემდგომ, საექსპერტო ორგანიზაციის მიერ გაცემული ექსპერტიზის დასკვნისა და შესრულებულ სამუშაოზე მიღება–ჩაბარების აქტის საფუძველზე 10 დღის ვადაში.

ანგარიშსწორება მოხდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ეტაპობრივად შესრულებულ სამუშაოზე წარმოდგენილი ფორმა

N2 –ისა და შესრულებულ სამუშაოზე გაფორმებული აქტის საფუძველზე. აღნიშნული დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა.

საბოლოო ანგარიშსწორება მოხდება შესრულებულ სამუშაოზე წარმოდგენილი ფორმა N 2–ისა და სამუშაოს მიღება–ჩაბარების აქტის საექსპერტო ორგანიზაციის მიერ გაცემული ექსპერტიზის დასკვნისა და ანგარიშფაქტურის საფუძველზე, აღნიშნული დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან არაუგვიანეს 10 დღისა.

## დანართი N1

1. პრეტენდენტის იურუდული ფირმის დასახელება;  
ხელმძღვანელის სახელი და გვარი;  
პრეტენდენტის იურიდიული ან/ და ფაქტიური მისამართი;  
საიდენტიფიკაციო კოდი;  
ბანკის კოდი;  
ანგარიშის ნომერი;  
პრეტენდენტის ტელეფონის ნომრები;  
ელექტრონული მისამართი.
2. სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში შემოთავაზებული სატენდერო წინადადებების ფასი;
3. სატენდერო წინადადებების მოქმედების ვადა;

**პრეტენდენტის ხელმოწერა და ბეჭედი;**

## შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

| №                         | სამშენებლო სამუშაოები               | განზ. ერთ. | განზომილება | ხელფასი ლარებში (ერთეული) | ხელფასი სულ | მასალის ღირებულება ლარებში (ერთეული) | მასალის ღირებულება სულ | ჯამი | შენიშვნა |
|---------------------------|-------------------------------------|------------|-------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|------|----------|
| 1                         | 2                                   | 3          |             |                           | 6           |                                      |                        | 7    | 8        |
| საპირფარეშო – III სართული |                                     |            |             |                           |             |                                      |                        |      |          |
|                           | I. დემონტაჟის სამუშაოები            |            |             |                           |             |                                      |                        |      |          |
| 1                         | არსებული ხის კარის ბლოკის დემონტაჟი | კვ.მ       | 1.94        |                           |             |                                      |                        |      |          |
| 2                         | ღიობების გაჭრა აგურის კედელში       | კუბ.მ      | 0.93        |                           |             |                                      |                        |      |          |
| 3                         | ხელსაბნის დემონტაჟი                 | ცალი       | 1           |                           |             |                                      |                        |      |          |
| 4                         | სამშენებლო ნაგვის გატანა 20 კმ-ზე   | ტ          | 2           |                           |             |                                      |                        |      |          |
|                           |                                     |            |             |                           |             |                                      |                        |      |          |
|                           | ჯამი                                |            |             |                           |             |                                      |                        |      |          |
|                           | ზედნადები ხარჯები                   | 10%        |             |                           |             |                                      |                        |      |          |
|                           | ჯამი                                |            |             |                           |             |                                      |                        |      |          |
|                           | მოგება                              | 8%         |             |                           |             |                                      |                        |      |          |
|                           | ჯამი                                |            |             |                           |             |                                      |                        |      |          |
|                           |                                     |            |             |                           |             |                                      |                        |      |          |
|                           | II. სამშენებლო სამუშაოები           |            |             |                           |             |                                      |                        |      |          |
|                           |                                     |            |             |                           |             |                                      |                        |      |          |
| 1                         | მეტალოპლასტიკის ფანჯრების მოწყობა   | კვ.მ       | 1           |                           |             |                                      |                        |      |          |

|   |                                                         |           |      |  |  |  |  |  |  |
|---|---------------------------------------------------------|-----------|------|--|--|--|--|--|--|
| 2 | მეტალოპლასტიკის<br>კარის მოწყობა                        | კვ.მ      | 1.94 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | იატაკზე<br>კერამიკული<br>ფილების დაგება                 | კვ.მ      | 6.6  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | კედლების მოპირკ.<br>მოჭიქული ფილებით                    | კვ.მ      | 29.7 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | შეკიდული ჭერის<br>მოწყობა                               | კვ.მ      | 6.6  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | მეტალოპლასტიკატი<br>ს ტიხრების<br>მოწყობა<br>პროფილებით | კვ.მ      | 7.7  |  |  |  |  |  |  |
|   |                                                         |           |      |  |  |  |  |  |  |
|   | ჯამი                                                    |           |      |  |  |  |  |  |  |
|   | ზედნადები ხარჯები                                       | 10%       |      |  |  |  |  |  |  |
|   | ჯამი                                                    |           |      |  |  |  |  |  |  |
|   | მოგება                                                  | 8%        |      |  |  |  |  |  |  |
|   | ჯამი                                                    |           |      |  |  |  |  |  |  |
|   |                                                         |           |      |  |  |  |  |  |  |
|   | <b>III. სანტექნიკური<br/>სამუშაოები</b>                 |           |      |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ხელსაბნის მოწყობა<br>შემრევით                           | კომპლექტი | 1    |  |  |  |  |  |  |
|   |                                                         |           |      |  |  |  |  |  |  |
|   | ჯამი                                                    |           |      |  |  |  |  |  |  |
|   | ზედნადები ხარჯები                                       | 10%       |      |  |  |  |  |  |  |
|   | ჯამი                                                    |           |      |  |  |  |  |  |  |
|   | მოგება                                                  | 8%        |      |  |  |  |  |  |  |
|   | ჯამი                                                    |           |      |  |  |  |  |  |  |
|   |                                                         |           |      |  |  |  |  |  |  |
|   | <b>IV. ელექტრობის<br/>სამუშაოები</b>                    |           |      |  |  |  |  |  |  |
| 1 | სადენების გაყვანა                                       | გრძ/მ     | 25   |  |  |  |  |  |  |

|                          |                                                    |      |   |  |  |  |  |  |   |
|--------------------------|----------------------------------------------------|------|---|--|--|--|--|--|---|
|                          | არხში                                              |      |   |  |  |  |  |  |   |
| 2                        | ჩამრთველი<br>ორკლავიშოანი                          | ცალი | 1 |  |  |  |  |  |   |
| 3                        | ჭერის სანათის<br>მონტაჟი                           | ცალი | 2 |  |  |  |  |  |   |
|                          |                                                    |      |   |  |  |  |  |  |   |
|                          | ჯამი                                               |      |   |  |  |  |  |  |   |
|                          | ზედნადები ხარჯები<br>ხელფასიდან                    | 75%  |   |  |  |  |  |  |   |
|                          | ჯამი                                               |      |   |  |  |  |  |  |   |
|                          | მოგება                                             | 8%   |   |  |  |  |  |  |   |
|                          | ჯამი                                               |      |   |  |  |  |  |  |   |
|                          | ჯამი I-IV თავების<br>გაუთვალისწინებელ<br>ი ხარჯები | 5%   |   |  |  |  |  |  |   |
|                          | ჯამი                                               |      |   |  |  |  |  |  |   |
|                          | დღგ                                                | 18%  |   |  |  |  |  |  |   |
|                          | ჯამი                                               |      |   |  |  |  |  |  |   |
| საპირფარეშო - IV სართული |                                                    |      |   |  |  |  |  |  |   |
| 1                        | 2                                                  | 3    |   |  |  |  |  |  | 8 |
|                          | I. დემონტაჟის<br>სამუშაოები                        |      |   |  |  |  |  |  |   |
|                          |                                                    |      |   |  |  |  |  |  |   |
| 1                        | ხელსაბნის<br>დემონტაჟი                             | ცალი | 1 |  |  |  |  |  |   |
| 2                        | სამშენებლო ნაგვის<br>გატანა 20 კმ-ზე               | ტ    | 2 |  |  |  |  |  |   |
|                          |                                                    |      |   |  |  |  |  |  |   |
| 8                        | ჯამი                                               |      |   |  |  |  |  |  |   |
| 9                        | ზედნადები ხარჯები                                  | 10%  |   |  |  |  |  |  |   |
| 10                       | ჯამი                                               |      |   |  |  |  |  |  |   |
| 11                       | მოგება                                             | 8%   |   |  |  |  |  |  |   |
| 12                       | ჯამი                                               |      |   |  |  |  |  |  |   |



|   |                                                         |            |      |  |  |  |  |  |  |
|---|---------------------------------------------------------|------------|------|--|--|--|--|--|--|
|   |                                                         |            |      |  |  |  |  |  |  |
|   | <b>II. სამშენებლო<br/>სამუშაოები</b>                    |            |      |  |  |  |  |  |  |
| 1 | იატაკზე<br>კერამიკული<br>ფილების დაგება                 | კვ.მ       | 18   |  |  |  |  |  |  |
| 2 | კედლების მოპირკ.<br>მოჭიქული ფილებით                    | კვ.მ       | 55   |  |  |  |  |  |  |
| 3 | შეკიდული ჭერი                                           | კვ.მ       | 18   |  |  |  |  |  |  |
| 4 | აგურის ტიხრის<br>მოწყობა                                | კვ.მ       | 5.9  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | მეტალოპლასტიკატი<br>ს ტიხრების<br>მოწყობა<br>პროფილებით | კვ.მ       | 11.6 |  |  |  |  |  |  |
|   |                                                         |            |      |  |  |  |  |  |  |
|   | <b>ჯამი</b>                                             |            |      |  |  |  |  |  |  |
|   | <b>ზედნადები ხარჯები</b>                                | <b>10%</b> |      |  |  |  |  |  |  |
|   | <b>ჯამი</b>                                             |            |      |  |  |  |  |  |  |
|   | <b>მოგება</b>                                           | <b>8%</b>  |      |  |  |  |  |  |  |
|   | <b>ჯამი</b>                                             |            |      |  |  |  |  |  |  |
|   |                                                         |            |      |  |  |  |  |  |  |
|   | <b>III. სანტექნიკური<br/>სამუშაოები</b>                 |            |      |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ხელსაბნის მოწყობა<br>შემრევეთ                           | კომპლექტი  | 1    |  |  |  |  |  |  |
|   |                                                         |            |      |  |  |  |  |  |  |
|   | <b>ჯამი</b>                                             |            |      |  |  |  |  |  |  |
|   | <b>ზედნადები ხარჯები</b>                                | <b>10%</b> |      |  |  |  |  |  |  |
|   | <b>ჯამი</b>                                             |            |      |  |  |  |  |  |  |
|   | <b>მოგება</b>                                           | <b>8%</b>  |      |  |  |  |  |  |  |
|   | <b>ჯამი</b>                                             |            |      |  |  |  |  |  |  |
|   |                                                         |            |      |  |  |  |  |  |  |

|                             |                                          |        |     |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------|-----|--|--|--|--|--|--|
|                             | <b>IV. ელექტრობის<br/>სამუშაოები</b>     |        |     |  |  |  |  |  |  |
| 1                           | სადენების გაყვანა<br>არხში               | გრძ/მ  | 25  |  |  |  |  |  |  |
| 2                           | ჩამრთველი<br>ორკლავიანი                  | ცალი   | 1   |  |  |  |  |  |  |
| 3                           | ჭერის სანათის<br>მონტაჟი                 | ცალი   | 2   |  |  |  |  |  |  |
|                             |                                          |        |     |  |  |  |  |  |  |
| 7                           | ჯამი                                     |        |     |  |  |  |  |  |  |
| 8                           | ზედნადები ხარჯები<br>ხელფასიდან          | 75%    |     |  |  |  |  |  |  |
| 9                           | ჯამი                                     |        |     |  |  |  |  |  |  |
| 10                          | მოგება                                   | 8%     |     |  |  |  |  |  |  |
| 11                          | ჯამი                                     |        |     |  |  |  |  |  |  |
| 12                          | ჯამი I-IV თავების                        |        |     |  |  |  |  |  |  |
| 13                          | გაუთვალისწინებულ<br>ი ხარჯები            | 5%     |     |  |  |  |  |  |  |
| 14                          | ჯამი                                     |        |     |  |  |  |  |  |  |
| 15                          | დღგ                                      | 18%    |     |  |  |  |  |  |  |
| 16                          | ჯამი                                     |        |     |  |  |  |  |  |  |
| <b>კოლიდორი (I-სართული)</b> |                                          |        |     |  |  |  |  |  |  |
| 1                           | 2                                        | 3      |     |  |  |  |  |  |  |
|                             | <b>I. დემონტაჟის<br/>სამუშაოები</b>      |        |     |  |  |  |  |  |  |
| 1                           | კედლებიდან<br>არსებული ნალესის<br>მოხსნა | კვ.მ   | 427 |  |  |  |  |  |  |
| 2                           | კედლებიდან ძველი<br>საღებავის მოხსნა     | კვ.მ   | 427 |  |  |  |  |  |  |
| 3                           | საშენებლო ნაგვის<br>გატანა 20 კმ-ზე      | ტ      | 4   |  |  |  |  |  |  |
| 4                           | პარკეტის იატაკის<br>დემონტაჟი            | კვ.მ   | 261 |  |  |  |  |  |  |
| 6                           | ღიობების გაჭრა                           | კუბ.მ. | 2.6 |  |  |  |  |  |  |

|    |                                                          |       |      |  |  |  |  |  |  |
|----|----------------------------------------------------------|-------|------|--|--|--|--|--|--|
|    | აგურის კედელში                                           |       |      |  |  |  |  |  |  |
|    |                                                          |       |      |  |  |  |  |  |  |
|    | ჯამი                                                     |       |      |  |  |  |  |  |  |
|    | ზედნადები ხარჯები                                        | 10%   |      |  |  |  |  |  |  |
|    | ჯამი                                                     |       |      |  |  |  |  |  |  |
|    | მოგება                                                   | 8%    |      |  |  |  |  |  |  |
|    | ჯამი                                                     |       |      |  |  |  |  |  |  |
|    |                                                          |       |      |  |  |  |  |  |  |
|    | <b>II. სამშენებლო<br/>სამუშაოები</b>                     |       |      |  |  |  |  |  |  |
| 1  | იატაკზე ცემენტის<br>მოჭიმვა სისქ. 30მმ                   | კვ.მ  | 261  |  |  |  |  |  |  |
| 2  | მეტლახის<br>პლინტუსების<br>მოწყობა                       | გრძ/მ | 168  |  |  |  |  |  |  |
| 3  | იატაკზე ხელოვნური<br>გრანიტის ფილების<br>დაგება          | კვ.მ  | 261  |  |  |  |  |  |  |
| 4  | კედლების<br>შეფითხვანა და<br>შედება ზეთის<br>საღებავებით | კვ.მ  | 427  |  |  |  |  |  |  |
| 5  | შეკიდული ჭერის<br>მონტაჟი                                | კვ.მ  | 261  |  |  |  |  |  |  |
| 6  | ხის კარის შედება<br>ზეთის საღებავებით                    | კვ.მ  | 32.4 |  |  |  |  |  |  |
| 7  | ფასადის კედლის<br>შედება წყალნარევი<br>საღებავით         | კვ.მ. | 45   |  |  |  |  |  |  |
| 9  | ფასადის კედლის<br>შედება                                 | კვ.მ  | 12   |  |  |  |  |  |  |
| 10 | მღფ-ის კარის<br>მოწყობა                                  | კვ.მ  | 2.5  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | მღფ-ის კარის<br>მოწყობა                                  | კვ.მ  | 2.7  |  |  |  |  |  |  |
|    |                                                          |       |      |  |  |  |  |  |  |

|   |                                                               |           |     |  |  |  |  |  |  |
|---|---------------------------------------------------------------|-----------|-----|--|--|--|--|--|--|
|   | ჯამი                                                          |           |     |  |  |  |  |  |  |
|   | ზედნადები ხარჯები                                             | 10%       |     |  |  |  |  |  |  |
|   | ჯამი                                                          |           |     |  |  |  |  |  |  |
|   | მოგება                                                        | 8%        |     |  |  |  |  |  |  |
|   | ჯამი                                                          |           |     |  |  |  |  |  |  |
|   |                                                               |           |     |  |  |  |  |  |  |
|   | III. სანტექნიკური<br>სამუშაოები                               |           |     |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ხელსაბნის მოწყობა<br>შემრევით                                 | კომპლექტი | 1   |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ფასონური<br>ნაწილების მოწყობა                                 | ცალი      | 4   |  |  |  |  |  |  |
| 4 | პლასტმასის<br>მილების მოწყობა<br>d=50მმ-მდე, კერძოდ<br>d=25მმ | გრძ/მ     | 10  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | გათბობის სისტემის<br>„ვანტუზის“ მონტაჟი                       | ცალი      | 1   |  |  |  |  |  |  |
| 6 | გათბობის მილების<br>მონტაჟი(32-იანი)                          | გრძ.მ     | 15  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | გათბობის მილების<br>მონტაჟი(25-იანი)                          | გრძ.მ     | 4   |  |  |  |  |  |  |
| 8 | რადიატორის<br>მონტაჟი                                         | ცალი      | 3   |  |  |  |  |  |  |
|   |                                                               |           |     |  |  |  |  |  |  |
|   | ჯამი                                                          |           |     |  |  |  |  |  |  |
|   | ზედნადები ხარჯები                                             | 10%       |     |  |  |  |  |  |  |
|   | ჯამი                                                          |           |     |  |  |  |  |  |  |
|   | მოგება                                                        | 8%        |     |  |  |  |  |  |  |
|   | ჯამი                                                          |           |     |  |  |  |  |  |  |
|   |                                                               |           |     |  |  |  |  |  |  |
|   | IV. ელექტრობის<br>სამუშაოები                                  |           |     |  |  |  |  |  |  |
| 1 | სადენების არხის<br>გათხრა                                     | გრძ/მ     | 140 |  |  |  |  |  |  |

|                |                                                    |       |     |  |  |  |  |  |  |
|----------------|----------------------------------------------------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 2              | სადენების გაყვანა<br>არხში                         | გრძ/მ | 140 |  |  |  |  |  |  |
| 3              | საშტეტელო<br>როზეტი ფარული                         | ცალი  | 3   |  |  |  |  |  |  |
| 4              | ჩამრთველი<br>ორკლავიანი                            | ცალი  | 6   |  |  |  |  |  |  |
| 5              | ჭერის სანათის<br>მონტაჟი                           | ცალი  | 12  |  |  |  |  |  |  |
| 6              | გამანაწილებელი<br>კოლოფის მონტაჟი                  | ცალი  | 4   |  |  |  |  |  |  |
| 7              | ავტომატი                                           | ცალი  | 4   |  |  |  |  |  |  |
|                |                                                    |       |     |  |  |  |  |  |  |
|                | ჯამი                                               |       |     |  |  |  |  |  |  |
|                | ზედნადები ხარჯები<br>ხელფასიდან                    | 75%   |     |  |  |  |  |  |  |
|                | ჯამი                                               |       |     |  |  |  |  |  |  |
|                | მოგება                                             | 8%    |     |  |  |  |  |  |  |
|                | ჯამი                                               |       |     |  |  |  |  |  |  |
|                | ჯამი I-IV თავების<br>გაუთვალისწინებელ<br>ი ხარჯები | 5%    |     |  |  |  |  |  |  |
|                | ჯამი                                               |       |     |  |  |  |  |  |  |
|                | დღგ                                                | 18%   |     |  |  |  |  |  |  |
|                | ჯამი                                               |       |     |  |  |  |  |  |  |
|                |                                                    |       |     |  |  |  |  |  |  |
| სააქტო დარბაზი |                                                    |       |     |  |  |  |  |  |  |
| 1              | 2                                                  | 3     |     |  |  |  |  |  |  |
|                | I. დემონტაჟის<br>სამუშაოები                        |       |     |  |  |  |  |  |  |
| 1              | არსებული ხის<br>კარის ბლოკის<br>დემონტაჟი          | კვ.მ  | 3.4 |  |  |  |  |  |  |
| 2              | ფანჯრის ბლოკის<br>დემონტაჟი                        | კვ.მ  | 2.9 |  |  |  |  |  |  |

|   |                                                          |            |       |  |  |  |  |  |  |
|---|----------------------------------------------------------|------------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 3 | კედლებიდან<br>არსებული ნალესის<br>მოხსნა                 | კვ.მ       | 136   |  |  |  |  |  |  |
| 4 | კედლებიდან ძველი<br>საღებავის მოხსნა                     | კვ.მ       | 136   |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ხის იატაკის<br>დემონტაჟი                                 | კვ.მ       | 37.5  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | სამშენებლო ნაგვის<br>გატანა 20 კმ-ზე                     | ტ          | 8     |  |  |  |  |  |  |
|   |                                                          |            |       |  |  |  |  |  |  |
|   | <b>ჯამი</b>                                              |            |       |  |  |  |  |  |  |
|   | <b>ზედნადები ხარჯები</b>                                 | <b>10%</b> |       |  |  |  |  |  |  |
|   | <b>ჯამი</b>                                              |            |       |  |  |  |  |  |  |
|   | <b>მოგება</b>                                            | <b>8%</b>  |       |  |  |  |  |  |  |
|   | <b>ჯამი</b>                                              |            |       |  |  |  |  |  |  |
|   |                                                          |            |       |  |  |  |  |  |  |
|   | <b>II. სამშენებლო<br/>სამუშაოები</b>                     |            |       |  |  |  |  |  |  |
| 1 | მღვ კარის მოწყობა                                        | კვ.მ       | 4     |  |  |  |  |  |  |
| 2 | მეტალოპლასტიკის<br>ფანჯრების მოწყობა                     | კვ.მ       | 2.9   |  |  |  |  |  |  |
| 3 | იატაკზე ცემენტის<br>მოჭიმვა სისქ. 30მმ                   | კვ.მ       | 49.5  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | კედლების<br>შეფითხვნა და<br>შედებვა ზეთის<br>საღებავებით | კვ.მ       | 135   |  |  |  |  |  |  |
| 5 | შეკიდული ჭერის<br>მოწყობა (თაბაშირ-<br>მუყაოს მასალით)   | კვ.მ       | 139.5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | იატაკზე ლამინატის<br>დადება                              | კვ.მ       | 139.5 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | გათბობის<br>რადიატორის<br>მონტაჟი                        | ცალი       | 2     |  |  |  |  |  |  |
|   | <b>ჯამი</b>                                              |            |       |  |  |  |  |  |  |

|   |                                                    |       |    |  |  |  |  |  |  |
|---|----------------------------------------------------|-------|----|--|--|--|--|--|--|
|   | ზედნადები ხარჯები                                  | 10%   |    |  |  |  |  |  |  |
|   | ჯამი                                               |       |    |  |  |  |  |  |  |
|   | მოგება                                             | 8%    |    |  |  |  |  |  |  |
|   | ჯამი                                               |       |    |  |  |  |  |  |  |
|   |                                                    |       |    |  |  |  |  |  |  |
|   | IV. ელექტრობის<br>სამუშაოები                       |       |    |  |  |  |  |  |  |
| 1 | საკაბელო არხის<br>გათხრა                           | გრძ/მ | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | სადენების გაყვანა<br>არხში                         | გრძ/მ | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | საშტეფსელო<br>როზეტი ფარული                        | ცალი  | 6  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ჩამრთველი<br>ორკლავიშიანი                          | ცალი  | 6  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ჭერის სანათის<br>მონტაჟი                           | ცალი  | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | გამანაწილებელი<br>კოლოფის მონტაჟი                  | ცალი  | 1  |  |  |  |  |  |  |
|   |                                                    |       |    |  |  |  |  |  |  |
|   | ჯამი                                               |       |    |  |  |  |  |  |  |
|   | ზედნადები ხარჯები<br>ხელფასიდან                    | 75%   |    |  |  |  |  |  |  |
|   | ჯამი                                               |       |    |  |  |  |  |  |  |
|   | მოგება                                             | 8%    |    |  |  |  |  |  |  |
|   | ჯამი                                               |       |    |  |  |  |  |  |  |
|   | ჯამი I-IV თავების<br>გაუთვალისწინებელ<br>ი ხარჯები | 5%    |    |  |  |  |  |  |  |
|   | ჯამი                                               |       |    |  |  |  |  |  |  |
|   | დღგ                                                | 18%   |    |  |  |  |  |  |  |
|   | ჯამი                                               |       |    |  |  |  |  |  |  |
|   |                                                    |       |    |  |  |  |  |  |  |
|   | სულ ჯამი                                           |       |    |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

### დანართი #3

#### აფიდავიტი

სატენდერო წინადადების დამოუკიდებლად განსაზღვრის თაობაზე

მე, ქვემოთ ხელმომწერი, \_\_\_\_\_

(სახელი, გვარი, პ/ნ)

\_\_\_\_\_ სახელით,

(პრეტენდენტის დასახელება, საიდენტიფიკაციო ნომერი)

წარვუდგენ რა სატენდერო წინადადებას \_\_\_\_\_

---

(შემსყიდველი ორგანიზაცია და სატენდერო კომისიის დასახელება)

მის მიერ \_\_\_\_\_

(ტენდერის გამოცხადების თარიღი და შესყიდვის ობიექტი)

შესყიდვის მიზნით გამოცხადებულ ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად, ვადასტურებ, რომ ჩემ მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება შემუშავებულია კონკურენტისგან დამოუკიდებლად. ასევე ვადასტურებ, რომ:



1. ჩემთვის ცნობილია, რომ სატენდერო წინადადება დისკვალიფიცირებულ იქნება, თუ აღმოჩნდა, რომ აფიდავიტში მოცემული ინფორმაცია არის ყალბი ან/და ცრუ;
2. უფლებამოსილი ვარ პრეტენტეტის მიერ, ხელი მოვაწერო ამ აფიდავიტს და წარვადგინო ეს სატენდერო წინადადება;
3. ნებისმიერი პირი, რომლის ხელმოწერაც დაფიქსირებულია სატენდერო წინადადებაზე, შესაბამისად, უფლებამოსილია პრედენტეტის მიერ.
4. ჩემთვის ცნობილია, რომ ტერმინი „კონკურენტი“ აფიდავიტის მიზნებიდან გამომდინარე, გულისხმობს ნებისმიერ პირს, რომელიც შესაძლებელია იყოს პრედენტეტი ან/და წარადგინოს სატენდერო წინადადება ამ ტენდერში.
5. მატერიალური გამორჩენის ან უპირატესობის მიღების მიზნით პრეტენდენტსა და კონკურენტს შორის არ წარმოებულია კონსულტაცია, კომუნიკაცია, შეთანხმება ან მოლაპარაკება შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით:
  - ა) სატენდერო წინადადების ფასი;
  - ბ) სატენდერო წინადადების ფასის გამოთვლის მეთოდი, კოეფიციენტი ან ფორმულა;
  - გ) სატენდერო წინადადების წარდგენა ან წარდგენისგან თავის შეკავება;
  - დ) ისეთი სატენდერო წინადადების განზრახ წარდგენა, რომელიც არ აკმაყოფილებს გამოცხადებული ტენდერის პირობებს.
  - ე) შესყიდვის ობიექტის ხარისხი, მოცულობა, ტექნიკური პირობები ან მოწოდების დეტალები, რომელთაც ეხება სატენდერო წინადადება.
6. სატენდერო წინადადების პირობები პრეტენდენტს წინასწარი განზრახვით, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, არ გაუმჟღავნებია ან/და არ გაუმჟავნებს კონკურენტს სატენდერო წინადადების განსაჯაროების მომენტამდე. გავეცანი ამ აფიდავიტის შინაარსს და ვადასტურებ წარმოდგენილი ინფორმაციის უტყუარობას.

\_\_\_\_\_ (პრეტენტეტის რეკვიზიტები)

---

(პრეტენდენტის უფლებამოსილი წარმომადგენლის სახელი, გვარი და  
ხელმოწერა)

---

(თარიღი)

სახელმწიფო შესყიდვების მიზნებისათვის, აფიდავიტი წარმოადგენს სატენდერო წინადადების დამოუკიდებლად განსაზღვრის თაობაზე წერილობით დოკუმენტს, რომლის ხელმომწერი, პრეტენდენტის სახელით, ადასტურებს დოკუმენტში მითითებული ინფორმაციისა და გარემოების უტყუარობას და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით პასუხს აგებს აღნიშნული ინფორმაციისა და გარემოებების უტყუარობაზე. აფიდავიტით განსაზღვრული პირობების დარღვევა იწვევს სისხლის–სამართლებრივ პასუხისმგებლობას საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 1951 მუხლის შესაბამისად.

## დანართი N4

### სატენ დერო წინადადების საგარანტიო უზრუნველყოფა

( საბანკო გარანტიის შემთხვევაში )

ვითვალისწინებთ რა, რომ \_\_\_\_\_

(პირი, რომელზეც გაიცემა საგარანტიო წერილი)

(შემდგომში „პრედენდენტი“) მზად არის წარმოადგინოს თავისი სატენდერო წინადადება

\_\_\_\_\_ სატენდერო კომისიის მიერ

(შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება)

\_\_\_\_\_ შესყიდვაზე გამოცხადებულ ტენდერში მონაწილეობის

(საქონლის დასახელება)

მისაღებად, ჩვენ \_\_\_\_\_ (შემდგომში „ბანკი“)

(ბანკის დასახელება)

ვ ა დ ა ს ტ უ რ ე ბ თ, რ ო მ

ვიღებთ ვალდებულებას \_\_\_\_\_ ( შემდგომში „შემსყიდველი“)

(შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება)

წინაშე, რომლის მიხედვითაც დროულად და სრულიად უზრუნველყოფთ შემსყიდველისათვის

\_\_\_\_\_ გადახდას

( თანხა ციფრობრივად, სიტყვიერად, ვალუტის მითითებით)

შემდეგ შემთხვევებში:

1. თუ სატენდერო წინადადებების გახსნის შემდეგ პრეტენდენტმა უარი განაცხადა ტენდერში მონაწილეობაზე თავისი სატენდერო წინადადების მოქმედების ვადის დასრულებამდე;
2. თუ პრეტენდენტი გამარჯვების შემთხვევაში უარს განაცხადებს შემსყიდველთან სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადებაზე;
3. თუ პრეტენდენტი დისკვალიფიცირებულ იქნა შესყიდვის პროცედურების დროს არაკეთილსინდისიერი ქმედების ჩადენის გამო.

გარანტია ძალაში რჩება \_\_\_\_\_ მდე\*.

(თარიღი)

\*გარანტიის მოქმედების ვადა უნდა იყოს პრეტენდენტის სატენდერო წინადადების მოქმედების ვადაზე 30

კალენდარული დღით მეტი.

ბანკი უზრუნველყოფს საგარანტიო თნხის გადახდას შემსყიდველის მოთხოვნის მიღებისთანავე, შემსყიდველის მხრიდან ყოველგვარი მტკიცებულებების წარმოდგენის გარეშე იმ პირობით, რომ რომ შემსყიდველის მოთხოვნაში მითითებული იქნება რომელი ზემოაღნიშნული შემთხვევის (შემთხვევების) დადგომის გამო ეკუთვნის მას ეს თანხა და შემსყიდველის მოთხოვნა საგარანტიო თანხის გადახდაზე წარედგინება ბანკს გარანტიის მოქმედების ვადის დასრულებამდე.

\_\_\_\_\_  
(ხელმოწერა)

\_\_\_\_\_  
(სახელი, გვარი, თანამდებობა)

დამოწმებულია ბანკის ბეჭდით \_\_\_\_\_ 2011 წ.

## დანართი N 5

ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა  
( საბანკო გარანტია )

ვის: \_\_\_\_\_

(შემსყიდველის დასახელება)

მხედველობაში ვიღებთ, რა, რომ \_\_\_\_\_

(მიმწოდებლის დასახელება)

შემდგომში „ მიმწოდებელმა“ \_\_\_\_\_ ტენდერში წარდგენილი თავისი

(ტენდერის დასახელება )

სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შემსრულებლის გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთ აღნიშნული გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე მიმწოდებლის სახელით საერთო თანხაზე \_\_\_\_\_

(თანხა ციფრებით) (თანხა სიტყვებით)

და ვკისრულობთ ზემოაღნიშნული თანხის გადახდას მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის საფუძველზე თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე.

წინამდებარე გარანტია ძალაშია მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულების საბოლოოდ დამთავრებამდე.

გარანტიის ხელმოწერა და ბეჭედი

\_\_\_\_\_  
(თარიღი)

## დანართი N 6

### ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N (პროექტი)

წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო 2011 წლის.....

ერთი მხრივ სსიპ ქ. თბილისის N65 საჯარო სკოლა, მის: ქ. თბილისი, გორგასლის 75 (შემდგომში „შემსყიდველი“) და მეორე მხრივ „———“, მის: ( შემდგომში მიმწოდებელი) შორის და მიღწეულ იქნა ურთიერთშეთანხმება შემდეგზე:

შემსყიდველმა გამოაცხადა გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი ქ. თბილისის N 65 საჯარო სკოლის შენობის სარემონტო სამუშაოების შესყიდვაზე და მიიღო მიმწოდებლისგან სატენდერო წინადადება სამუშაოს შესრულებაზე შემდეგ თანხაზე:

ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება: (———) ლარი

წინამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდეგს:

1. მოცემულ ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინები და გამოთქმები ატარებენ იმავე მნიშვნელობებს, რაც მათ აქვთ მინიჭებული ხელშეკრულების პირობებში.

2. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს, კერძოდ:

ა) წინამდებარე ხელშეკრულება;

ბ) მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება, სამუშაოების შესრულების მეთოდები, გრაფიკი და ხარჯთაღრიცხვა;

გ) სამუშაოების შესრულების ვადები;

დ) ტექნიკური პირობები;

ე) ხელშეკრულების საერთო პირობები;

ვ) ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები;

ზ) ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია;

3. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას შეუსრულოს შემსყიდველს ზემოაღნიშნული სამუშაოები ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

4. შემსყიდველი იღებს ვანდებულებას აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ხელშეკრულების ფასი ხელშეკრულების პირობებში ასახულ ვადებში და ფორმით.

5. ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2011 წლის—

ყოველივე ზემოთ თქმულის დასტურად მხარეებმა გააფორმეს წინამდებარე ხელშეკრულება

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ამ დოკუმენტის თავში მითითებულ დღესა და წელს.

მხარეთა რეკვიზიტები:

შემსყიდველი ორგანიზაცია: მიმწოდებელი ორგანიზაცია: ქ. თბილისი N 65 საჯარო სკოლის დირექტორი ქეთევან რეხვიაშვილი.

მიმწოდებელი(დასახელება, საბანკო რეკვიზიტები.დირექტორი)

## ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები

ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები წარმოადგენს სატენდერო დოკუმენტაციის შემადგენელ ნაწილს და მას შეიმუშავებს შემსყიდველი ორგანიზაცია. მისი შედგენის საფუძველს წარმოადგენს ხელშეკრულების საერთო პირობები, ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის და შემსყიდველის მოთხოვნები, რომელთა მიხედვითაც უნდა განხორციელდეს შესაბამისი საქონლის მიწოდება.

ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობების მეშვეობით ხორციელდება ხელშეკრულების საერთო პირობების შევსება, დაზუსტება და ცალკეული შესყიდვისათვის დამახასიათებელი პირობების დაკონკრეტება.

სპეციფიკური პირობების საბოლოო ვარიანტი შესაძლებელია დაზუსტდეს და დაიხვეწოს ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში.

### 1 ხელშეკრულების დამდები მხარეები

ერთი მხრივ სსიპ ქ.თბილისის N 65 საჯარო სკოლა, მის. ქ.თბილისის გორგასლის ქუჩა N75 (შემდგომში „შემსყიდველი“) და მეორე მხრივ — „მის: (შემდგომში „მიმწოდებელი“);

### 2 ხელშეკრულების საგანი;

ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს სსიპ ქ.თბილისის N65 საჯარო სკოლის შენობის სამშენებლო –სარემონტო სამუშაოების შესყიდვა, დანართი N ა–ს (ხარჯთაღრიცხვა) შესაბამისად.

ხელშეკრულების ღირებულებაა..(————) ლარი

### 3. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

3.1 კონტროლს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებასთან დაკავშირებით განხორციელებს სპეციალური ჯგუფი ( ინსპექტორების ჯგუფი) ან შემსყიდველის მიერ საამისოდ უფლებამოსილი პირი, რომლებიც ამოწმებენ ხელშეკრულების მიხედვით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას, მათ



შორის: გრაფიკის შესრულებას, სამუშაოების ფორმას და ხარისხს, შესრულებული სამუშაოს შესაბამისობას პროექტთან, აგრეთვე საერთაშორისო და საქართველოში აღიარებულ სტანდარტებთან;

3.2 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლის

( ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა;

3.3 მიმწოდებლის მიერ გასაწევ ან უკვე გაწეულ სამუშაოებზე კონტროლი (ინსპექტირება) ხორციელდება სისტემატიურად შემსყიდველის შეხედულებისამებრ;

3.4 შემსყიდველი მიმწოდებელთან ერთად აწარმოებს კონტროლს სამუშაოების მიმდინარეობაზე, თანახმად საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმების, სტანდარტებისა და წესებისა, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია შეაჩეროს სამუშაოები და განახორციელოს ამ ხელშეკრულებითა და კანონმდებლობით გათვალისწინებული სანქციები.

3.5 შემსყიდველი ან მის მიერ საამისოდ შერჩეული პირი ვალდებულია მიმწოდებელთან ერთად აწარმოოს სამუშაოების შესრულებაზე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების მიმდინარეობის კონტროლი;

3.6 ხელშეკრულების ფარგლებში ანაზღაურებული იქნება მხოლოდ იმ სამუშაოების ღირებულება, რომლის მოცულობა და ხარისხზე არსებობს შემსყიდველის მიერ შერჩეული ინსპექტირების ჯგუფის მიერ დადასტურებული აქტი.

ინსპექტირების ჯგუფი:

1\_\_\_\_\_.

#### 4 სამუშაოს შესრულების პირობები

4.1 მიმწოდებელი ვალდებულია შეასრულოს სამუშაოები ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში შემსყიდველთან შეთანხმებული სამუშაო გრაფიკის შესაბამისად საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო ნორმების, სტანდარტებისა და წესების მოთხოვნების დაცვით;

4.2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოთა შესრულებისას დაიცვას შრომის უსაფრთხოების ნორმები და პირობები;

4.3. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოთა შესრულებისას არ დააზიანოს შემსყიდველის ქონება. თუ ინსპექტირების ჯგუფის მიერ გამოვლინდება მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველის ქონების დაზიანების ფაქტი და შედგა შესაბამისი აქტი, მიმწოდებელი ვალდებულია სრულად აანაზღაუროს მიტენებული ზარალი.იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველის მიერ ზიანის ანაზღაურების თაობაზე მიმწოდებლისთვის ოფიციალურად შეტყობინებიდან 20 დღის განმავლობაში მიმწოდებლის მიერ არ ანაზღაურდება ზარალი სრული ოდენობით, შემსყიდველი უფლებამოსილია ზიანის ოდენობის ფარგლებში მიმწოდებელს არ აუნაზღაუროს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება.

4.4. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოთა შესრულებისას იხელმძღვანელოს სატენდერო დოკუმენტაციის ტექნიკურ პირობებში აღნიშნული მოთხოვნებით;

4.5. მიმწოდებელი პერიოდულად წარუდგენს შემსყიდველს ან ინსპექტირების ჯგუფს შესრულებულ სამუშაოს თანახმად არსებული წესისა და დამტკიცებული ფორმებისა;

4.6. შემსყიდველთან შეთანხმებით მიმწოდებელი უფლებამოსილია გააფორმოს ქვეკონტრაქტები. თანხმობა აუცილებელი არ არის, თუ ქვეკონტრაქტის გაფორმების თაობაზე მიმწოდებელს გაცხადებული ჰქონდა სატენდერო წინადადებაში(პროგრამაში). ქვეკონტრაქტის შინაარსი არ ცვლის მიმწოდებლის ვალდებულებებს;

4.7. ხელშეკრულების პირობების დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად იქნება აღწერილი ხელშეკრულების შეუსრულებლობის მიზეზები, რის შემდგომაც შემსყიდველის მიერ შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტირების მექანიზმი. სამუშაოების უხარისხოდ შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია თავისი სახსრებით უზრუნველყოს წუნის აღმოფხვრა დაუყოვნებლივ.

უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოს დაფიქსირება ხდება შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის კომისიური წესით შედგენილ აქტში, რის შემდეგაც მიმწოდებელი ჯარიმდება და არ უნაზღაურდება დეფექტებით შესრულებულ სამუშაოთა ღირებულება.

იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა წარმოდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შედეგად არ შესაბამება რეალობას შემსყიდველი სათანადო აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას;

4.8 შემსყიდველი უფლებამოსილია ვადამდე ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულების მოქმედება, თუ :ა) მიმწოდებელი არღვევს ხელშეკრულების პირობებს (არ ასრულებს ან არა ჯეროვნად ასრულებს),ბ) ამოიწურა ხელშეკრულების გარანტიით განსაზღვრული თანხა და მიმწოდებელმა არ წარმოადგინა ახალი გარანტია;

4.9 იმ შემთხვევაში, თუ განსაზღვრული გარემოებების გამო მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ თანხაზე ნაკლები,შემსყიდველი აუნაზღაურებს მიმწოდებელს მის მიერ ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულებას ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრული ერთეული ფასების შესაბამისად. აღნიშნულიდან გამომდინარე მიმწოდებელს პრეტენზია არ უნდა გააჩნდეს აუთვისებელ სამუშაოთა მოცულობების შესრულებაზე და მის გადახდაზე.

4.10 სამუშაოს შესრულების ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებოდან 20 დღე.

5 შესყიდვის ობიექტის მიღება –ჩაბარების წესი:

5.1 შესყიდვის ობიექტი (სამუშაო) ან მისი ნაწილი( ეტაპი) ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ სათანადო დოკუმენტაციის გაფორმების შემდეგ;

5.2 შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების ან/და საბოლოო შემოწმების შემდეგ გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი;

5.3 შემსყიდველი ვალდებულია ოპერატიულად წერილობითი სახით აცნობოს მიმწოდებელს შემოწმების შემდეგ დაწუნებული შესყიდვის ობიექტის წუნდების მიზეზების მითითების;

## 6. ანგარიშსწორება

ა) ანგარიშსწორების ფორმა—უნაღდო

ბ) ანგარიშსწორება განხორციელდება სამუშაოს სრულად შესრულების შემდგომ, საექსპერტო ორგანიზაციის მიერ გაცემული ექსპერტიზის დასკვნის და შესრულებულ სამუშაოზე მიღება– ჩაბარების აქტის საფუძველზე 10 დღის ვადაში;

## 7. გარანტია

### 7.1 არანაკლებ 3 წელი

## 8 . ფასები

8.1 ხელშეკრულებაში დაფიქსირებული ფასის გაზრდა დაუშვებელია, გარდა საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა შემთხვევებისა.

## 9. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

9.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შედეგად მიყენებული ზარალისათვის მხარეები ერთმანეთის წინაშე პასუხს აგებენ საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად;

9.2 შემსყიდველი უფლებამოსილია გრაფიკით გათვალისწინებული ვადის გადაცილების შემთხვევაში დააკისროს მიმწოდებელს პირგასამტეხლო ყოველ ვადა გადაცილებულ დღეზე დროულად შეუსრულებელი სამუშაოს ღირებულების 0,2% –ის ოდენობით;

9.3 შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებლის მხრიდან ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების და ხელშეკრულების პირობების სრულად შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დააკისროს ჯარიმა ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%–ის ოდენობით და შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

## 10 . სადაო საკითხების გადაწყვეტა

### 10.1 მიმწოდებელსა და შემსყიდველს შორის ხელშეკრულების განხორციელების

პროცესში მხარეთა შორის წარმოქმნილი სადაო საკითხების გადაწყვეტა მოხდება

ურთიერთმოლაპარაკების გზით, ხოლო შეუთანხმებლობის შემთხვევაში

სასამართლოს გზით მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

## 11. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

11.1 მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5% ოდენობის საბანკო გარანტია;

11.2 გარანტია უკან დაუბრუნდება მიმწოდებელს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების სრულად შესრულებიდან 10 სამუშაო დღის განმავლობაში;

11.3 გარანტია არ იქნება დაბრუნებული, თუ მიმწოდებელი არ შეასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებებს.

## 12. ხელშეკრულების შეწყვეტა

12.1 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში;

12.2 შემსყიდველსა და მომწოდებელს შორის ურთერთშეთანხმების საფუძველზე, შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ.

12.3 შემსყიდველი ხელშეკრულების სრული ან ცალკეული შეწყვეტის გადაწყვეტილების მიღებისას ვალდებულია შეატყობინოს მიმწოდებელს მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი. აღნიშნული შეტყობინება უნდა მიეწოდოს მიმწოდებელს გადაწყვეტილების ძალაში შესვლამდე.

## 13. დამატებითი პირობები

13.1 შემსყიდველს უფლება აქვს შეცვალოს ხელშეკრულების საგნით გათვალისწინებული სამუშაოთა მოცულობა, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა, რის თაობაზეც მიმწოდებელს არ ექნება პრეტენზია იმ შემთხვევაში, თუკი შემსყიდველი აუნაზღაურებს მიმწოდებელს შეცვლილ ღირებულებას;

13.2 ხელშეკრულების მხარეები ვალდებული არიან გაუფრთხილდნენ თოთოეულის სახელს, საქმიან რეპუტაციას და ღირსებას;

13.3 მხარეები ვალდებული არიან დაიცვან ერთობლივი საქმიანობის შედეგად მათთვის ცნობილი მეორე მხარის კონფიდენციალური ინფორმაცია;

13.4 ხელშეკრულების მხარეებს არა აქვთ უფლება გააკეთონ განცხადება მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულების ვერ ან/არ შესრულების, მისი შესრულებისას დარღვევების და ა.შ. თუ წინასწარ მოხდა საკითხის ერთობლივი შესწავლა და შესაბამისი ფაქტების დადასტურება;

13.5 კონფიდენციალობის დარღვევად არ ჩაითვლება შემთხვევა, როდესაც ონფორმაციის გამჟღავნება წარმოადგენს კანონის ან კანონის საფუძველზე ხელისუფლების რომელიმე ორგანოს მიერ გამოცემული აქტის მოთხოვნას;

13.6 წინამდებარე ხელშეკრულება შედგენილია 3 ეგზემპლარად ქართულ ენაზე, რომელთაგან თითოეულს გააჩნია თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ორი შემსყიდველთან და ერთი მიმწოდებელთან;

13.7 წინამდებარე ხელშეკრულების ყველა ცვლილება და დამატება ძალაშია იმ შემთხვევაში თუ ისინი შედგენილია წერილობითი სახით და ხელმოწერილია ორივე მხარის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის მიერ.

შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ ქ. თბილისის N 65 საჯარო სკოლა, მის: ქ. თბილისი გორგასლის ქ. N 75

დირექტორი ქეთევან რეხვიაშვილი

## ხელშეკრულების საერთო პირობები

### 1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

11 „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში–„ხელშეკრულება“–შემსყიდველ ორგანიზაციასა და ტენდერში გამარჯვებულ პრედენდენტს შორის დადებულ ხელშეკრულებას, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.

12” ხელშეკრულების ღირებულება“ ნიშნავს საერთო თანხას , რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის.

13 „შემსყიდველი ორგანიზაცია“ (შემდგომში „შემსყიდველი“) ნიშნავს ორგანიზაციას ( დაწესებულებას) რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.

14 „მიმწოდებელი“ ნიშნავს პირს, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ტენდერში და ახორციელებს სამუშაოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში

15 „დღე“ , „კვირა“, „თვე“ ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.

### 2. სტანდარტები

2.1 ხელშეკრულების ფარგლებში შესრულებული სამუშაოები უნდა შეესაბამებოდეს ტექნიკურ პირობებში მითითებულ სტანდარტებს.

### 3. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

3.1 ხელშეკრულების სპეციფიკურ პირობებში და/ან ტექნიკურ პირობებში უნდა იყოს მითითება თუ რა სახის შემოწმებები და გამოცდები სჭირდება შემსყიდველს და ასევე სად უნდა გაიმართოს ისინი. შემსყიდველმა წერილობითი სახით და თავის დროულად უნდა აცნობოს მიმწოდებელს ამ მიზნებისთვის განკუთვნილი თავისი წარმომადგენლების შესახებ.



3.2 მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი;

3.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

3.4 ამ მუხლის არცერთი პუნქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს მოცემული ხელშეკრულების გარანტიისა ან სხვა ვალდებულებებისაგან.

#### 4. სამუშაოს შესრულების პირობები

4.1 სამუშაოს შესრულება ხორციელდება მიმწოდებლის სატენდერო წინადადებაში ასახული გრაფიკის მიხედვით;

4.2 სამუშაოების შესრულების ვადებში ცვლილებების შეტანის შესაძლებლობებისა და მისი შესრულების მიმდინარეობაზე შემსყიდველის ან მისი წარმომადგენლის მიერ კონტროლის საკითხები ასახულია ხელშეკრულების სპეციფიკურ პირობებში.

4.3 ხელშეკრულების დამდებ არცერთ მხარეს არ აქვს უფლება შეიტანოს გრაფიკში ცვლილებები მეორე მხარესთან შეთანხმების გარეშე.

#### 5. დაზღვევა ( ამ მექანიზმის გამოყენების შემთხვევაში)

##### 5. შეტყობინება

5.1 ნებისმიერი შეტყობინება , რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, დეპეშის, ტელექსის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.

5.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.



## 6 თანმდევი მომსახურება

6.1 მიმწოდებელი ვალდებულია გაუწიოს შემსყიდველს ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობებით გათვალისწინებული თანმდევი მომსახურება, რომელიც დაკავშირებულია სამუშაოს შესრულებასთან და /ან შესყიდვის ობიექტის შემდგომ ექსპლუატაციასთან.

6.2 თანმდევი მომსახურების ღირებულება შედის ხელშეკრულების ფასში.

## 7 შესყიდვის ობიექტის მიღება–ჩაბარების წესი

7.1 შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი (ეტაპი) ჩაითვლება მიღებულად, მხოლოდ მიღება–ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, თუ ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

7.2 შესყიდვის ობიექტის მიღებისა და საბოლოო შემოწმების ადგილი, პირობები, ეტაპები და წესი ასახულია ხელშეკრულების სპეციფიკურ პირობებში.

7.3 შესყიდვის ობიექტის ( მისი ნაწილის, ეტაპის მიღებისა და /ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

7.4 შემსყიდველი ვალდებულია, ოპერატიულად, წერილობითი სახით აცნობოს მიმწოდებელს საბოლოო შემოწმების შედეგები დაწუნებული სამუშაოს მოცულობისა და წუნდების მიზეზის მითითებით.

## 8 ანგარიშსწორება

8.1 ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება სარემონტო სამუშაოების მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 დღის ვადაში , ხელშეკრულების სპეციფიკურ პირობებში მითითებული ფორმითა და ვადებში მიმწოდებლის წერილობითი მიმართვის საფუძველზე.

8.2 მიმწოდებლის წერილობით მოთხოვნას ანგარიშსწორების თაობაზე უნდა დაერთოს ხელშეკრულების სპეციფიკურ პირობებში მითითებული დოკუმენტაცია.

## 9 ანგარიშსწორების ვალუტა

9.1 ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ლარებში

9.2 ანგარიშწორება განხორციელდება სატენდერო დოკუმენტაციაში დაფიქსირებულ საანგარიშსწორებო ვალუტაში მისი ლართან მიმართებაში დაფიქსირებული კურსით.

## 10 ფასები

10.1 ხელშეკრულებაში მითითებული ფასების შეცვლა დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ასეთ რამ გათვალისწინებულია ხელშეკრულების სპეციფიკურ პირობებში.

## 11 ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

11.1 არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.

11.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია

11.3 ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება დაუშვებელია საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

11.4 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად .

## 12 უფლებების გადაცემა

12.1 მიმწოდებელმა შემსყიდველის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე არც მთლიანად და არც ნაწილობრივ არ უნდა გადასცეს ხელშეკრულებით არსებული თავისი ვალდებულებები.

## 13 სუბკონტრაქტორები

13.1 მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა სუბკონტრაქტის შესახებ, თუ ეს უკვე არ არის მითითებული სატენდერო წინადადებაში.

13.2 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა სუბკონტრაქტის ასლი უნდა წარედგინოს შემსყიდველს.

13.3 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული არცერთი სუბკონტრაქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით არსებული მატერიალური ან სხვა ვალდებულებებისაგან.

#### 14 ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

14.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყონებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარე რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

14.2 იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით.

#### 15 ხელშეკრულების შეცვლის გარანტია (ამ მექანიზმის გამოყენების შემთხვევაში)

15.1 ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზარალის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიაღება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არასრული შესრულების გამო.

15.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულების შემდეგ შემსყიდველი ვალდებულია დაუბრუნოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების სესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

15.3 მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისტანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

#### 16 ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

16.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები, რომელთა ფორმა, ოდენობა, ამოქმედების პირობები და გადახდის ვადები განსაზღვრულია ხელშეკრულების სპეციფიკურ პირობებში

16.2 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

17 ხელშეკრულების შეწყვეტა მისი პირობების შეუსრულებლობის გამო

17.1 შემსყიდველს შეუძლია მთლიანად ან ნაწილობრივ შეწყვიტოს ხელშეკრულება, მიმწოდებლისათვის ვალდებულებების შეუსრულებლობის წერილობითი შეტყობინების შემდეგ:

ა) თუ მიმწოდებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ან შემსყიდველის მიერ გაგრძელებულ ვადებში არ შეუძლია შეასრულოს სამუშაო ან მისი ნაწილი;

ბ) თუ მიმწოდებელს არ შეუძლია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე ვალდებულება.

17.2 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

17.3 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე:

ა) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

ბ) მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;

გ) თუ მისთვის ცნობილი გახდება, რომ მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები ყალბი აღმოჩნდა;

დ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში;

17.4. ამ მუხლის მესამე პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება.

## 18. ფორსმაჟორი

18.1. ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორსმაჟორული გარემოებების შედეგი.

18.2. ამ მუხლის მიზნებისათვის ფორსმაჟორი ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნეს ომით ამ სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვ.

18.3. ფორსმაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებოდნენ ფორსმაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

## 19. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

19.1. შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმარონ, რათა პირდაპირი არაოფიციალური მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.

19.2. თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30(ოცდაათი)დღის გნმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს, თუ ხელშეკრულების სპეციფიკურ პირობებში სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

## 20. გამოყენებული სამართალი

20.1. ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

