




შ.პ.ს. „ გ ე ო “
L.T.D. " G E O "

ქ. გორი.

ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოები

ქ. გორში წმინდაწყლის დასახლება.


“ვოლოგდის“ დასახლება



პროექტი

ქ.გორი 2011





ქგორი. ეზოების კეთილმოწყობის საბუშოები.						
ღირეკტორი		გ. მაზმიშვილი	ქგორში წმინდაწყლის დასახლება. „ვოლოგდის დასახლება“ ტოპო-აგეგმა	სტადია	ნახაზი №	ფურცელზე
მო. ინჟინერი		ო. ნამორაძე		მ.პ.	1	1
შეასრულა		ვ. ტორაძე		მასშტაბი: 1 : 500		
შეამოწმა		ბ.შერმაღინი		შ.პ.ს. " გ ე ო " 2011 წ.		

ქ. გორი. ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოები
წმინდაწმინდის დასახლება " ვოლობდის " დასახლება

მოცულობათა უწყისი

№	სამუშაოს დასახელება	ბანზ. ერთ.	რაოდ.
	I. კანალიზაცია		
1	ტრანშეის დამუშავება ექსკავატორით III კატ. გრუნტში	კუბ.მ.	67
2	გრუნტის დამუშავება ხელით	კუბ.მ.	6.7
3	ქვიშის ბაღის მოწყობა პოლიეთილენის მილისათვის	კუბ.მ.	14.9
4	პოლიეთილენის კანალიზაციის მილის მონტაჟი დ=100 მმ	გრ/მ	124
5	გრუნტის მიყრა ტრანშეიზე ბუღლოზერით	კუბ.მ.	58.8
6	რკინა-ბეტონის ჭის მოწყობა ბეტონის ხუფით დ=1000 მმ h= 1000 mm	ცალი	3
7	კანალიზაციის ჭის ძირების მოწყობა მ-200 ბეტონით	კუბ.მ.	0.32
	II. შაღრევის მოწყობა		
1	III კატ. გრუნტის დამუშავება ქვაბულში ექსკავატორით	კუბ.მ.	23.2
2	გრუნტის დამუშავება ხელით	კუბ.მ.	2.32
3	ბეტონის ქვეშ საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით, სისქით 10 სმ	კუბ.მ.	3.63
4	ძირისა და კედლების მოწყობა მონოლითური რკ/ბეტონით მ-300	კუბ.მ.	16.03
5	ბეტონის ძირზე და შიდა კედლებზე ჰიდროსაიზოლაციო ფენის მოწყობა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით 1:1, ჰიდროფობიურ ბადეზე	კვ.მ.	49.2
6	გარე კედლების შეღესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	კვ.მ.	8.04
7	ძირისა და კედლების შეღებვა წყალმდევეი საღებავით	კვ.მ.	49.2
8	წყლის ფილტრი დ=65 მმ	ცალი	1
9	მიღგაყვანილობისა და საცირკულაციო ტუმბოს მონტაჟი შესაბამისი ფასონური ნაწილებით	კომპლ.	1
	III. სკვრის ტერიტორიის კეთილმოწყობა		
1	არსებული III კატ. გრუნტის მოჭრა ბუღლოზერით	კუბ.მ.	16
2	მოჭრილი გრუნტის დატვირთვა ა/თვითმცლელეზე და გატანა ნაყარში 5 კმ-ზე	კუბ.მ.	16
3	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით, 7 სმ სისქით	კუბ.მ.	60
4	საფუძვლის მოწყობა ფილების ქვეშ ქვიშა-ცემენტის 10 %-იანი ნარევით, სისქით 5 სმ	კუბ.მ.	30
5	დეკორატიული ბეტონის ფილების დაგება	კვ.მ	602
6	გრუნტის შეტანა გაზონებისათვის	კუბ.მ.	98
7	ბელტის მოტანა და დაწყობა	კვ.მ	984

8	კემზის შეტანა და მოშლა	კუბ.მ.	6.4
9	გრუნტის ხელით დამუშავება ბორდიურებისა და საძირკვლების მოსაწყობად	კუბ.მ.	48
10	მონოლითური ბეტონის საძირკვლების მოწყობა სკამის კედლებისთვის , ბეტონი მ-200	კუბ.მ.	10.3
11	სკამის კედლების მოწყობა მ-250 ბეტონით	კუბ.მ.	14
12	ანაკრები ბეტონის ბორდიურების მოწყობა 70X15X30 სმ	გრ/მ	205
13	დეკორატიული, ბეტონის ბორდიურების მოწყობა 50X24X12	გრ/მ	178
14	სკამის კედლების შედგენა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	კვ.მ	105
15	სკამის კედლების შედგენა წყალმდევეი საღებავით	კვ.მ	105
16	სკამებზე ხის ფენილის მოწყობა (დამკვეთის დიზაინით)	კუბ.მ.	1
17	დეკორატიული სანათებისათვის ბეტონის კლუმბების მოწყობა	ცალი	18
18	დეკორატიული კედლების მოწყობა მწვანე ნარგავებით (დამკვეთთან შეთანხმებით)	გრ/მ	68.3
19	დეკორატიული სანათების მოწყობა (დამკვეთის დიზაინი)	ცალი	18
20	განათების მიწისქვეშა ელ.სადენების მოწყობა	გრ/მ	174
21	განათების საპარო ხაზის მონტაჟი	გრ/მ	30
22	ბავშვების სათამაშოების მოწყობა (სასრიאלო, საქანელა, ქვიშის სოკოები, აიწონა-დაიწონა - დამკვეთის დიზაინი)	კომპლ.	1
23	სარწყავი სისტემის მოწყობა დ=25 მმ პოლიეთილენის მილით	გრ/მ	162
24	დაწვიმების დაყენება პოლიეთილენის მილზე	ცალი	8

შეადგინა

ბ. შერმადინი

შემოწმა

ჯ. საბაგლიშვილი