

შეთანხმებულია მოიწარაღე
შპს „გეომეწი“-ს დირექტორი ღკვარაცხელია
2014 წ.

ხელმოწერა
ბ.ა.

ღამტკიცებულია ღამკვეთი
2014 წ.

ხელმოწერა
ბ.ა.

ხაიში-საგერგიო-ჭუბერის საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
კრებისითი სახარჯთარღისხვო ანგარიში

სახარჯთარღიცხვო ღირებულება 0,00 ღარი

№	ხარჯთარღიცხვა და ანგარიშის №	თავების, ობიექტების და სამუშაოების დასახელება	სახარჯთარღიცხვო ღირებულება				საერთო სახარჯთარღიცხვო ღირებულება
			სამშენებლო სამუშაოები	სამონტაჟო სამუშაოები	მოწყობილობა, ავეჯი, ინვენტარი	სხვადასხვა ხარჯები	
1	2	3	4	5	6	7	8
	საკვლევაძიებო კრებული კაპშენ ცხრ .17 გვ 557	თავი №1 მშენებლობის ტერიტორიის მომზადება					
1		თავი №2 მიწის ვაკისი					
	2--1	ცენტრალური გზა და I, II, III, IV შესახვევი					
		სულ მე-2 თავის მიხედვით					
2		თავი №3 საგზაო სამოსი					
	3--1	ცენტრალური გზა და I, II, III, IV შესახვევი					
		სულ მე-3 თავის მიხედვით					
3		თავი №4 ხელოვნური ნაგებობები					
	4--1	ხიდის მოწყობა კმ 1+062.06 - კმ 1+086.26					
	4--2	III შესახვევი პკ 0+024.20 - პკ 0+060.20 არსებულ ხიდზე მოაჯირის დემონტაჟი და ახლის მოწყობა					
	4--3	გაბიონის ქვედა საყრდენი კედლის მოწყობა პკ 0+980 - პკ 1+058, პკ 1+088 - პკ 1+132, პკ 2+223 - პკ 2+310, პკ 2+672 - პკ 2+772, პკ 3+360 - პკ 3+395, პკ 3+089 - პკ 3+123, პკ 3+745 - პკ 3+770, პკ 3+877 - პკ 4+112,					
	4--4	კმ 0+668 პორტალური კედლისა და მილხიდის მოწყობის სამუშაოები					
	4--5	კმ 1+138 პორტალური კედლისა და მილხიდის მოწყობის სამუშაოები					
	4--6	კმ 1+498 ლითონის მილხიდის დემონტაჟი					
	4--7	კმ 1+915 ლითონის მილხიდის დემონტაჟი					
	4--8	კმ 2+115 ლითონის მილხიდის დემონტაჟი					
	4--9	კმ 2+892 პორტალური კედლისა და მილხიდის მოწყობის სამუშაოები					
	4--10	კმ 2+978 პორტალური კედლისა და მილხიდის მოწყობის სამუშაოები					
	4--11	კმ 3+029 პორტალური კედლისა და მილხიდის მოწყობის სამუშაოები					
	4--12	კმ 3+550 ლითონის მილხიდის დემონტაჟი					

	4--13	კმ 4+070 პორტალური კედლისა და მილხიდის მოწყობის სამუშაოები					
	4--14	I შესასველი კმ 0+041 პორტალური კედლისა და ლითონის მილხიდის მოწყობის სამუშაოები					
	4--15	II შესასველი კმ 0+022 პორტალური კედლისა და ლითონის მილხიდის მოწყობის სამუშაოები					
4		სულ მე-4 თავის მიხედვით					
5		თავი №5 გადაკვეთები და მიერთებები	სამუშაოები და დანახარჯები არ არის				
6		თავი №6 გზის კუთვნილება და კეთილმოწყობა					
	6--1	საგზაო ნიშნების მოწყობა					
	6--2	საგზაო შემოფარგვლა ფოლადის ბაგირით პკ 0+698 დან პკ 1+058 მდე					
	6--3	საგზაო შემოფარგვლა ფოლადის ბაგირით პკ 1+086 დან პკ 1+429 მდე					
	6--4	საგზაო შემოფარგვლა ფოლადის ბაგირით პკ 2+138 დან პკ 2+970 მდე					
		სულ მე-6 თავის მიხედვით					
7		თავი №7 საგზაო და ავტოსატრანსპორტო საშუალებების	სამუშაოები და დანახარჯები არ არის				
8		თავი №8 გზასთან მისასვლელები	სამუშაოები და დანახარჯები არ არის				
9		სულ 1-8 თავების ჯამი					
10	სახმშენი №222 27.12.84 წ	თავი №9 დროებითი შენობა ნაგებობები - 3.44%					
		სულ 1-9 თავების ჯამი					
11		თავი №10 სხვადასხვა სახის სამუშაოები და დანახარჯები	სამუშაოები და დანახარჯები არ არის				
12		თავი №11 დირექციის შენახვის ხარჯები					
		სულ 1-12 თავების ჯამი					
16		გაუთვალისწინებელი სამუშაოები და დანახარჯები - 3%					
17		სულ ჯამი					
18		დღგ - 18%					
19		სულ ჯამი					

შეადგინა:
ლ.სიჭინავა

შეამოწმა:
მ.აღამია