

ობიექტის მისამართი:

ქ. გორი ცხინვალის გზატ №9 ბ საცხოვრებელი სახლის სახურავის გადახურვა

| №  | სამუშაოების დასახელება                                        | განზომილება | რაოდენობა | მასალა   |     | ხელფასი  |     | ტრანსპორტი |     | ჯამი |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------|-----|----------|-----|------------|-----|------|
|    |                                                               |             |           | ერთ.ფასი | სულ | ერთ.ფასი | სულ | ერთ.ფასი   | სულ |      |
| 1  | დაზიანებული სახურავის დემონტაჟი                               | მ2          | 1025      |          |     |          |     |            |     |      |
| 2  | დაზიანებული ხე-მასალის დემონტაჟი                              | მ3          | 4         |          |     |          |     |            |     |      |
| 3  | I ხარისხის დახერხილი ხე-მასალის მოწყობა                       | მ3          | 4         |          |     |          |     |            |     |      |
| 4  | მოთუთეებული თუნუქის ფურცლით სახურავის მოწყობა (სისქით 0,5 მმ) | მ2          | 1025      |          |     |          |     |            |     |      |
| 5  | მოთუთეებული თუნუქი სისქით 0,5 1025X1,25=1280                  | მ2          | 1280      |          |     |          |     |            |     |      |
| 6  | სილიკონი                                                      | ც           | 3         |          |     |          |     |            |     |      |
| 7  | ღურსმანი                                                      | კ.ბ         | 60        |          |     |          |     |            |     |      |
| 13 | მოთუთეებული თუნუქის ფურცლით (სისქით 0,5) სამერცხლურის შემოსვა | ცალი        | 4         |          |     |          |     |            |     |      |
| 14 | მოთუთეებული თუნუქი სისქით 0,5                                 | მ2          | 24        |          |     |          |     |            |     |      |
| 15 | წყალშემკრები ძაბრის მოწყობა                                   | ცალი        | 10        |          |     |          |     |            |     |      |
| 16 | პლასმასის სადინარი მილის მონტაჟი F-100                        | გ/მ         | 120       |          |     |          |     |            |     |      |
| 17 | პლასმასის მუხლის მონტაჟი                                      | ცალი        | 10        |          |     |          |     |            |     |      |
| 21 | სამშენებლო მასალების ჩამოტვირთვა და ატანა სახურავზე           | ტონა        | 8         |          |     |          |     |            |     |      |

|    |                                                    |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
|----|----------------------------------------------------|------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 21 | სამშენებლო ნარჩენის ჩამოტანა და გატანა<br>10 კმ/ზე | ტონა | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|    | ჯამი                                               |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
|    | სატრანსპორტო ხარჯი                                 |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
|    | ჯამი                                               |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
|    | ზედნადები ხარჯები                                  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
|    | ჯამი                                               |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
|    | გეგმიური დაგროვება                                 |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
|    | ჯამი                                               |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
|    | გაუთვალისწინებელი ხარჯი 2 %                        |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
|    | ჯამი                                               |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
|    | დ.ღ.გ. 18%                                         |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
|    | ჯამი                                               |      |   |  |  |  |  |  |  |  |

"პროექტირება და დიზაინი"-ს დირექტორი:

მ. ნადირაშვილი