

შპს „ენგურჰესი“



შპს „ენგურჰესის“ ღ.გ. მოწყობილობის ტერიტორიაზე 500კვ-ის ძველი PHD31-Y1 ტიპის
გამთიშველების დემონტაჟისა და ახალი CBD-E 550-3150 და CBD-EE 550-3150 ტიპის
გამთიშველების მონტაჟის - სამუ შაოების შესყიდვა

**გამარტივებული ელექტრონული
ტენდერი**

**სატენდერო
დოკუმენტაცია**

ტექნიკური დოკუმენტაცია

1. პროექტდენგის მიერ სატენდერო წინადადებასთან ერთად ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ასატვირთი მონაცემები:

- ა. ინფორმაცია შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის მიერ ანალოგიური ხასიათის სამუშაოების (110-220-500 კვ-ის გამთიშველების კაპ. შეკეთება და მონტაჟი) შესრულების შესახებ. ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს შემდეგი ცხრილის სახით.

№	გასაწვეის მომსახურების დასახელება (თითოეული ობიექტის დასახელება)	შემსყიდველის დასახელება	ხელშეკრულების დირექტულება

- ბ. ინფორმაცია შესყიდვაში მონაწილე მსურველი პირის სპეციალისტთა და მუშა პერსონალის კვალიფიკაციის და გამოცდილების შესახებ, რომლებიც დაკავებული იქნებიან ამ ტენდერით გათვალისწინებული სამუშაოებით. ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს თანდართული ცხრილის სახით:

№	თანამდებობა, სპეციალობა	სახელი გვარი	მუშაობის საერთო გამოცდილება (წელი)	ანალოგიურ სამუშაოებზე მუშაობის გამოცდილება

- გ. ხარჯთაღრიცხვა შედგენილი უნდა იქნას საქართველოს პრემიერ მინისტრის 2014 წლის 14 იანვრის № 55 დადგენილებით დამტკიცებული – ტექნიკური რეგლამენტის - „სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯისა და გეგმიური მოგების განსაზღვრის წესის“ მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

- დ. შესყიდვაში მონაწილე მსურველი პირის რეკვიზიტები (მისამართი, ტელეფონი, ფაქსი, საბანკო რეკვიზიტები, ხელმოწერაზე უფლებამოსილი პირის მითითებით) (დანართი №1)

2. ტექნიკური დავალება

- სამონტაჟო სამუშაოები სრულდება გალის რ-ნი დას. საბერიო, შპს „ენგუ რჰესი“-ს 500 კვ-ის ღია გამანაწილებელი მოწყობილობების ტერიტორიაზე;
- სამუშაოთა მოცულობაში შედის 5 ერთეული (15 ფაზა) ძველი PHD31-Y1 ტიპის გამთიშველების დემონტაჟი, იგივე რაოდენობის ახალი CBD-E 550-3150 და CBD-EE 550-3150 ტიპის გამთიშველის მონტაჟი და რვინა-ბეტონის საყრდენების რეკონსტრუქცია;
- სამონტაჟო და სარეკონსტრუქციო სამუშაოების განხორციელების საპროექტო გადაწყვეტილება და ტექ. დოკუმენტაციასთან ერთად;
- ზემოაღნიშნულ ახალ გამთიშველებს და მათ დასამონტაჟებლად საჭირო მასალებს შემსყიდველი უსასყიდლოდ გადასცემს მიმწოდებელს შპს „ენგუ რჰესის“ ტერიტორიაზე.

შპს „ენგე რეზი“-ს ღვ.მოწყობილობის ტერიტორიაზე 500კვ-ის ერთი ერთეუ ლი (3 ფაზ ა) ძველი PHD31-Y1 ტიპის გამთიშველების დემონტაჟისა და ახალი CBD-E 550-3150 (დამიწების ერთი დანით) ტიპის გამთიშველის სამონტაჟო სამუ შაოების მოცუ ლობა

#	სამუშაოების დასახელება	განზ. ერთეული	რაოდენობა
I ძველი PHD31-Y1 გამთიშველების დემონტაჟი			
1,1	სამუ შაო ადგილის მომზ ადება	უ ჯ რედი	1
1,2	გამთიშველის უ ჯ რედში განსალტვის სამუ შაოები: შლუიფების გადახსნა და სისტემის შესაბამის სალტეებზე ე მათი დამაგრება უ საფრთხოების ღონისძიებების დაკვის მიზ ნით	ფაზ ა	3
1,3	გამთიშველის თითოეუ ლი ფაზ იდან საკონტაქტე სისტემების დემონტაჟი და მათი გატანა უ ჯ რედიდან 50 გრძ/მ მანძილზე ე ხელით	კომპლ	3
1,4	გამთიშველის თითოეუ ლი ფაზ იდან იზ ოლატორების კოლონების დემონტაჟი	კომპლ	6
1,5	დემონტირებუ ლი კოლონების დაშლა და მათი გატანა უ ჯ რედიდან 50 გრძ/მ მანძილზე ე ხელით	კომპლ	6
1,6	გამთიშველის მართვის კარადის დემონტაჟი და მათი გატანა უ ჯ რედიდან 50 გრძ/მ მანძილზე ე ხელით	ცალი	3
1,7	ძველი გამთიშველის ჩარჩოს დემონტაჟი რკინა- ბეტონის სადგარიდან და მათი გატანა უ ჯ რედიდან 50 გრძ/მ მანძილზე ე ხელით	ცალი	3
1,8	მთავარი საკაბელო არხიდან გამთიშველის ცალვეუ ლი ფაზ ის მართვის კარადამდე კაბელის დამცავი ლითონის ფ- 32 მმ მილუბის დემონტაჟი და მათი გატანა უ ჯ რედიდან	გრძ/მ.	30
II ახალი გამთიშველის მონტაჟი			
2,1	ახალი გამთიშველის დასამონტაჟებლად რკინა-ბეტონის საყრდენების რეკონსტრუ ქცია	კომპლ	3
2,2	ახალი გამთიშველის ჩარჩოს დამონტაჟება	ცალი	3
2,3	იზ ოლატორების მონტაჟი (3 ფაზ ა * 6 ცალი)	ცალი	18
2,4	საკონტაქტო სისტემის მონტაჟი თითოეუ ლ ფაზ აზე	კომპლ	3
2,5	გამთიშველის მთავარი და დამიწების ამძრავი კარადის მონტაჟი - დარეგუ ლირებით	ცალი	3
2,6	სამონტაჟო უ ჯ რედში მთავარი საკაბელო არხიდან გამთიშველის ცალვეუ ლი ფაზ ის მართვის კარადამდე საკაბელო არხის მოწყობა, პლასმასის ფ-63 მმ მილუბისაგან	გრძ/მ.	30
2,7	გამთიშველის მთავარი საკონტაქტო დანების და დამიწების დანების შემოწმება „ჩართვა-გამორთვაზე ე; ადგილზე ე ხელით	ციკლი	6
2,8	გამთიშველის მთავარი მართვის კარადის მიერთება დამამიწებელ კონტე რთან	წერტილი	3
2,9	რეკონსტრუ ქციებუ ლ საყრდენებზე ე ლითონის კონსტრუ ქციების გახეხვა, გაწმენდა და ანტიკოროზ იუ ლი საღებავების ორმაგი ფენით დაფარვა	მ/კვ	14
2,10	გამთიშველზე ე სასადგუ რო დასახელებებისა და ფაზ ების აღნიშნუ ლი ფერებით წარწერების გაკეთება	ფაზ ა	3
III ასალტვის სამუ შაოები			
3,1	შლუიფების ჩამოხსნა სისტემის სალტეებიდან და მათი დარეგუ ლირება სიგრძეზე ე არგონის გაზ ის აირში შედუ ლებით	ფაზ ა	3
3,2	შლუიფების ბოლოების ჩაწნეხვა მომჭერებში და მათი ჩამოცმა გამთიშველის ტრაპზე ე	ცალი	6

3,3	აწყობილი გამთიშველის შემოწმება „ჩართვა-გამორთვა“; რეჟიმების პირობებში ადგილზე ე ხელთ	ციკლი	6
	IV გამთიშველის გაზ ომვის, მეორადი კომუტაციის მონტაჟის და გაწყობის სამუშაოები		
4,1	გამთიშველის ძალოვანი ნაწილის იზოლაციის გაზ ომვა	ფაზ ა	3
4,2	მართვის, ბლოკირებისა და სიგნალიზაციის კაბელების საკაბელო არხში ჩადება	გრძ/მ.	200
4,3	მართვის, ბლოკირებისა და სიგნალიზაციის კაბელების იზოლაციების გაზ ომვა	ფაზ ა	3
4,4	მართვის, ბლოკირებისა და სიგნალიზაციის სქემის მონტაჟი-გაწყობა	ფაზ ა	3
4,5	მუდმივი დენის გამანაწილებელი მოწყობილობიდან ძაბვის მიწოდება თითოეულ ლუჯ რედის მართვის კარადაში და მისი გაწყობა გაშვება	უჯ რედი	1
	V ტექ. ანგარიშის შედგენა	ეგზ ემპლა	2

შპს „ენგე რეზი“-ს ღ.გ.მოწყობილობის ტერიტორიაზე 500კვ-ის ოთხი ერთეული (12 ფაზ ა) ძველი PHD31-Y1 ტიპის გამთიშველების დემონტაჟისა და ახალი CBD-EE 550-3150 (დამიწების ორი დანიით) ტიპის გამთიშველის სამონტაჟო სამუშაოების მოცულობა

№	სამუშაოების დასახელება	განმ. ერთეული	რაოდენობა ერთ ერთეულზე	რაოდენობა ოთხ ერთეულზე
I ძველი PHD31-Y1 გამთიშველების დემონტაჟი				
1.1	სამუშაო ადგილის მომზადება	უჯ რედი	1	4
1.2	გამთიშველის უჯრედში განსაღვრის სამუშაოები: შლესების გაღება და სისტემის შესაბამის საღვრებზე მათი დამაგრება უსაფრთხოების ღონისძიებების დაცვის მიზნით	ფაზა	3	12
1.3	გამთიშველის თითოეული ფაზიდან საკონტაქტო სისტემების დემონტაჟი და მათი გატანა უჯრედიდან 50 გრძ/მ მანძილზე	კომპლ	3	12
1.4	გამთიშველის თითოეული ფაზიდან იზოლატორების კოლონების დემონტაჟი	კომპლ	6	24
1.5	დემონტირებული კოლონების დაშლა და მათი გატანა უჯრედიდან 50 გრძ/მ მანძილზე	კომპლ	6	24
1.6	გამთიშველის მართვის კარადის დემონტაჟი და მათი გატანა უჯრედიდან 50 გრძ/მ მანძილზე	ცალი	3	12
1.7	ძველი გამთიშველის ჩარჩოს დემონტაჟი რკინა-ბეტონის საღვარიდან და მათი გატანა უჯრედიდან 50 გრძ/მ მანძილზე	ცალი	3	12
1.8	მთავარი საკაბელო არხიდან გამთიშველის ცალკეული ფაზის მართვის კარადამდე კაბელის დამცავი ლითონის ფ-32 მმ მილების დემონტაჟი და მათი გატანა უჯრედიდან	გრძ/მ.	30	120
II ახალი გამთიშველების მონტაჟი				
2.1	ახალი გამთიშველის დასამონტაჟებლად რკინა-ბეტონის საყრდენების რეკონსტრუქცია	კომპლ	3	12
2.2	ახალი გამთიშველის ჩარჩოს დამონტაჟება	ცალი	3	12
2.3	იზოლატორების მონტაჟი (3 ფაზა * 6 ცალი)	ცალი	18	72

2.4	საკონტაქტო სისტემის მონტაჟი თითოეულ ფაზაზე	კომპლ	3	12
2.5	გამთიშველის მთავარი და დამიწების ამპრაჟი კარადის მონტაჟი-დარეგულირებით	ცალი	3	12
2.6	მეორე დამიწების ამპრაჟი კარადის მონტაჟი-დარეგულირებით	ცალი	3	12
2.7	სამონტაჟო უჯრედში მთავარი საკაბელო არხიდან გამთიშველის ცალკეული ფაზის მართვის კარადამდე საკაბელო არხის მოწყობა პლასმასის ფ-63მმ მილებისაგან	გრძ/მ.	50	200
2.8	გამთიშველის მთავარი საკონტაქტო დანების და დამიწების დანების შემოწმება „ჩართვა-გამორთვაზე“ ადგილზე ხელით	ციკლი	6	24
2.9	გამთიშველის მთავარი მართვის კარადისა და დამიწების კარადის მიერთება დამამიწებელ კონტურთან	წერტილი	6	24
2.10	რეკონსტრუქციებულ საყრდენებზე ლითონის კონსტრუქციების გახეხვა, გაწმენდა და ანტიკოროზიული საღებავების ორმაგი ფენით დაფარვა	მ/კვ	15	60
2.11	გამთიშველზე სასადგურო დასახელებებისა და ფაზების აღნიშნული ფერებით წარწერების გაკეთება	ფაზა	3	12
III სასაღვთის სამუშაოები				
3.1	შლეიფების ჩამოხსნა სისტემის საღებავებიდან და მათი დარეგულირება სიგრძეზე არგონის გაზის აირში შეღულებით	ფაზა	3	12
3.2	შლეიფების ბოლოების ჩაწნეხვა მომჭერებში და მათი ჩამოცმა გამთიშველის გრაჟზე	ცალი	6	24
3.3	აწყობილი გამთიშველის შემოწმება „ჩართვა-გამორთვის“ რეჟიმების პირობებში ადგილზე ხელით	ციკლი	6	24
IV გამთიშველის გაზომვის, მეორადი კომუტაციის მონტაჟის და გაწყობის სამუშაოები				
4.1	გამთიშველის ძალოვანი ნაწილის იმოლაციის გაზომვა	ფაზა	3	12
4.2	მართვის, ბლოკირებისა და სიგნალიზაციის კაბელების საკაბელო არხში ჩადება	გრძ/მ.	300	1200
4.3	მართვის, ბლოკირებისა და სიგნალიზაციის კაბელების იმოლაციების გაზომვა	ფაზა	3	12
4.4	მართვის, ბლოკირებისა და სიგნალიზაციის სქემის მონტაჟი-გაწყობა	ფაზა	3	12
4.5	მუდმივი დენის გამანაწილებელი მოწყობილობიდან ძაბვის მიწოდება თითოეულ უჯრედის მართვის კარადაში და მისი გაწყობა გაშვება	უჯრედი	1	4
V ტექ. ანგარიშის შედგენა		ეგზემპლარი	2	8

2. ანგარიშსწორების პირობები:

2.1 ანგარიშსწორება მოხდება უ ნაღდო ანგარიშსწორებით ეროვნულ ვალუტაში – ლარებში.

2.2 ანგარიშსწორება:

2.2.1 ანგარიშსწორება მოხდება ეტაპობრივად (იგულისხმება ერთი უჯრედი – 3 ფაზა) შესრულებულ სამუშაოზე ინსპექტირების ჯგუფის მიერ მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენისა და ფინანსური დოკუმენტაციის წარდგენიდან 10 (ათ) საბანკო დღეში.

2.2.2 შემსყიდველი მიმწოდებელს (მოთხოვნის შემთხვევაში) ავანსის სახით გადაუხადის წინასწარ შეთანხმებული ოდენობის თანხას მიმწოდებლის მიერ საბანკო გარანტიის წარმოდგენიდან 5 (ხუთ) საბანკო დღეში.

2.2.3 მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი საავანსო საბანკო გარანტიის მოქმედების ვალა უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების შესრულების ვალას 30 (ოცდაათი) დღით.

2.2.4 შემსყიდველის მიერ ავანსად გაცემული თანხის გათავისუფლება განხორციელდება ეტაპობრივად, შესრულებული სამუშაოებისა და საბანკო გარანტიის პროცენტული ოდენობის პროპორციულად, შესრულებული სამუშაოების დამადასტურებელი მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე, გარდა საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტისა, ამ შემთხვევაში ხდება საბანკო გარანტიის სრულად გათავისუფლება, რის შემდეგაც გარანტიის დაბრუნება

განხორციელდება მიმწოდებლის წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე.

- 2.2.5 საავანსო საბანკო გარანტია, შემსყიდველის მიერ შეიძლება გამოყენებულ იქნას იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი ვერ უზრუნველყოფს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებას საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადის გასვლამდე.
- 2.2.6 საბოლოო ანგარიშსწორება მოხდება ინსპექტირების ჯგუფის მიერ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენისა და ფინანსური დოკუმენტაციის წარდგენიდან 10 (ათ) საბანკო დღეში.

5. მომსახურების გაწევის პირობები და ვადები:

- 5.1. სამუშაოების შესრულების ადგილია: გალის რ-ნი დას. საბერიო, შპს „ენგურჰესის“ ღია გამანაწილებელი მოწყობილობების ტერიტორია.
- 5.2. მომსახურების გაწევის ვადაა 120 (ასოცი) კალენდარული დღე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან, ყოველი კონკრეტული ერთეულის დემონტაჟისა და მონტაჟის ვადაა 12 კალენდარული დღე, 120 დღე აღებულია ენერგოსისტემის იმედიანობის შენარჩუნების გათვალისწინებით იმ ვარაუდით, რომ შემსყიდველმა მოთხოვნილ დროს შეიძლება ვერ მიიღოს თანხმობა ცენტრალური სადისკჟერო სამსახურიდან სამუშაოების ჩატარებაზე.
- 5.3. მიმწოდებელს უფლება აქვს შესაძლებლობების არსებობისას მომსახურება გაწიოს განსაზღვრულ ვადაზე ადრე.

6. მიღება-ჩაბარების წესი:

- 6.1. ეტაპობრივად შესრულებული სამუშაოების (იგულისხმება ერთი უჯრედი – 3 ფაზა) მიღება ხდება ინსპექტირების ჯგუფის მიერ გაწეულ მომსახურებაზე შედგენილი მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე, რომელსაც ამტკიცებს შემსყიდველი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი პირი.
- 6.2. შესრულებულ სამუშაოზე საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი დგება ტენდერის პირობებით გათვალისწინებული მოცულობით 500 კვ-ის გამთიშველების ექსპლუატაციაში შეყვანისა და საცდელი ვადის დამთავრების შემდეგ.
- 6.3. შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერაზე უფლებამოსილი პირებია: შპს „ენგურჰესი“-ს ტექნიკური დირექტორი - გ. ხუბუა, რემონტების მენეჯერი - ი. შონია, მ/ზ ედა საამქროს უფროსი - მ. მიქავა, სტგ-ს უფროსი - რ. გვაგვალია.

7. გარანტია

- 7.1. მიმწოდებელი იძლევა 500 კვ-ის გამთიშველების მონტაჟისა და მისი ექსპლუატაციაში შესვლიდან ექსპლუატაციის ნორმების სრული დაცვის შემთხვევაში არანაკლებ 1 წლიან საგარანტიო ვადას. ვადაზე ადრე გამოვლენილი ნაკლოვანებები მიმწოდებელმა უნდა აღმოფხვრას საკუთარი სახსრებით 10 დღის განმავლობაში ან შეცვალოს ახლით, მისი დაზიანების სირთულეიდან გამომდინარე გონივრულ ვადაში.

- იმ შემთხვევაში თუ გამარჯვებული მიმწოდებლის მიერ სისტემაში დაფიქსირებულ საბოლოო ფასსა და საგარანტიო ღირებულებას შორის დაფიქსირდება 20%-ზე მეტი სხვაობა, ასეთ შემთხვევაში მიმწოდებელმა უნდა დაასაბუთოს ფასთწარმოქმნის ადეკვატურობა და ამ ფასად სამუშაოების შესრულების შესაძლებლობა აკრედიტებული აუდიტორული კომპანიის მიერ გაცემული დასკვნის საფუძველზე.
- თუ პროექტდენტის მიერ სისტემაში ატვირთული ტექნიკური დოკუმენტაცია არ შეესაბამება სატენდერო განცხადებისა და სატენდერო დოკუმენტაციაში მითითებულ მოთხოვნებს, სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილებით ხდება პროექტდენტის დისკვალიფიკაცია თანახმად „გამარტივებულ ლი შესყიდვის, გამარტივებულ ლი

ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ მე-12 მუხლის მე-5 პუნქტისა.

- იმ პრეტენდენტებმა, რომლებიც არ ეწევიან ეკონომიკურ საქმიანობას აფხაზეთის ტერიტორიაზე „ოკუპირებულ ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ეკონომიკურ საქმიანობის განხორციელებისათვის ნებართვის მისაღებად შპს „ენგურესი“ თავისი კომპეტენციის ფარგლებში გაუწევს შუამდგომლობას შესაბამის სამინისტროში.

მიმწოდებელი ვაღდებულება გაეცნოს და დაეთანხმოს აფიდავიტის პირობებს, რა სახითაც იგი იქნება წარმოდგენილი სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში, სატენდერო წინადადების წარდგენამდე.

ტექნიკური დირექტორი – გია ხუბუა 595 22 70 30.

შესყიდვების სამსახურის სპეციალისტი - ვახტანგ მოლაშხია 595 30 99 12.

ელ. ფოსტა vakho.molashkhia@engurhesi.ge

დანართი № 1

რეკვიზიტები:

- მიმწოდებლის იურიდიული ფორმა და დასახელება;
- ხელმძღვანელის სახელი და გვარი;
- მიმწოდებლის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი;
- მიმწოდებლის საკონტაქტო ტელეფონის ნომრები;
- ელექტრონული მისამართი;
- ბანკის დასახელება და კოდი;
- ანგარიშსწორების ანგარიში;
- საინდენფიკაციო კოდი

ხელმოწერა-----

ბ.ა.

ხარჯთაღრიცხვა (ფორმა)

№	დასახელება	განმ. ერთე ული	რაოდენ ობა	მასალები		ხელფასი		სულ ჯამი ლარებ ში
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
	ზედნაღები ხარჯები							
	ჯამი:							
	გეგმიური დაგროვება							
	ჯამი:							
	დღგ 18 %							
	სულ ჯამი							

შეადგინა :

ხელმოწერა -----

ბ.ა.

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება №

----- 2015 წ.

ქ. ზუგდიდი

შპს „ენგურპესი“, იურიდიული მისამართი: ქ. თბილისი, ა. პოლიგოვსკაიას ქ. №8, ფაქ. მდებარე გალის რ-ნი, დას. საბერიო, (საფ/მის: ქ. ზუგდიდი, რუსთაველის ქ. 90, მე-2 სართული, ენგურპესის ოფისი), შემდგომში „შემსყიდველად“ წოდებული, მისი *ღირექვოროთა საბჭოს თავმჯდომარის – ლევან მებონიას* სახით, რომელიც მოქმედებს საწარმოს წესდების შესაბამისად, ერთის მხრივ და

----- შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით
გამოცხადებული გენდერის – **SPA**----- საფუძველზე დებენ წინამდებარე სახელმწიფო
შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

პრეამბულა

- მხარეები აღასკურებენ, რომ წინამდებარე ხელშეკრულება სრულიად გამოხატავს მათ ნებას და თანაბრად იცავს მათ უფლებებს, არცერთი მხარე არ სარგებლობს რაიმე უპირატესობით.
- მხარეები სრული პასუხისმგებლობით აღასკურებენ და იძლევიან გარანტიას, რომ წინამდებარე ხელშეკრულება წარმოადგენს მათთვის ქმედითი იურიდიული ძალის მქონე და შესასრულებლად სავალდებულო სამართლებრივ დოკუმენტს.
- მხარეები სრული პასუხისმგებლობით აცხადებენ, რომ თითოეული მათგანი მოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მხარეები იძლევიან გარანტიას და აღასკურებენ, რომ მათ გააჩნიათ სრული სამართლებრივი უფლებამოსილება აღნიშნული ხელშეკრულების გასაფორმებლად.

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტებები

- 1.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში-„ხელშეკრულება“) – შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით.
- 1.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ –საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ბელმიწვნით შესრულებისათვის.
- 1.3. „დღე“, „კვირა“, „თვე“- კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
- 1.4. „შემსყიდველი“ – ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
- 1.5. „მიმწოდებელი“ – პირი, რომელიც ახორციელებს მიწოდებას ხელშეკრულების ფარგლებში.
- 1.6. „მომსახურება“ – ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.
- 1.7. „ტექნიკური დავალება“ – გასაწევი მომსახურეობის მოცულობა, რომელიც ერთვის ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

2. ხელშეკრულების საგანი

2.1. შესყიდვის ობიექტი:

– შპს „ენგურპესის“ ლ.გ. მოწყობილობის ტერიტორიაზე ე 500კვ-ის ძველი PHD31-Y1 ტიპის გამთიშველების დემონტაჟისა და ახალი CBD-E 550-3150 და CBD-EE 550-3150 ტიპის გამთიშველების მონტაჟის - სამუ შაოების შესყიდვა

3. ხელშეკრულების ღირებულება

- 3.1. საერთო სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს ----- დღგ-ს ჩათვლით.
- 3.2. საერთო სახელშეკრულებო თანხა მოიცავს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯსა და გადასახადებს.

4. მომსახურების გაწევის ადგილი, ვადები და პირობები.

- 4.1. სამუშაოების შესრულების ადგილია: გალის რ-ნი დას. საბერიო, შპს „ენგურჰესის“ ღია გამანაწილებელი მოწყობილობების ტერიტორია.
- 4.2. მომსახურების გაწევის ვადაა 120 (ასოცი) კალენდარული დღე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან, ყოველი კონკრეტული ერთეულის დემონტაჟისა და მონტაჟის ვადაა 12 კალენდარული დღე, 120 დღე აღებულია ენერგოსისტემის იმედიანობის შენარჩუნების გათვალისწინებით იმ ვარაუდით, რომ შემსყიდველმა მოთხოვნილ დროს შეიძლება ვერ მიიღოს თანხმობა ცენტრალური სადისპეჩერო სამსახურიდან სამუშაოების ჩატარებაზე.
- 4.3. მიმწოდებელს უფლება აქვს შესაძლებლობების არსებობისას მომსახურება გაწიოს განსაზღვრულ ვადაზე ადრე.

5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

- 5.1. ეტაპობრივად გაწეული მომსახურების მიღება ხდება ინსპექტირების ჯგუფის მიერ გაწეულ მომსახურებაზე შედგენილი მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე, რომელსაც ამტკიცებს შემსყიდველი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი პირი.
- 5.2. გაწეულ მომსახურებაზე საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი დგება 500 კვ-ის გამოთიშველების ექსპლუატაციაში შეყვანისა და საცდელი ვადის დამთავრების შემდეგ.
- 5.3. შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერამდე უფლებამოსილი პირებია: შპს „ენგურჰესი“-ს ტექნიკური დირექტორი - გ. ხუბუა, რემონტების მენეჯერი - ი. შონია, მ/ზ ედა საამქროს უფროსი - მ. მიქავა, სტგ-ს უფროსი - რ. გვაგვალია.

6. ანგარიშსწორება

- 6.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ეროვნულ ვალუტაში – ლარებში.
- 6.2 ანგარიშსწორება:
- 6.2.1 ანგარიშსწორება მოხდება ეტაპობრივად (იგულისხმება ერთი უჯრედი – 3 ფაზა) შესრულებულ სამუშაოზე ინსპექტირების ჯგუფის მიერ მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენისა და ფინანსური დოკუმენტაციის წარდგენიდან 10 (ათ) საბანკო დღეში.
- 6.2.2 შემსყიდველი მიმწოდებელს (მოთხოვნის შემთხვევაში) ავანსის სახით გადაუხდის წინასწარ შეთანხმებული ოდენობის თანხას მიმწოდებლის მიერ საბანკო გარანტიის წარმოდგენიდან 5 (ხუთ) საბანკო დღეში.
- 6.2.3 მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი საავანსო საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების შესრულების ვადას 30 (ოცდაათი) დღით.
- 6.2.4 შემსყიდველის მიერ ავანსად გაცემული თანხის გათავისუფლება განხორციელდება ეტაპობრივად, შესრულებული სამუშაოებისა და საბანკო გარანტიის პროცენტული ოდენობის პროპორციულად, შესრულებული სამუშაოების დამადასტურებელი მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე, გარდა საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტისა, ამ შემთხვევაში ხდება საბანკო გარანტიის სრულად გათავისუფლება, რის შემდეგაც გარანტიის დაბრუნება განხორციელდება მიმწოდებლის წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე.
- 6.2.5 საავანსო საბანკო გარანტია, შემსყიდველის მიერ შეიძლება გამოყენებულ იქნას იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი ვერ უზრუნველყოფს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებას საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადის გასვლამდე.

6.2.6 საბოლოო ანგარიშსწორება მოხდება ინსპექტირების ჯგუფის მიერ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენისა და ფინანსური დოკუმენტაციის წარდგენიდან 10 (ათ) საბანკო დღეში.

7. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

- 7.1 “მიმწოდებელი” კისრულობს ვალდებულებას:
- მკაცრად დაიცვას მომსახურების დამთავრების სახელშეკრულებო ვადები, უზრუნველყოს სათანადო ხარისხი;
 - მკაცრად დაიცვას უსაფრთხოების ტექნიკის წესები;
 - “მიმწოდებლის” მხრიდან პასუხისმგებელი ვალდებულია ნებისმიერ დროს მოახსენოს “შემსყიდველის” წარმომადგენელს სამუშაოთა შესრულებისას წამოჭრილი პრობლემების შესახებ
- 7.2 “შემსყიდველი” კისრულობს ვალდებულებას
- მოახდინოს „მიმწოდებლის“ სამუშაოზე დაშვება არსებული უსაფრთხოების ტექნიკის წესების სრული დაცვით.
 - სამუშაოს დასრულების შემდეგ დროულად აუნაზღაუროს “მიმწოდებელს” შესრულებული სამუშაოს საფასური.
- 7.3 სამუშაოების დაწყებამდე მხარეები იძლევიან ინფორმაციას მათი მხრიდან სამუშაოს წარმოებასა (“მიმწოდებელი”) და შედეგად შედეგობაზე (“შემსყიდველი”) პასუხისმგებელი პირების დანიშვნის შესახებ.
- 7.4 “შემსყიდველი” აბარებს “მიმწოდებელს” შეკვეთის ობიექტს უსაფრთხოდ ყველა საჭირო ღონისძიებების (გამორთვა, დაცლა და სხვ.) შესრულების შემდეგ.

8. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

- 8.1 ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლს განახორციელებს ინსპექტირების ჯგუფი შემდეგი შემადგენლობით:
- შპს „ენგუ რჰესი“-ს ტექნიკური დირექტორი - გ. ხუბუა, რემონტების მენეჯერი - ი. შონია, მ/ზ ედა საამქროს უფროსი - მ. მიქავა, სტვ-ს უფროსი - რ. გვაგვალია.

9. გარანტია

- 9.1 მიმწოდებელი იძლევა 500 კვ-ის გამოთქმვების მონტაჟისა და მისი ექსპლუატაციაში შესვლიდან ექსპლუატაციის ნორმების სრული დაცვის შემთხვევაში არანაკლებ 1 წლიან საგარანტიო ვადას. ვადაზე ადრე გამოვლენილი ნაკლოვანებები მიმწოდებელმა უნდა აღმოფხვრას საკუთარი სახსრებით 10 დღის განმავლობაში ან შეცვალოს ახლით, მისი დაზიანების სირთულედან გამომდინარე გონივრულ ვადაში..

10. სააგანსო საბანკო გარანტია

- 10.1 მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ხელშეკრულების ღირებულების ----- ოდენობის სააგანსო საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების 4.2 პუნქტით განსაზღვრული სამუშაოების დასრულების ვადას 30 (ოცდაათი) დღით.
- 10.2 შემსყიდველის მიერ წარმოდგენილი ხელშეკრულების ღირებულების ----- ოდენობის საბანკო გარანტიის თანხის გათავისუფლება განხორციელდება ეგაპობრივად ----- პროპორციულად, გაწეული მომსახურების დამადასტურებელი მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე, გარდა საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტისა, ამ შემთხვევაში ხდება საბანკო გარანტიის სრულად გათავისუფლება, რის შემდეგაც გარანტიის დაბრუნება განხორციელდება მიმწოდებლის წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე.
- 10.3 მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ხელშეკრულების ღირებულების ----- ის ოდენობის საბანკო გარანტია, შემსყიდველის მიერ შეიძლება გამოყენებულ იქნას იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი ვერ უზრუნველყოფს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევას საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადის გასვლამდე.

11. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

- 11.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ, რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.
- 11.2 იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის გზით.

12. ფორს-მაჟორი

- 12.1 მხარეები არ არიან პასუხისმგებელნი თავიანთი ვალდებულებების სრულ ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობაზე თუ ეს შეუსრულებლობა გამოწვეულია ისეთი გარემოებებით, როგორიცაა წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტიქიური მოვლენები, აგრეთვე ომები და საომარი მოქმედებები, თუ ისინი უშუალო გემოქმედებას ახდენენ ხელშეკრულების შესრულებაზე. ხელშეკრულების შესრულების ვადა გადაიწევს შესაბამისი დროით გარემოებათა დასრულების შემდეგ.
- 12.2 თუ სახელშეკრულებო ვალდებულების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გაგრძელდება ერთ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება დამატებითი კომპენსაციის უფლების მოთხოვნის გარეშე.
- 12.3 მხარე, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორი გარემოება, დაუყოვნებლივ აცნობებს მეორე მხარეს ამის შესახებ.

13. ღირებულება და მათი გადაწყვეტის წესი

- 13.1 ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეთა შორის წამოჭრილი ღირებულება ან აზრთა სხვადასხვაობა შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, მხარეები მიმართავენ სასამართლოს, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

14. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

- 14.1 ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულების თავში მითითებული თარიღიდან და მოქმედებს 2015 წლის ----- ჩათვლით.

15. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

“შემსყიდველი”

“მიმწოდებელი”

შპს “ენგურჰესი”

იურიდიული მისამართი: ქ. თბილისი.
ა. პოლიტოვსკაიას ქ. 8, ფაქტიური
მდებარეობა: გალის რ-ნი, დას. საბერიო
სს „პროგრესიტი ბანკის“ ქუთაისის
ფილიალის ზუგდიდის განყოფილება
ს/კ 251716371 ბ/კ MIBGGE22
ა/ა GE59PC0173600100015015
დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე

— ლ. მებონია