

ქ. რუსთავეში, ბათუმის ქუჩა კორპ. 27 საცხოვრებელი კორპუსის სადარბაზოს შესასვლელი კარის რეაბილიტაცია

ხარჯთაღრიცხვა № 3-1

შედგენილია მოცულობათა უწყისის მიხედვით

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 0 ლარი

№	საფუძველი	სამუშოებისა და დანახარჯების ჩამონათვალი	განზ-ბა	რ-ბა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
					ერთ-ზე	სულ	ერთ-ზე	სულ	ერთ-	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		სადარბაზოს შესასვლელი კარის დემონტაჟი, კედლების გასუფთავება	მ²	2,31							
2		სადარბაზოს ლითონის კარის დამზადება, მონტაჟი	მ²	2,31							
3	სრფ 14/68	კვადრატული მილი 80×60×3 (4,56+2,2)×1,02	გ/მ	6,9							
4	სრფ 14/44	კვადრატული მილი 40×40×3 (4,37+4,62)×1,02	გ/მ	9,17							
5	სრფ 3/80	კვადრეტი 14×14 (4,5+1,96)×1,02	გ/მ	6,659							
6	სრფ 5/28	ლითონის ფურცელი სისქით 2მმ (1,94×1,02)	მ²	1,98							
7	სრფ 1/43	ლითონის წნელი "პრუტი" Φ18 (0,05×2+0,25+0,15×2) (ანჯამებისა და სახელურისთვის)	გ/მ	0,65							
8	სრფ 46/164	საკეტი კარების შეჭრილი (რკინის)	ც	1							
9		კარის კონსტრუქციების ორჯერადი შეღებვა	მ²	12,42							
10	სრფ 36/29	საღებავი ემალის	კგ	7,00							
11	სრფ 38/132	გამხსნელი 646 0,5 ლ-იანი შეფუთვით	ც	2							
12		საჭრელი და შესადუღებელი მასალები	კ-ი	1							
13		კარისა ფერდობების შეღესვა ორივე მხრიდან ქ/ცემენტის ხსნარით	გ/მ	11							
14	მშკ 32/329	ქ/ცემენტის ხსნარი	მ³	0,36							
15		სამშენებლო ნარჩენების გატანა ა/თვითმცლელელებით 5 კმ მანძილზე ნაყარში	რეისი	1							

		ჯამი:	ლარი								
		სატრანსპორტო ხარჯები	%	%							
		ჯამი:	ლარი								
		ზედნადები ხარჯები	%	%							
		ჯამი:	ლარი								
		გეგმიური დაგროვება	%	%							
		ჯამი:	ლარი								
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%	3%							
		ჯამი	ლარი								
		დღგ	%	18%							
		ჯამი	ლარი								

ქ. რუსთავეში, ბათუმის ქუჩა კორპ. 27 საცხოვრებელი კორპუსის სადარბაზოს შესასვლელი კარის რეაბილიტაცია

ხარჯთაღრიცხვა № 3-2

შედგენილია მოცულობათა უწყისის მიხედვით

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 0 ლარი

№	საფუძველი	სამუშოებისა და დანახარჯების ჩამონათვალი	განზ-ბა	რ-ბა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
					ერთ-ზე	სულ	ერთ-ზე	სულ	ერთ-	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		სადარბაზოს შესასვლელი კარის დემონტაჟი, კედლების გასუფთავება	მ²	3,3							
2		სადარბაზოს ლითონის კარის დამზადება, მონტაჟი	მ²	3,3							
3	სრფ 14/68	კვადრატული მილი 80×60×3 (4,96+2,54)×1,02	გ/მ	7,65							
4	სრფ 14/44	კვადრატული მილი 40×40×3 (9,92+6,27)×1,02	გ/მ	16,5							
5	სრფ 3/80	კვადრატი 14×14 (4,9+2,3)×1,02	გ/მ	7,3							
6	სრფ 5/28	ლითონის ფურცელი სისქით 2მმ (2,85×1,02)	მ²	2,91							
7	სრფ 1/43	ლითონის წნელი "პრუტი" Φ18 (0,05×2+0,25+0,15×2) (ანჯამებისა და სახელურისთვის)	გ/მ	0,65							
8	სრფ 46/164	საკეტი კარების შეჭირილი (რკინის)	ც	2							
9		კარის კონსტრუქციების ორჯერადი შეღებვა	მ²	17,68							
10	სრფ 36/29	საღებავი ემალის	კგ	5,00							
11	სრფ 38/132	გამხსნელი 646 0,5 ლ-იანი შეფუთვით	ც	1							
12		საჭრელი და შესადუღებელი მასალები	კ-ი	1							
15		კარის ფერდობების შეღესვა ორივე მხრიდან ქ/ცემენტის ხსნარით	გ/მ	14							
16	მშკ 32/329	ქ/ცემენტის ხსნარი	მ³	0,46							
17		სამშენებლო ნარჩენების გატანა ა/თვითმცლელელებით 5 კმ მანძილზე ნაყარში	რეისი	1							

		ჯამი:	ლარი								
		სატრანსპორტო ხარჯები	%	%							
		ჯამი:	ლარი								
		ზედნადები ხარჯები	%	%							
		ჯამი:	ლარი								
		გეგმიური დაგროვება	%	%							
		ჯამი:	ლარი								
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%	3%							
		ჯამი	ლარი								
		დღგ	%	18%							
		ჯამი	ლარი								

ქ. რუსთავეში, გომელაურის ქუჩა. კორპ 6 საცხოვრებელი კორპუსის სადარბაზოს შესასვლელი კარის რეაბილიტაცია

ხარჯთაღრიცხვა № 3-3

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 0 ლარი

№	საფუძველი	სამუშოებისა და დანახარჯების ჩამონათვალი	განზ-ბა	რ-ბა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
					ერთ-ზე	სულ	ერთ-ზე	სულ	ერთ-	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		სადარბაზოს შესასვლელის კედლების გასუფთავება კარის ნარჩენებისგან	მ ²	3,84							
2		სადარბაზოს ლითონის კარის დამზადება, მონტაჟი	მ ²	3,84							
3	სრფ 14/68	კვადრატული მილი 80×60×3 (4,56+3,2)×1,02	გ/მ	7,92							
4	სრფ 14/44	კვადრატული მილი 40×40×3 (8,9+6,9)×1,02	გ/მ	16,1							
5	სრფ 3/80	კვადრატი 14×14 (4,5+3)×1,02	გ/მ	7,65							
6	სრფ 5/28	ლითონის ფურცელი სისქით 2მმ (3,37×1,02)	მ ²	3,44							
7	სრფ 1/43	ლითონის წნელი "პრუტი" Φ18 (0,05×2+0,25+0,15×6) (ანჯამებისა და სახელურისთვის)	გ/მ	0,8							
8	სრფ 46/164	საკეტი კარების შეჭრილი (რკინის)	ც	1							
9		კარის კონსტრუქციების ორჯერადი შეღებვა	მ ²	19,86							
10	სრფ 36/29	საღებავი ემალის	კბ	5,00							
11	სრფ 38/132	გამხსნელი 646 0,5 ლ-იანი შეფუთვით	ც	2							
12		საჭრელი და შესადუღებელი მასალები	კ-ი	1							
13		კარის ფერდობების შეღესვა ორივე მხრიდან ქ/ცემენტის ხსნარით	გ/მ	12,8							
14	მშკ 32/329	ქ/ცემენტის ხსნარი	მ ³	0,42							
15		სამშენებლო ნარჩენების გატანა ა/თვითმცლელით 5 კმ მანძილზე ნაყარში	რეისი	1							

		ჯამი:	ლარი								
		სატრანსპორტო ხარჯები	%	%							
		ჯამი:	ლარი								
		ზედნადები ხარჯები	%	%							
		ჯამი:	ლარი								
		გეგმიური დაგროვება	%	%							
		ჯამი:	ლარი								
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%	3%							
		ჯამი	ლარი								
		დღგ	%	18%							
		ჯამი	ლარი								

ქ. რუსთავეში, გომელაურის ქუჩა. კორპ 8 საცხოვრებელი კორპუსის სადარბაზოს შესასვლელი კარის რეაბილიტაცია

ხარჯთაღრიცხვა № 3-4

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 0 ლარი

№	საფუძველი	სამუშოებისა და დანახარჯების ჩამონათვალი	განზ-ბა	რ-ბა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
					ერთ-ზე	სულ	ერთ-ზე	სულ	ერთ-	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		სადარბაზოს შესასვლელის კედლების გასუფთავება კარის ნარჩენებისგან	მ²	3,84							
2		სადარბაზოს ლითონის კარის დამზადება, მონტაჟი	მ²	3,84							
3	სრფ 14/68	კვადრატული მილი 80×60×3 (4,56+3,2)×1,02	გ/მ	7,92							
4	სრფ 14/44	კვადრატული მილი 40×40×3 (8,9+6,9)×1,02	გ/მ	16,1							
5	სრფ 3/80	კვადრატი 14×14 (4,5+3)×1,02	გ/მ	7,65							
6	სრფ 5/28	ლითონის ფურცელი სისქით 2მმ (3,37×1,02)	მ²	3,44							
7	სრფ 1/43	ლითონის წნელი "პრუტი" Φ18 (0,05×2+0,25+0,15×6) (ანჯამებისა და სახელურისთვის)	გ/მ	0,8							
8	სრფ 46/164	საკეტი კარების შეჭრილი (რკინის)	ც	1							
9		კარის კონსტრუქციების ორჯერადი შეღებვა	მ²	19,86							
10	სრფ 36/29	საღებავი ემალის	კგ	5,00							
11	სრფ 38/132	გამხსნელი 646 0,5 ლ-იანი შეფუთვით	ც	2							
12		საჭრელი და შესადუღებელი მასალები	კ-ი	1							
13		კარის ფერდობების შეღესვა ორივე მხრიდან ქ/ცემენტის ხსნარით	გ/მ	12,8							
14	მშკ 32/329	ქ/ცემენტის ხსნარი	მ³	0,42							
15		სამშენებლო ნარჩენების გატანა ა/თვითმცლელებით 5 კმ მანძილზე ნაყარში	რეისი	1							

		ჯამი:	ლარი								
		სატრანსპორტო ხარჯები	%	%							
		ჯამი:	ლარი								
		ზედნადები ხარჯები	%	%							
		ჯამი:	ლარი								
		გეგმიური დაგროვება	%	%							
		ჯამი:	ლარი								
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%	3%							
		ჯამი	ლარი								
		დღგ	%	18%							
		ჯამი	ლარი								

ქ. რუსთავეში, გიორგაძის ქუჩა, კორპ.34 საცხოვრებელი კორპუსის სადარბაზოს შესასვლელი კარის რეაბილიტაცია

ხარჯთაღრიცხვა № 3-5

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 0 ლარი

№	საფუძველი	სამუშოებისა და დანახარჯების ჩამონათვალი	განზ-ბა	რ-ბა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
					ერთ-ზე	სულ	ერთ-ზე	სულ	ერთ-	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		სადარბაზოს შესასვლელის კედლების გასუფთავება კარის ნარჩენებისგან	მ ²	5,7							
2		სადარბაზოს ლითონის კარის დამზადება, მონტაჟი	მ ²	5,7							
3	სრფ 14/68	კვადრატული მილი 80×60×3 (8,54+6,5)×1,02	გ/მ	15,34							
4	სრფ 14/44	კვადრატული მილი 40×40×3 (11,02+9,94)×1,02	გ/მ	21,4							
5	სრფ 3/80	კვადრატი 14×14 (11,39+4,52)×1,02	გ/მ	16,2							
6	სრფ 5/28	ლითონის ფურცელი სისქით 2მმ (4,23×1,02)	მ ²	4,3							
7	სრფ 1/43	ლითონის წნელი "პრუტი" Φ18 (0,05×2+0,25+0,15×9) (ანჯამებისა და სახელორისთვის)	გ/მ	1,7							
8	სრფ 46/164	საკეტი კარების შეჭრილი (რკინის)	ც	2							
9		კარის კონსტრუქციების ორჯერადი შეღებვა	მ ²	28,79							
10	სრფ 36/29	საღებავი ემალის	კგ	12,00							
11	სრფ 38/132	გამხსნელი 646 0,5 ლ-იანი შეფუთვით	ც	3							
12		საჭრელი და შესადუღებელი მასალები	კ-ი	2							
13		კარისა და სარკმელის ფერდობის შეღესვა ორივე მხრიდან ქ/ცემენტის ხსნარით	გ/მ	23							
14	მშკ 32/329	ქ/ცემენტის ხსნარი	მ ³	0,76							
15		სამშენებლო ნარჩენების გატანა ა/თვითმცლელებით 5 კმ მანძილზე ნაყარში	რეისი	1							

		ჯამი:	ლარი								
		სატრანსპორტო ხარჯები	%	%							
		ჯამი:	ლარი								
		ზედნადები ხარჯები	%	%							
		ჯამი:	ლარი								
		გეგმიური დაგროვება	%	%							
		ჯამი:	ლარი								
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%	3%							
		ჯამი	ლარი								
		დღგ	%	18%							
		ჯამი	ლარი								

ქ. რუსთავში, კოსტავას ქუჩა, კორპ. 22 საცხოვრებელი კორპუსის სადარბაზოს შესასვლელი კარის რეაბილიტაცია

ხარჯთაღრიცხვა № 3-6

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 0 ლარი

№	საფუძველი	სამუშოებისა და დანახარჯების ჩამონათვალი	განზ-ბა	რ-ბა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
					ერთ-ზე	სულ	ერთ-ზე	სულ	ერთ-ზე	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		სადარბაზოს შესასვლელის კედლების გასუფთავება კარის ნარჩენებისგან	მ ²	2,2							
2		სადარბაზოს ლითონის კარის დამზადება, მონტაჟი	მ ²	2,2							
3	სრფ 14/68	კვადრატული მილი 80×60×3 (4,36+1,86)×1,02	გ/მ	6,3							
4	სრფ 14/44	კვადრატული მილი 40×40×3 (4,2+3,78)×1,02	გ/მ	3,2							
5	სრფ 3/80	კვადრატი 14×14 (4,3+1,62)×1,02	გ/მ	6,1							
6	სრფ 5/28	ლითონის ფურცელი სისქით 2მმ (1,77×1,02)	მ ²	1,8							
7	სრფ 1/43	ლითონის წნელი "პრუტი" Φ18 (0,05×2+0,25+0,15×3) (ანჯამებისა და სახელოურისთვის)	გ/მ	0,8							
8	სრფ 46/164	საკეტი კარების შეჭრილი (რკინის)	ც	1							
9		კარის კონსტრუქციების შეღებვა	მ ²	10,69							
10	სრფ 36/29	საღებავი ემალის	კგ	5,00							
11	სრფ 38/132	გამხსნელი 646 0,5 ლ-იანი შეფუთვით	ც	2							
12		საჭრელი და შესადუღებელი მასალები	კ-ი	1							
13		კარის ფერდობის შეღესვა ორივე მხრიდან ქ/ცემენტის ხსნარით	გ/მ	15							
14	მშკ 32/329	ქ/ცემენტის ხსნარი	მ ³	0,50							
15		სამშენებლო ნარჩენების გატანა ა/თვითმცლელებით 5 კმ მანძილზე ნაყარში	რეისი	1							

		ჯამი:	ლარი								
		სატრანსპორტო ხარჯები	%	%							
		ჯამი:	ლარი								
		ზედნადები ხარჯები	%	%							
		ჯამი:	ლარი								
		გეგმიური დაგროვება	%	%							
		ჯამი:	ლარი								
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%	3%							
		ჯამი	ლარი								
		დღგ	%	18%							
		ჯამი	ლარი								

ქ. რუსთავეში, კოსტავას ქუჩა, კორპ. 2 საცხოვრებელი კორპუსის სადარბაზოს შესასვლელი კარის რეაბილიტაცია

ხარჯთაღრიცხვა № 3-7

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 0 ლარი

№	საფუძველი	სამუშოებისა და დანახარჯების ჩამონათვალი	განზ-ბა	რ-ბა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
					ერთ-ზე	სულ	ერთ-ზე	სულ	ერთ-ზე	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		სადარბაზოს შესასვლელის კედლების გასუფთავება კარის ნარჩენებისგან	მ²	6,78							
2		სადარბაზოს ლითონის კარის დამზადება, მონტაჟი	მ²	6,78							
3	სრფ 14/68	კვადრატული მილი 80×60×3 (10,32+4,9)×1,02	გ/მ	15,5							
4	სრფ 14/44	კვადრატული მილი 40×40×3 (15,52+11,54)×1,02	გ/მ	27,1							
5	სრფ 3/80	კვადრატი 14×14 (10,21+4,42)×1,02	გ/მ	14,9							
6	სრფ 5/28	ლითონის ფურცელი სისქით 2მმ (5,86×1,02)	მ²	6							
7	სრფ 1/43	ლითონის წნელი "პრუტი" Φ18 (0,05×2+0,25+0,15×9) (ანჯამებისა და სახელურისთვის)	გ/მ	1,7							
8	სრფ 46/164	საკეტი კარების შეჭრილი (რკინის)	ც	2							
9		კარის კონსტრუქციების ორჯერადი შეღებვა	მ²	35,23							
10	სრფ 36/29	საღებავი ემალის	კგ	12,00							
11	სრფ 38/132	გამხსნელი 646 0,5 ლ-იანი შეფუთვით	ც	3							
12		საჭრელი და შესადუღებელი მასალები	კ-ი	1							
13		მეტალოპლასტმასის სარკმელის მოწყობა	მ²	1,22							
14	სრფ 107/2	მეტალოპლასტმასის ვიტრაჟი (ყრუ) ორმაგი მინით	მ²	1,22							
15		კარისა და სარკმელის ფერდობების შეღესვა ორივე მხრიდან ქ/ცემენტის ხსნარით	გ/მ	30							

16	მშკ 32/329	ქ/ცემენტის ხსნარი	მ ³	0,99							
17		სამშენებლო ნარჩენების გატანა ა/თვითმცლელებით 5 კმ მანძილზე ნაყარში	რეისი	1							
		ჯამი:	ლარი								
		სატრანსპორტო ხარჯები	%	%							
		ჯამი:	ლარი								
		ზედნადები ხარჯები	%	%							
		ჯამი:	ლარი								
		გეგმიური დაგროვება	%	%							
		ჯამი:	ლარი								
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%	3%							
		ჯამი	ლარი								
		დღგ	%	18%							
		ჯამი	ლარი								

ქ. რუსთავეში, შარტავას ქუჩა, კორპ. 5 საცხოვრებელი კორპუსის სადარბაზოს შესასვლელი კარის რეაბილიტაცია

ხარჯთაღრიცხვა № 3-8

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 0 ლარი

№	საფუძველი	სამუშაოებისა და დანახარჯების ჩამონათვალი	განზ-ბა	რ-ბა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
					ერთ-ზე	სულ	ერთ-ზე	სულ	ერთ-ზე	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		სადარბაზოს შესასვლელის კედლების გასუფთავება კარის ნარჩენებისგან	მ²	3,51							
2		სადარბაზოს ლითონის კარის დამზადება, მონტაჟი	მ²	3,51							
3	სრფ 14/68	კვადრატული მილი 80×60×3 (3,96+1,94)×1,02	გ/მ	6							
4	სრფ 14/44	კვადრატული მილი 40×40×3 (7,73+6,88)×1,02	გ/მ	14,9							
5	სრფ 3/80	კვადრატი 14×14 (7,89+2,94)×1,02	გ/მ	11,05							
6	სრფ 5/28	ლითონის ფურცელი სისქით 2მმ (5,86×1,02)	მ²	2,99							
7	სრფ 1/43	ლითონის წნელი "პრუტი" Φ18 {(0,05×2+0,25)*2+0,15×4+0,2} (ანჯამებისა და სახელოურისთვის)	გ/მ	1,5							
8	სრფ 46/164	საკეტი კარების შეჭრილი (რკინის)	ც	1							
9		კარის კონსტრუქციების ორჯერადი შეღებვა	მ²	17,81							
10	სრფ 36/29	საღებავი ემალის	კგ	9,00							
11	სრფ 38/132	გამხსნელი 646 0,5 ლ-იანი შეფუთვით	ც	2							
12		საჭრელი და შესადუღებელი მასალები	კ-ი	2							
13		კარისა და სარკმელის ფერდობების შეღესვა ორივე მხრიდან ქ/ცემენტის ხსნარით	გ/მ	22							
14	მშკ 32/329	ქ/ცემენტის ხსნარი	მ³	0,73							
15		სამშენებლო ნარჩენების გატანა ა/თვითმცლელებით 5 კმ მანძილზე ნაყარში	რეისი	1							

		ჯამი:	ლარი								
		სატრანსპორტო ხარჯები	%	%							
		ჯამი:	ლარი								
		ზედნადები ხარჯები	%	%							
		ჯამი:	ლარი								
		გეგმიური დაგროვება	%	%							
		ჯამი:	ლარი								
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%	3%							
		ჯამი	ლარი								
		დღგ	%	18%							
		ჯამი	ლარი								

ა(ა)იპ „რუსთავის კორპუსი“

დამკვეთის დასახელება

ხარჯთაღრიცხვა №3-9

ქ. რუსთავში საცხოვრებელი კორპუსების სადარბაზოს შიდა რემონტი
(XVII მკრ ბინა №2)

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ. ერთ.	რაოდ	მ ა ს ა ლ ა		ხელფასი		ტრანსპორტი მექანიზმები		ჯამი
				ერთეულ ფასი	ჯამი	ერთეულ ფასი	ჯამი	ერთეულ ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	II სადარბაზო IV სართული									
	ა) შიდა რემონტი									
1	დაზიანებული ნაღესისა და საღებავის ჩამოფხეკვა	მ²	170,00							
2	დაზიანებული ადგილებისა და ნაოთხალების შეღესვა გაჯით 20%	მ²	34,00							
	გაჯი	ტ	1,02							
3	კედლების და ჭერის დაფითხვა	მ²	170,00							
	ფითხი	კმ	102,00							
4	კედლების ნაოთხალებისა და ჭერის შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	მ²	100,00							
	წყალემულსიის საღებავი	კმ	40,00							

5	კედლების და ნოთხალების შეღებვა ფასადის საღებავით $H_{საშ}=1.6მ$	მ ²	70,00							
	ფასადის საღებავი	კბ	28,00							
6	მოაჯირებისა ზედაპირის დამუშავება და შეღებვა ნიტროსაღებავით	მ ²	9,00							
	ნიტროსაღებავი	კბ	1,80							
	III სადარბაზო IV სართული									
	ა) შიდა რემონტი									
1	დაზიანებული ნაღესისა და საღებავის ჩამოფხეკვა	მ ²	128,00							
2	დაზიანებული ადგილებისა და ნოთხალების შეღესვა გაჯით 20%	მ ²	25,60							
	გაჯი	ტ	0,77							
3	კედლების და ჭერის დაფითხვა	მ2	128,00							
	ფითხი	კბ	76,80							
4	კედლების ნოთხალებისა და ჭერის შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	მ ²	78,00							
	წყალემულსიის საღებავი	კბ	31,20							
5	კედლების და ნოთხალების შეღებვა ფასადის საღებავით $H_{საშ}=1.6მ$	მ ²	50,00							
	ფასადის საღებავი	კბ	20,00							
6	მოაჯირებისა ზედაპირის დამუშავება და შეღებვა ნიტროსაღებავით	მ ²	9,00							
	ნიტროსაღებავი	კბ	1,80							
	ნაშალის დატვირთვა ა/თვითმცლელეზე და გატანა ნაყარში 5 კმ მანძილზე	რეისი	1,00							
	ჯამი	ლარი								
	მასალის ტრანსპორტირების ხარჯები (%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	ზედნადები ხარჯები (%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	გეგმიური დაგროვება (%)	ლარი								

	ჯამი	ლარი								
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები (3%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	დღგ (18%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								

ა(ა)იპ „რუსთავის კორპუსი“

დამკვეთის დასახელება

ხარჯთაღრიცხვა №3-10

ქ. რუსთავში საცხოვრებელი კორპუსების სადარბაზოს შიდა რემონტი
(მშენებელთა ქუჩა ბინა №18)

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ. ერთ.	რაოდ	მ ა ს ა ლ ა		ხელფასი		გრანსპორტი მექანიზმები		ჯამი
				ერთეულ ფასი	ჯამი	ერთეულ ფასი	ჯამი	ერთეულ ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I სადარბაზო									
	ა) შიდა რემონტი									
1	დაზიანებული ნაღესისა და საღებავის ჩამოფხეკვა	მ²	110,00							
2	ჭერის შეღესვა გაჯით	მ²	17,00							
	გაჯი	ტ	0,51							
3	კედლების შეღესვა ქვიშაცემენტის სსნარით	მ²	93,00							
	ქვიშაცემენტის სსნარი	მ3	1,86							
4	კედლების და ჭერის დაფითხვა	მ2	110,00							
	ფითხი	კგ	66,00							
5	კედლების, ჭერის და ნაოთხალების შეღებვა ფასადის საღებავით	მ²	110,00							

	ფასადის საღებავი	კბ	44,00							
6	მოაჯირებისა ზედაპირის დამუშავება და შედგება ნიტროსაღებავით	მ²	13,00							
	ნიტროსაღებავი	კბ	2,60							
	ბ) იატაკი									
7	არსებული ფილებისა და მოჭიმვის დემონტაჟი და ქვიშაცემენტის მოჭიმვის მოწყობა 4-5სმ	მ2	20,00							
	II სადარბაზო									
	ა) შიდა რემონტი									
1	დაზიანებული ნაღესისა და საღებავის ჩამოფხეკვა	მ²	170,00							
2	ჭერის შეღესვა გაჯით	მ²	38,00							
	გაჯი	ტ	1,14							
3	კედლების შეღესვა ქვიშაცემენტის ხსნარით	მ²	132,00							
	ქვიშაცემენტის ხსნარი	მ3	2,64							
4	კედლების და ჭერის დაფითხვა	მ2	170,00							
	ფითხი	კბ	102,00							
5	კედლების, ჭერის და ნაოთხალების შეღებვა ფასადის საღებავით	მ²	170,00							
	ფასადის საღებავი	კბ	68,00							
6	მოაჯირებისა ზედაპირის დამუშავება და შედგება ნიტროსაღებავით	მ²	13,00							
	ნიტროსაღებავი	კბ	2,60							
	ბ) იატაკი									
7	არსებული ფილებისა და მოჭიმვის დემონტაჟი და ქვიშაცემენტის მოჭიმვის მოწყობა 4-5სმ	მ2	38,00							
8	ნაშაღის დატვირთვა ა/თვითმცდელებზე და გატანა ნაყარში 5 კმ მანძილზე	რეისი	1,00							
	ჯამი	ლარი								

	მასალის ტრანსპორტირების ხარჯები (%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	ზედნადები ხარჯები (%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	გეგმიური დაგროვება (%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები (3%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	დღგ (18%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								

ქ. რუსთავში, ბათუმის ქუჩა კორპ. 27 საცხოვრებელი კორპუსის სადარბაზოს ფანჯრების რეაბილიტაცია

ხარჯთაღრიცხვა № 3-11

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 0 ლარი

№	საფუძველი	სამუშაოებისა და დანახარჯების ჩამონათვალი	განზ-ბა	რ-ბა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
					ერთ-ზე	სულ	ერთ-ზე	სულ	ერთ-	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		სადარბაზოს ჯანჯრების დემონტაჟი, კედლების გასუფთავება	მ²	6,16							
2		მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მოწყობა	მ²	6,16							
3	სრფ 107/4	მეტალოპლასტმასის ფანჯარა, თეთრი, სისქით 6სმ	მ²	6,16							
4		ფანჯრის ფერდობის შელესვა ორივე მხრიდან ქ/ცემენტის ხსნარით	გ/მ	33							
5	მშკ 32/329	ქ/ცემენტის ხსნარი	მ³	1,09							
6		სამშენებლო ნარჩენების გატანა ა/თვითმცლელებით 5 კმ მანძილზე ნაყარში	რეისი	1							
		ჯამი:	ლარი								
		სატრანსპორტო ხარჯები	%	%							
		ჯამი:	ლარი								
		ზედნადები ხარჯები	%	%							
		ჯამი:	ლარი								
		გეგმიური დაგროვება	%	%							
		ჯამი:	ლარი								
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%	3%							
		ჯამი	ლარი								
		დღგ	%	18%							
		ჯამი	ლარი								