
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სატენდერო დოკუმენტაცია 

 

 

 
                CPV-კოდი 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო 

მშენებლობის სამუშაოები 

 

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება  შეადგენს 27152 (ოცდაშვიდი ათას ას ორმოცდა თორმეტი) ლარს  

სახელმწიფო შესყიდვა ხორციელდება 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის  

და ადგილბრივი ბიუჯეტის სახსრებით  

(სახელმწიფო ბიუჯეტის სახხრებით  21996 ლარი და ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით 5156 ლარი) 

 (საქართველოს მთავრობის  2015 წლის 03 აპრილის  დადგენილება № 151 ,, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის 

დამტკიცების  შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 19 თებერვლის №67 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე) 

წინამდებარე სატენდერო დოკუმენტაცია შედგენილია „სახელმწიფო შესყიდვების 

შესახებ“  საქართველოს კანონის 121 მუხლისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს 

თავმჯდომარის 2011 წლის 07 აპრილის №9  ბრძანების „გამარტივებული შესყიდვის, 

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის 

ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ” შესაბამისად.  

 

 

 

 

 

 
2015  წელი 

ქ. ახალციხე 

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=42877
https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=42877
https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=42877


 

 

სარჩევი 

 

1. ინსტრუქტაჟი  გამარტივებული ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის  მისაღებად-------3 გვ. 
 

2. სამუშაოების შესყიდვის ტექნიკური პირობები---------------------------------------------------------- 5 გვ.  

 

3. სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პროექტი-----------------------------------------7 გვ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ინსტრუქტაჟი 

გამარტივებული ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად 

 

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება 

საქართველოს კანონის “სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ” და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს 

თავმჯდომარის 2011 წლის 07 აპრილის №9 ბრძანებით დამტკიცებული ,,გამარტივებული შესყიდვის, 

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და  ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის” შესაბაამისად. იხ. 

http://procurement.gov.ge/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. ტექნიკური პირობები:  ახალციხის მუნიციპალიტეტის  სოფელ   გიორგიწმინდისა  და სოფელ  

ფერსის სასმელი წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო  სამუშაოების  უზრუნველყოფაზე  

 
2.1. პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული სატენდერო წინადადება. 

2.2. ახალციხის მუნიციპალიტეტის (შემდგომში – მუნიციპალიტეტი) მიერ გამოცხადებული გამარტივებული 

ელექტრონული ტენდერის შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს: ახალციხის მუნიციპალიტეტის  სოფელ   

გიორგიწმინდისა  და სოფელ  ფერსის სასმელი წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო  სამუშაოები. 

2.3. შესყიდვის ობიექტის აღწერა: 

1. ახალციხის მუნიციპალიტეტის  სოფელ   გიორგიწმინდისა სასმელი წყლის სისტემის 

სარეაბილიტაციო  სამუშაოები ითვალისწინებს შემდეგს,  კერძოდ: 

N სამუშაოს დასახელება განზ რაოდ. 

1 2 3 4 

  სათავე ნაგებობა № 1     

1 სათავე ნაგებობების დაზიანებული გადახურვის რკ/ბეტონის  ფილის დემონტაჟი მ3 1,87 

2 
სათავე ნაგებობის  კედლების  ამაღლება  მ-200 მარკის ბეტონით  (ყალიბის 

მოწყობის გათვალისწინებით) 
მ3 1,10 

3 გადახურვის  რკ/ბეტონის ფილის მოწყობა  მ3 0,80 

4 არმატურა A-III     D-12  გ.მ. 126,00 

5  ჭის პოლიმერული ხუფი  ცალი 1,00 

  კვანძი  № 1     

1   III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით  №2 ახალი  კაპტაჟის  მოსაწყობად მ3 1,56 

2 
 კედლების   მოწყობა  მ-200 მარკის ბეტონით  (ყალიბის მოწყობის 

გათვალისწინებით) 
მ3 0,86 

3 შიდა მოცულობის შევსება სხვადასხვა  ფრაქციის ქვებით მ3 0,70 

4 D-40 მმ რკინის მილის მიერთება არსებულ მილსადენზე მ 8,00 

5 №3  კაპტაჟის   დემონტაჟი:  ბეტონის კედლის დანგრევა პნევმატური ჩაქუჩებით მ3 1,80 

6 III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით  კაპტაჟის მოსაწყობად მ3 1,20 

7 
 კედლების   მოწყობა  მ-200 მარკის ბეტონით  (ყალიბის მოწყობის 

გათვალისწინებით) 
მ3 1,95 

8 შიდა მოცულობის შევსება სხვადასხვა  ფრაქციის ქვებით მ3 1,56 

9 D-50 მმ რკინის მილის მიერთება არსებულ მილსადენზე მ 5,00 

10 
 არსებული შემკრები ჭისათვის  დაზიანებული გადახურვის რკ/ბეტონის  ფილის 

დემონტაჟი 
მ3 0,45 

11 გადახურვის  რკ/ბეტონის ფილის მოწყობა  მ3 0,50 

12 არმატურა A-III     D-12  გ.მ. 14,40 

13  ჭის პოლიმერული ხუფი  ცალი 1,00 

14 დაზიანებული   D-100 მმ-იანი ურდულის დემონტაჟი და ახალის მოწყობა ცალი 1,00 

15 
ლითონის  მაგისტრალური  მილსადენის    დაზიანებული  წერტილების  

აღსადგენა-შეკეთება 
წერტილი 65,00 

  კვანძი  № 2     

1 
III კატეგორიის გრუნტის დამუშვება ექსკავატორით ტრანშეაში მილსადენის 

მოსაწყობად სიღრმით 1,0 მ   (უკუმიყრის გათვალისწინებით) 
გ.მ. 544,00 

2 
IV-V  კატეგორიის გრუნტის დამუშვება ექსკავატორით ტრანშეაში მილსადენის 

მოსაწყობად სიღრმით 80 სმ   (უკუმიყრის გათვალისწინებით) 
გ.მ. 41,00 

3 PN-12,5  D-90*6,7  მმ  პლასტმასის მილის მონტაჟი ტრანშეაში გ.მ. 585,00 



 

 

4 
ფხვიერი მიწის ბალიშის მოწყობა მილსადენის ქვემოთ 10 სმ და ზემოთ 20 სმ 

სისქით 
გ.მ. 585,00 

5 რკინა-პლასტმასის ადაპტორის  მონტაჟი კომპ. 1,00 

6 
არსებული დაზიანებული რკინის გამანაწილებელის დემონტაჟი, შეკეთება და 

მონტაჟი 
ოპერაცია 1,00 

12 ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა  ზეთოვანი საღებავით მ2 6,00 

 

2. ახალციხის მუნიციპალიტეტის  სოფელ  ფერსის სასმელი წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო  

სამუშაოები ითვალისწინებს შემდეგს,  კერძოდ: 
 

 

N სამუშაოს დასახელება განზ რაოდ. 

1 2 3 4 

1 
სათავე ნაგებობების გაწმენდა ხელით (III კატეგორიის გრუნტის დამუშვება 

ადგილზე მოსწორებით) 
მ3 17,60 

2 
სათავე ნაგებობის საყრდენი კადლების და იატაკის მოწყობა  მ-200 მარკის 

ბეტონით  (ყალიბის მოწყობის გათვალისწინებით) 
მ3 17,88 

  შიდა მოცულობის შევსება სხვადასხვა ფრაქციის ქვით მ3 19,90 

4 
III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით  ტრანშეაში მილსადენის 

მოსაწყობად სიღრმით 80 სმ 
გრძ.მ. 120,00 

5 D-50 მმ პლასტმასის მილის მოწყობა ტრანშეაში   გრძ.მ. 210,00 

7 გრუნტის უკუმიყრა მილსადენზე გრძ.მ. 120,00 

  
III კატეგორიის გრუნტის დამუშვება ადგილზე მოსწორებით შემკრები 

ჭისათვის 
მ3 1,20 

4 წყალშემკრები ჭის მოწყობა  მ-200 მარკის რკ/ბეტონით  (ყალიბის მოწყობით) მ3 1,20 

6 არმატურა A-III     D-12  გ.მ. 42,00 

7 გადახურვის  რკ/ბეტონის ფილის მოწყობა  მ3 0,15 

8 არმატურა A-III     D-12  გ.მ. 42,00 

9  ჭის პოლიმერული ხუფი  ცალი 1,00 

10 
0,6*1,0 მ ჭის სახურავის მოწყობა 3 მმ-იანი ფურცლოვანი ფოლადისაგან 

ანჯამების  მოწყობის გათვალისწინებით 
კომპ 1,00 

11 D-100 მმ მილის გადაერთება შემკრები ჭიდან არსებულ მილსადენამდე   გრძ.მ. 6,00 

12 ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა  ზეთოვანი საღებავით მ2 6,00 

 
შესყიდვის ობიექტის დეტალური აღწერა და სამუშაოების ჩამონათვალი  მოცემულია საპროექტო 

დოკუმენტაციაში, რომელიც თან ერთვის სატენდერო დოკუმენტაციას. 

 

  ახალციხის მუნიციპალიტეტის  სოფელ   გიორგიწმინდისა  და სოფელ  ფერსის სასმელი წყლის სისტემის 

სარეაბილიტაციო  სამუშაოების  ღირებულება თითოეულ ობიექტზე  არ უნდა აღემატებოდეს :    

 

№  სამუშაოს  დასახელება 
სამუშაოების 

ღირებულება 

1.  
ახალციხის მუნიციპალიტეტის  სოფელ   

გიორგიწმინდისა  სასმელი წყლის სისტემის 
18792 ლარს 



 

 

სარეაბილიტაციო  სამუშაოები 

2.  

ახალციხის მუნიციპალიტეტის   სოფელ  ფერსის 

სასმელი წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო  სამუშაოები 
8360 ლარს 

 

3.4    ახალციხის მუნიციპალიტეტის  სოფელ   გიორგიწმინდისა  და სოფელ  ფერსის სასმელი წყლის 

სისტემის სარეაბილიტაციო  სამუშაოების    შესყიდვა უნდა განხორციელდეს შემდეგი გრაფიკის შესაბამისად: 

ხელშეკრულების გაფორმებიდან  01 (ერთი) თვის  ვადაში, შესასრულებელი სამუშაოების გრაფიკი 

წარმოდგენილი უნდა იყოს დეკადების (ათ დღიანი) მიხედვით. 

 

3.5 ახალციხის მუნიციპალიტეტის  სოფელ   გიორგიწმინდისა  და სოფელ  ფერსის სასმელი წყლის 

სისტემის სარეაბილიტაციო  სამუშაოების   განხორციელება  უნდა მოხდეს, შემდეგ მისამართზე: ახალციხის 

მუნიციპალიტეტი, სოფელი ფერსა და გიორგიწმინდა. 
3.6  პრეტენდენტის მიერ ელექტრონული სისტემის მეშვეობით წარმოდგენილი ტექნიკური დოკუმენტაცია უნდა 

შეიცავდეს: 

 შესასრულებელი სამუშაოების განფასებას (დანართები:№1-2) სატენდერო წინადადების ღირებულება უნდა 

მოიცავდეს ამ ტენდერით გათვალისწინებული სამუშაოების აღწერილობის სრულყოფილად შესრულებასა და 

მასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯსა და კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს და ასევე 

შესასრულებელი სამუშაოების გრაფიკს (დანართი №2-3) შესასრულებელი სამუშაოების გრაფიკი 

წარმოდგენილი უნდა იყოს დეკადების (ათ დღიანი) მიხედვით. 

 

შენიშვნა:  ა) შესასრულებელი სამუშაოების განფასებას (დანართები:№1-2) წარმოადგენს არსებითი მნიშვნელობის 

დოკუმენტს  და მისი წარმოუდგენლობა გამოიწვევს პრედენტენდის დისკვალიდიკაციას.  

ბ) პრეტენტენტმა შემსყიდველთან შეთანხმებით შესასრულებელი სამუშაოების განფასებების წარმოდგენა უნდა 

მოხდეს შემყიდველის საბიუჯეტო სახსრების შესაბამისად.  

 

 პრეტენდენტის შესაბამისად უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი ინფორმაცია სატენდერო 

წინადადების მოქმედების ვადის შესახებ. საბანკო რეკვიზიტები, სატენდერო წინადადების ფასი და სატენდერო 

წინადადების მოქმედების ვადა დანართი №4-ის მიხედვით. 

 პრეტენდენტს უნდა ჰქონდეს სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის/მაგისტრალის სამშენებლო 

(სამონტაჟო)/სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულების  გამოცდილება,   ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა 

იქნეს დანართი №5-ის შესაბამისად: შემსყიდველთან გაფორმებული ხელშეკრულების თარიღი, ნომერი და 

შემსყიდველის დასახელება. პრეტენდენტმა უნდა გაითვალისწინოს თუ შესრულებული სამუშაოს გამოცდილება 

არ არის დაფიქსირებული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში უნდა წარმოადგინოს 

ხელშეკრულება და შესრულებული სამუშაოს დამადასტურებელი მიღება ჩაბარების აქტი(ფორმა #2).  

 

         შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა უნდა შეადგენდეს  1 (ერთი) წელს ობიექტის საბოლოო მიღება 

ჩაბარების აქტის გაფორმების დღიდან. რომლის განმავლობაშიც მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი 

ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლოატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა; 

შენიშვნა: 

 სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების განსაზღვრისას პრეტენდენტმა  უნდა იხელმძღვანელოს 2014  წლის 14 

იანვრის  საქართველოს მთავრობის №55  დადგენილებით დამტკიცებული  „სამშენებლო სამუშაოების 

სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმური მოგების განსაზღვრის წესით“. 

 იმ შემთხვევაში, როდესაც ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად გამარჯვებული მიმწოდებლის მიერ 

სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით და მეტით დაბალი იქნება შესყიდვის სავარაუდო 



 

 

ღირებულებაზე, შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნის შემთხვევაში, მიმწოდებელმა უნდა დაასაბუთოს 

ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა ან/და ამ ფასად ტენდერით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების 

შესაძლებლობა. 

 იმ შემთხვევაში, როდესაც ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად გამარჯვებული  მიმწოდებლის 

მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით და მეტით დაბალი იქნება შესყიდვის სავარაუდო 

ღირებულებაზე, პრეტენდენტმა ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა ან/და ამ ფასად ტენდერით 

გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების შესაძლებლობა უნდა დაასაბუთოს ექსპერტიზის 

დასკვნით, ექსპერტიზის ხარჯებს გაიღებს პრეტენდენტი. დასკვნის  წარმოუდგენლობა გამოიწვევს 

ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას. 

 ანგარიშსწორება განხორციელდება ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების და დადასტურებული 

მოცულობების მიხედვით,   ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტის (ფორმა 

№2)  საფუძველზე შემსყიდველის მიერ შემუშავებული  მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ 

ანგარიშფაქტურის(ასეთის არსებობის შემთხვევაში) საფუძველზე ეტაპობრივად, წინასწარი 

ანგარიშსწორების პირობები არ განიხილება. 

 ხელშეკრულების ფარგლებში ანაზღაურებული იქნება მხოლოდ იმ შესრულებული სამუშაოების 

ღირებულება, რომლის მოცულობასა და ხარისხზე არსებობს უშუალოდ შემსყიდველის (ახალციხის 

მუნიციპალიტეტის  2015 წელს სახელმწიფო შესყიდვების კონტროლის მიზნით შექმნილი მიღება-ჩაბარების 

კომისიის) მიერ დადასტურებული აქტი (ფორმა №2); 

3.10  მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს:  

წარმომადგენლის გამოყოფას, რომელიც უშუალოდ გაუწევს ზედამხედველობას სამუშაოების შესრულების 

პროცესს და საჭიროების შემთხვევაში, მოახდენს სამუშაოების შესრულების  პროცესზე რეაგირებას. 

3.11 მიმწოდებელმა ორგანიზაციამ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე საკუთარი სახსრებით უნდა 

უზრუნველყოს სამუშაოების შესრულებაზე აღმოჩენილი ხარვეზების აღმოფხვრა. 

3.12. დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგი საკონტაქტო პირებისაგან:  

სატენდერო კომისიის აპარატის წევრი  

სატენდერო კომისიის აპარატის წევრები: 

ქეთევან ინასარიძე  ტელ: 591 449-704  inasaridzeketi@gmail.com 

ინფრასტრუქტურის, სივრცითიმოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობაზე  

ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი _ ნოდარი ბალახაშვილი: ტელ: 591 449-705 
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სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პროექტი 
ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 

 

ქ. ახალციხე                                                                                               ----    ------------- 2015 წელი 

 ერთის მხრივ ახალციხის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეული (ქ.ახალციხე, შ. ახალციხელის № 2),  

წარმოდგენილი გამგებლის ზაზა მელიქიძის სახით (შემდგომში -  შემსყიდველი )  და მეორეს მხრივ    

___________________________ (_______________________) ___________- სახით, (შემდგომში - მიმწოდებელი) 

ვხელმძღვანელობთ რა სახელმწიფო შესყიდვების კანონმდებლობითა და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების  

№SPA_____________ გამარტივებული ელექტრონულ ტენდერში  ___________________________________, 

სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით, ვდებთ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებას 

შემდეგზე:  

1.გამოყენებული ტერმინების განმარტებები 

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა: 

1.1 “ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ” (შემდგომ - ხელშეკრულება) -    შემსყიდველ 

ორგანიზაციასა და ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც 

ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებებით და ასევე მთელი 

დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები. 

1.2 “ხელშეკრულების ღირებულება” – საერთო თანხა, ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება, რომელიც უნდა 

გადაიხადოს შემსყიდველმა  მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და 

ზედმიწევნით შესრულების სანაცვლოდ;                                                

1.3 “შემსყიდველი ორგანიზაცია” (შემდგომ შემსყიდველი) ნიშნავს ორგანიზაციას (დაწესებულებას), რომელიც 

ახორციელებს შესყიდვას; 

1.4 “მიმწოდებელი” ნიშნავს იურიდიულ ან ფიზიკურ პირს, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ტენდერში და 

აფორმებს (გააფორმა) შემსყიდველთან ხელშეკრულებას სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ; 

       1.5 “დღე”, “კვირა”, “თვე” - კალენდარული დღე, კვირას, თვეს.   

1.6 ”სამუშაოს შესრულება” -  ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი. 

1.7 ”ტექნიკური დავალება”- №SPA___________ გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის სატენდერო 

დოკუმენტაციის ტექნიკური დავალება. 

1.8 ”ტექნიკური დოკუმენტაცია”- მიმწოდებლის მიერ  №SPA______________ გამარტივებული  ელექტრონული 

ტენდერში სატენდერო წინადადებით წარმოდგენილი ტექნიკური დოკუმენტაცია, რომელიც დაერთვება 

ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი. 

2. ხელშეკრულების საგანი 

2.1 შემსყიდველმა - ახალციხის მუნიციპალიტეტმა გამოაცხადა გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი 

№SPA_________________,  , ახალციხის მუნიციპალიტეტის  სოფელ   გიორგიწმინდისა  და სოფელ  ფერსის 

სასმელი წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო  სამუშაოების  უზრუნველყოფის“ მიზნით და მიიღო წინადადება 

_______________-ისაგან აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე, შემდეგ თანხაზე: 

__________(_____________________) ლარზე. 

2.2 შესყიდვის კატეგორია: CPV-45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო 

მშენებლობის სამუშაოები. 

2.3 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების დეტალური აღწერა მოცემულია ტექნიკურ 

დავალებასა და  პრეტენდენტის მიერ  წარმოდგენილ ტექნიკურ დოკუმენტაციაში, რომლებიც  ქმნიან მოცემულ 

ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს . 

3. სტანდარტები 

      3.1 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესასყიდი სამუშაოები უნდა შესრულდეს ჯეროვნად საპროექტო 

დოკუმენტაციის, მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების, მსგავსი სამუშაოებისათვის უკვე არსებული 

სტანდარტებისა და შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნების შესაბამისად. წესებიდან და ნორმებიდან 

ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის 



 

 

მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული 

პასუხისმგებლობის ზომები. 

4. ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული უფლებები 

   4.1 ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული უფლებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების 

დაცვა და ამ უფლებების გამოყენების პროცესში წარმოშობილი დავების მოგვარება ეკისრება მიმწოდებელს.  

 

5. ხელშეკრულების ღირებულება 

5.1. ხელშეკრულების ღირებულებას შეადგენს  _______________ ლარს.       

5.2 ხელშეკრულების ღირებულება შეიცავს მიმწოდებლის ყველა ხარჯებსა და საქართველოს კანონმდებლობით 

გათვალისწინებულ გადასახადებს. 

5.3 ხარისხის კონტროლის თანხა შეადგენს ხელშეკრულების ღირებულების 3%- _______( _________________ ) 

ლარს. 

5.4 წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის ღირებულების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ 

ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულება, ან უარესდება ხელშეკრულების 

პირობები შემსყიდველისთვის გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვლისწინებულ 

შემთხვევებისა.    

5.5 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში 

დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური   ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით 

გაზრდა. 

                                        6. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი 

6.1 შემსყიდველს ან მის წარმომადგენლებს უფლება აქვთ ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე 

განახორციელონ კონტროლი მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე, რათა დარწმუნდნენ 

რომ კონტრაქტით გათვალისწინებულ ტექნიკურ პირობები, სამუშაოს მიმდინარეობა კალენდარული გრაფიკის 

შესაბამისად, საპროექტო დოკუმენტაციით განსაზღვრული  სპეციფიკაციები, ხელშეკრულების პირობების და 

საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო სამშენებლო ნორმები, სტანდარტები და წესები შესაბამისობაშია 

მიმწოდებლის მიერ ნაკისრ ვალდებულებასთან, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში იგი უფლებამოსილია 

შეაჩეროს სამუშაოები, შემსყიდველმა წერილობითი სახით და დროულად უნდა აცნობოს მიმწოდებელს 

არსებული ხარვეზების შესახებ. 

 6.2 იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის  მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის 

შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი. 

 6.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის შედეგად გამოვლენილი 

ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.  

 6.4 ამ მუხლის არც ერთი პუნქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს მოცემული ხელშეკრულების გარანტიის ან 

სხვა ვალდებულებებისაგან. 

7. შესასრულებელი სამუშაოების  გაწევის პირობები 

7.1 სამუშაოების შესრულება ხორციელდება მიმწოდებლის სატენდერო წინადადებაში ასახული გრაფიკის 

მიხედვით. შემსყიდველი და მიმწოდებელი ერთობლივად განიხილავენ გრაფიკის შესრულების მიმდინარეობის 

საკითხებს და საჭიროების შემთხვევაში შეაქვთ გრაფიკში სათანადო ცვლილებები. 

7.2 ხელშეკრულების დამდებ არც ერთი მხარეს არა აქვს უფლება შეიტანოს გრაფიკში ცვლილებები მეორე 

მხარესთან შეთანხმების გარეშე.   

8. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი 

8.1  შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარება მოხდება შესრულებული სამუშაოების შესაბამისად ეტაპობრივად.  

8.2     მიღება-ჩაბარების აქტში (სულ ცოტა) მითითებული უნდა იყოს: 

           - შესრულებული სამუშაოს დასახელება;  

           - შესრულებული სამუშაოს ღირებულება;  

           - შესრულებული სამუშაოს მოცულობა. 

8.2 შესყიდვის ობიექტზე შესასრულებელი სამუშაოების თითეული ეტაპის დასრულებისას მიმწოდებელი 

წერილობით ატყობინებს  შემსყიდველს, რათა ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2015 წელს სახელმწიფო 



 

 

შესყიდვების კონტროლის მიზნით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის მიერ განხორციელდეს ობიექტისა და 

შესრულებული სამუშაოების შემოწმება, გამოვლენილი ხარვეზების დაფიქსირება და ვადის დადგენა 

მიმწოდებლის მიერ ამ ხარვეზების აღმოსაფხვრელად, რაც ფორმდება შესაბამისი აქტით. 

8.3. შესყიდვის ობიექტის ეტაპების მიღება-ჩაბარება მოხდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2015 წელს 

სახელმწიფო შესყიდვების მიღება-ჩაბრების კომისიის მეშვეობით შემსყიდველის მიერ შემუშავებული 

სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტის, ფარული სამუშაოების აქტის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და 

ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტის  (ფორმა №2) გაფორმებით. 

8.4 შესყიდვის ობიექტის ეტაპების მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდგომ თუ ობიექტზე არ არის 

შენიშვნები ფორმდება ობიექტის დამთავრების საბოლოო აქტი. შენიშვნების არსებობის შემთხვევაში 

აღმოსაფხვრელად განესაზღვრება გონივრული ვადა, ვადის  გასვლის შემდეგ ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2015 

წელს სახელმწიფო შესყიდვების კონტროლის მიზნით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის მიერ მოხდება 

შესრულებული სამუშაოს შემოწმება, რის შემდეგაც გაფორმდება საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი. 

8.5 სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ  სამუშაოების ეტაპების   მიღება-ჩაბარებისას 

დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 3%, რომლის დაბრუნება მოხდება სამუშაოს 

სრული დასრულებისა და შემსყიდველის მიერ  ობიექტის საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ,  

არაუგვიანეს 2015 წლის 18 დეკემბრისა, იმ შემთხვევაში, თუ კომისიის მიერ აქტის შედგენისას დაფიქსირებული 

იქნება შესრულებული სამუშაოს ნაკლი ან უხარისხობა, მიმწოდებელს აღნიშნული თანხა არ აუნაზღაურდება 

დეფექტების სრულ გამოსწორებამდე. 

10. გარანტია 

10.1მიმწოდებელი იძლევა გაწეული მომსახურების საერთაშორისო სტანდარტებისადმი შესაბამისობის 

გარანტიას. 

10.2  შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა არის   2 (ორი) წელი  ობიექტის საბოლოო მიღება-ჩაბარების 

აქტის გაფორმების დღიდან, რომლის განმავლობაშიც მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებისთანავე 

განახორციელოს უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოს ან მისი ნაწილის გამოსწორება შემსყიდველის მხრიდან 

რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე.  

11.  ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები 

11.1. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ეროვნულ 

ვალუტაში.  

11.2. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება მოხდება ეტაპობრივად, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 

შესრულებული სამუშაოს მიღება-ჩაბარების აქტის, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების 

მიღების აქტის (ფორმა №2) და შესაბამისი საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე(ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში).  

11.3. მიღება–ჩაბარების აქტის ხელმოწერისათვის მიმწოდებელი წარმოადგენს მიწოდებული შესრულებული 

სამუშაოს შესაბამისობის დოკუმენტს(ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი 

ფორმა №2)და  ფარული სამუშაოების აქტს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), 

11.4. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ სამუშაოების ეტაპების მიღება-ჩაბარებისას 

დაკავებული შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 3%-ის ანაზღაურება მოხდება სამუშაოს სრული 

დასრულებისა და შემსყიდველის მიერ შექმნილი სპეციალური კომისიის მიერ შედგენილი ობიექტის საბოლოო  

მიღება - ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, არაუგვიანეს 2015 წლის 18 დეკემბრისა.   

11.5. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება შემდეგი წესით:  

 მიღება-ჩაბარების აქტის მხარეთა მიერ ხელმოწერიდან  30 კალენდარული დღის განმავლობაში (არაუგვიანეს 2015 

წლის 31 დეკემბრისა) შემდეგ ანგარიშზე: 

13. ფასები 

              13.1 შემსყიდველის მიერ სამუშაოს შესრულების გაწევის ხელშეკრულებაში მითითებული ფასები არ უნდა 

აღემატებოდეს მიმწოდებლის მიერ სატენდერო წინადადებაში მითითებულ ფასებს. 

14.  ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა 

14.1 არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება ორივე მხრის მიერ 

ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა. 

14.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის 



 

 

აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს 

შესაბამისი ინფორმაცია. 

14.3 ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის 

პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით 

გათვალისწინებული შემთხვევებისა,  ”სახელმწიფო  შესყიდვების შესახებ” საქართველოს კანონის და ამ 

დებულების მოთხოვნათა გათვალისწინებით.  

 14.4 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, 

რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად. 

14.5  საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის 

შემთხვევაში დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი 

ოდენობით გაზრდა. 

15. უფლებების გადაცემა 

15.1 მიმწოდებელმა შემსყიდველის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, არც მთლიანად და არც 

ნაწილობრივ არ უნდა გადასცეს მესამე პირს მოცემული ხელშეკრულებით არსებული თავისი ვალდებულებები. 

16. კონტრაქტორები 

16.1 მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში 

დადებული ყველა კონტრაქტის შესახებ, თუ ეს უკვე არ არის მითითებული სატენდერო წიანდადებაში. 

16.2 მიმწოდებლის მხრიდან წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა კონტრაქტის ასლი 

უნდა წარედგინოს შემსყიდველს. 

16.3 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული არც ერთი კონტრაქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს 

ხელშეკრულებით არსებული მატერიალური ან სხვა ვალდებულებებისაგან.  

                               17. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება 

  17.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, 

რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს 

მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი 

მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს 

თავისი გადაწყვეტილება, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით. 

  17.2 იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან 

ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს 

ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით. 

                                 18.   ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა 

18.1  ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისა 

ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები, რომელთა ფორმა, ოდენობა, 

ამოქმედების პირობები და გადახდის ვადები განსაზღვრულია ხელშეკრულების სპეციფიკურ პირობებში. 

   18.2 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების 

შესრულებისაგან. 

19. ხელშეკრულების შეწყვეტა მისი პირობების შეუსრულებლობის გამო 

19.1 სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულება შესაძლებელია შეწყდეს: 

ა) მხარეთა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე; 

ბ) ცალმხრივად, შემსყიდველის მიერ წერილობითი შეტყობინების საფუძველზე წინამდებარე   ხელშეკრულების 

19.2 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში; 

19.2 შემსყიდველს შეუძლია მთლიანად ან ნაწილობრივ შეწყვიტოს ხელშეკრულება, მიმწოდებლისათვის 

ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში წერილობითი შეტყობინების შემდეგ, თუ: 

  ა)   მიმწოდებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ან შემსყიდველის მიერ გაგრძელებულ ვადებში არ 

შეუძლია მიაწოდოს მთელი შესასრულებელი სამუშაო ან მისი ნაწილი; 

ბ)  მიმწოდებელს არ შეუძლია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული, რომელიმე ვალდებულება. 

 გ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ 

უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას; 

დ)  მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში; 



 

 

ე) თუ მისთვის ცნობილი გახდება, რომ მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი 

დოკუმენტები ყალბი აღმოჩნდება; 

ვ)  საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში. 

19.3 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს დანარჩენი 

ვალდებულებების შესრულებისაგან. 

19.4 ამ მუხლის 19.2  პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს 

მიმწოდებელს ფაქტიურად მიღებული შესრულებული სამუშაოს  ღირებულება. 

19.5 მიმწოდებლის მიერ ტექნიკური დოკუმენტაციით განსაზღვრული სამუშაოს შესრულების გრაფიკის უხეში 

დარღვევის შემთხვევაში, როდესაც სამუშაოების მიმდინარეობა ხელშეკრულებას თანდართული სამუშაოების 

შესრულების გრაფიკს ჩამორჩება 30 %-ის ოდენობით, შემსყიდველის იტოვებს უფლებას ცალმხრივად 

წერილობითი შეტყობინების საფუძველზე შეწყვიტოს ხელშეკრულება.  

19.6 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, მიმწოდებელს 

დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების  0,5 %-ის 

ოდენობით. 

19.7 იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების 

ჯამური ღირებულების 10 (ათი) პროცენტს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და 

მოსთხოვოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისთვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს 

ანაზღაურება.  

19.8 პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან. 

20.   ფორს-მაჟორი 

 20.1 ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ 

გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას, 

თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-

მაჟორული გარემოების შედეგი. 

20.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის “ფორს-მაჟორი” ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან 

დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის 

შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი 

გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნასომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის 

მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა. 

   20.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, 

რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს 

მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ 

შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი 

შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისდა მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით 

ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი 

ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების 

ზეგავლენისაგან. 

21. სადაო საკითხების გადაწყვეტა 

   21.1 შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა ურთიერთმოლაპარაკებების პროცესში 

შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან 

დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ. 

   21.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან გონივრულ ვადაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ 

სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი 

წესის და მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს, თუ ხელშეკრულების სპეციფიკურ პირობებში სხვა 

რამ არ არის გათვალისწინებული. 

22.  გამოყენებული სამართალი 

      22.1 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული 

იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით. 

 



 

 

23. ხელშეკრულების ენა 

    23.1 ხელშეკრულება იდება ქართულ ენაზე.  

24.  შეტყობინება 

   24.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, 

გაიგზავნება წერილის, დეპეშის, ტელექსის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, 

ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე. 

   24.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის 

დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება. 

                                           25. გადასახადები და დაბეგვრა 

              25.1 მიმწოდებელი პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადების, მოსაკრებლების 

და სხვა გადასახდელების გადახდაზე. 

    26.  ინტერესთა კონფლიქტი 

26.1. სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მოთხოვნათა გათვალისწინებით, 

წინამდებარე ხელშეკრულებაზე ხელმომწერი და კონტროლის განმახორციელებელი პირები სრულად 

აკმაყოფილებენ ამ კანონის მოთხოვნას და არ იმყოფებიან ინტერესთა კონფლიქტში მიმწოდებელთან. 

27. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 

  27.1 ხელშეკრულება ძალეში შედის ხელშეკრულების თავში მითითიბული თარიღიდან    და მოქმედებს 201__  

წლის _________________  ჩათვლით.  

28. ხელშეკრულების მხარეთა ხელმოწერები 

და საბანკო რეკვიზიტები 

 

’’შემსყიდველი” 

ახალციხის მუნიციპალიტეტის  გამგებელი: 

 ზაზა მელიქიძე 

ქ.ახალციხე, შ. ახალციხელის ქ. №2 

ქ. თბილისი, სახელმწიფო ხაზინა 

ბანკის კოდი _ TRESGE22 

მიმღების ანგარიში GE24NB0330100200165022 

სახაზინო კოდი 30088 

ს/კ 224095896  

 
 



ერთ სულ ერთ სულ ერთ სულ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

სათავე ნაგებობა № 1

1 სათავე ნაგებობების დაზიანებული გადახურვის რკ/ბეტონის  ფილის დემონტაჟი მ3 1,87

2
სათავე ნაგებობის  კედლების  ამაღლება  მ-200 მარკის ბეტონით  (ყალიბის 

მოწყობის გათვალისწინებით)
მ3 1,10

3 გადახურვის  რკ/ბეტონის ფილის მოწყობა მ3 0,80

4 არმატურა A-III     D-12 გ.მ. 126,00

5  ჭის პოლიმერული ხუფი ცალი 1,00

კვანძი  № 1

1   III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით  №2 ახალი  კაპტაჟის  მოსაწყობად მ3 1,56

2

 კედლების   მოწყობა  მ-200 მარკის ბეტონით  (ყალიბის მოწყობის 

გათვალისწინებით) მ3 0,86

3 შიდა მოცულობის შევსება სხვადასხვა  ფრაქციის ქვებით მ3 0,70

4 D-40 მმ რკინის მილის მიერთება არსებულ მილსადენზე მ 8,00

5 №3  კაპტაჟის   დემონტაჟი:  ბეტონის კედლის დანგრევა პნევმატური ჩაქუჩებით მ3 1,80

6 III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით  კაპტაჟის მოსაწყობად მ3 1,20

7

 კედლების   მოწყობა  მ-200 მარკის ბეტონით  (ყალიბის მოწყობის 

გათვალისწინებით) მ3 1,95

8 შიდა მოცულობის შევსება სხვადასხვა  ფრაქციის ქვებით მ3 1,56

9 D-50 მმ რკინის მილის მიერთება არსებულ მილსადენზე მ 5,00

10
 არსებული შემკრები ჭისათვის  დაზიანებული გადახურვის რკ/ბეტონის  ფილის 

დემონტაჟი
მ3 0,45

11 გადახურვის  რკ/ბეტონის ფილის მოწყობა მ3 0,50

12 არმატურა A-III     D-12 გ.მ. 14,40

13  ჭის პოლიმერული ხუფი ცალი 1,00

14 დაზიანებული   D-100 მმ-იანი ურდულის დემონტაჟი და ახალის მოწყობა ცალი 1,00

15
ლითონის  მაგისტრალური  მილსადენის    დაზიანებული  წერტილების  

აღსადგენა-შეკეთება

წერტილ

ი
65,00

პრეტენდენტის დასახელება:                                                       დანართი №1

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ  გიორგიწმინდის  სასმელი წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო  სამუშაოებისგანფასება 

N სამუშაოს დასახელება განზ რაოდ.
მასალა ხელფასი ტრანსპორტი

ჯამი



კვანძი  № 2

1
III კატეგორიის გრუნტის დამუშვება ექსკავატორით ტრანშეაში მილსადენის 

მოსაწყობად სიღრმით 1,0 მ   (უკუმიყრის გათვალისწინებით)
გ.მ. 544,00

2
IV-V  კატეგორიის გრუნტის დამუშვება ექსკავატორით ტრანშეაში მილსადენის 

მოსაწყობად სიღრმით 80 სმ   (უკუმიყრის გათვალისწინებით)
გ.მ. 41,00

3 PN-12,5  D-90*6,7  მმ  პლასტმასის მილის მონტაჟი ტრანშეაში გ.მ. 585,00

4
ფხვიერი მიწის ბალიშის მოწყობა მილსადენის ქვემოთ 10 სმ და ზემოთ 20 სმ 

სისქით
გ.მ. 585,00

5 რკინა-პლასტმასის ადაპტორის  მონტაჟი კომპ. 1,00

6
არსებული დაზიანებული რკინის გამანაწილებელის დემონტაჟი, შეკეთება და 

მონტაჟი

ოპერაცი

ა
1,00

12 ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა  ზეთოვანი საღებავით მ2 6,00

ჯამი

ზედნადები ხარჯები %

ჯამი

გეგმიური მოგება %

ჯამი

დღგ 18%

მთლიანი ჯამი

პრეტენდენტი:--------------------------------                                                 

                            (ხელისმოწერა და ბეჭედი)

შენიშვნა:   ა) დანართ #1 ის წარმოუდგენლობა გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას, ბ) პრეტენტენტმა შემსყიდველთან შეთანხმებით 

შესასრულებელი სამუშაოების განფასებების წარმოდგენა უნდა მოხდეს შემყიდველის საბიუჯეტო სახსრების შესაბამისად. 



ერთ სულ ერთ სულ ერთ სულ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
სათავე ნაგებობების გაწმენდა ხელით (III კატეგორიის გრუნტის დამუშვება 

ადგილზე მოსწორებით)
მ3 17,60

2
სათავე ნაგებობის საყრდენი კადლების და იატაკის მოწყობა  მ-200 მარკის 

ბეტონით  (ყალიბის მოწყობის გათვალისწინებით)
მ3 17,88

შიდა მოცულობის შევსება სხვადასხვა ფრაქციის ქვით მ3 19,90

4
III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით  ტრანშეაში მილსადენის 

მოსაწყობად სიღრმით 80 სმ
გრძ.მ. 120,00

5 D-50 მმ პლასტმასის მილის მოწყობა ტრანშეაში  გრძ.მ. 210,00

7 გრუნტის უკუმიყრა მილსადენზე გრძ.მ. 120,00
III კატეგორიის გრუნტის დამუშვება ადგილზე მოსწორებით შემკრები 

ჭისათვის
მ3 1,20

4 წყალშემკრები ჭის მოწყობა  მ-200 მარკის რკ/ბეტონით  (ყალიბის მოწყობით) მ3 1,20

6 არმატურა A-III     D-12 გ.მ. 42,00

7 გადახურვის  რკ/ბეტონის ფილის მოწყობა მ3 0,15

8 არმატურა A-III     D-12 გ.მ. 42,00

9  ჭის პოლიმერული ხუფი ცალი 1,00

10
0,6*1,0 მ ჭის სახურავის მოწყობა 3 მმ-იანი ფურცლოვანი ფოლადისაგან 

ანჯამების  მოწყობის გათვალისწინებით
კომპ 1,00

11 D-100 მმ მილის გადაერთება შემკრები ჭიდან არსებულ მილსადენამდე  გრძ.მ. 6,00

12 ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა  ზეთოვანი საღებავით მ2 6,00

ჯამი

ზედნადები ხარჯები %

ჯამი

გეგმიური მოგება %

ჯამი

დღგ 18%

მთლიანი ჯამი

პრეტენდენტი:--------------------------------                                                 

                            (ხელისმოწერა და ბეჭედი)

პრეტენდენტის დასახელება:                                                       დანართი №2

შენიშვნა:   ა) დანართ #2 ის წარმოუდგენლობა გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას, ბ) პრეტენტენტმა შემსყიდველთან შეთანხმებით 

შესასრულებელი სამუშაოების განფასებების წარმოდგენა უნდა მოხდეს შემყიდველის საბიუჯეტო სახსრების შესაბამისად. 

ხელფასი ტრანსპორტი
ჯამი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ  ფერსის სასმელი წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო  სამუშაოების განფასება 

N სამუშაოს დასახელება განზ რაოდ.
მასალა



1 2 3 4

1
სათავე ნაგებობების გაწმენდა ხელით (III კატეგორიის გრუნტის დამუშვება 

ადგილზე მოსწორებით)
მ3 17,60

2
სათავე ნაგებობის საყრდენი კადლების და იატაკის მოწყობა  მ-200 მარკის 

ბეტონით  (ყალიბის მოწყობის გათვალისწინებით)
მ3 17,88

შიდა მოცულობის შევსება სხვადასხვა ფრაქციის ქვით მ3 19,90

4
III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით  ტრანშეაში მილსადენის 

მოსაწყობად სიღრმით 80 სმ
გრძ.მ. 120,00

5 D-50 მმ პლასტმასის მილის მოწყობა ტრანშეაში  გრძ.მ. 210,00

7 გრუნტის უკუმიყრა მილსადენზე გრძ.მ. 120,00

III კატეგორიის გრუნტის დამუშვება ადგილზე მოსწორებით შემკრები ჭისათვის მ3 1,20

4 წყალშემკრები ჭის მოწყობა  მ-200 მარკის რკ/ბეტონით  (ყალიბის მოწყობით) მ3 1,20

6 არმატურა A-III     D-12 გ.მ. 42,00

7 გადახურვის  რკ/ბეტონის ფილის მოწყობა მ3 0,15

8 არმატურა A-III     D-12 გ.მ. 42,00

9  ჭის პოლიმერული ხუფი ცალი 1,00

10
0,6*1,0 მ ჭის სახურავის მოწყობა 3 მმ-იანი ფურცლოვანი ფოლადისაგან 

ანჯამების  მოწყობის გათვალისწინებით
კომპ 1,00

11 D-100 მმ მილის გადაერთება შემკრები ჭიდან არსებულ მილსადენამდე  გრძ.მ. 6,00

12 ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა  ზეთოვანი საღებავით მ2 6,00

პრეტენდენტი:--------------------------------                                                 

                            (ხელისმოწერა და ბეჭედი)

პრეტენდენტის დასახელება:                                                       დანართი №3

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ  ფერსის სასმელი წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო  სამუშაოების  კალენდარული  

გრაფიკი

N სამუშაოს დასახელება განზ რაოდ.



1 2 3 4

1
სათავე ნაგებობების გაწმენდა ხელით (III კატეგორიის გრუნტის დამუშვება 

ადგილზე მოსწორებით)
მ3 17,60

2
სათავე ნაგებობის საყრდენი კადლების და იატაკის მოწყობა  მ-200 მარკის 

ბეტონით  (ყალიბის მოწყობის გათვალისწინებით)
მ3 17,88

შიდა მოცულობის შევსება სხვადასხვა ფრაქციის ქვით მ3 19,90

4
III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით  ტრანშეაში მილსადენის 

მოსაწყობად სიღრმით 80 სმ
გრძ.მ. 120,00

5 D-50 მმ პლასტმასის მილის მოწყობა ტრანშეაში  გრძ.მ. 210,00

7 გრუნტის უკუმიყრა მილსადენზე გრძ.მ. 120,00
III კატეგორიის გრუნტის დამუშვება ადგილზე მოსწორებით შემკრები 

ჭისათვის
მ3 1,20

4 წყალშემკრები ჭის მოწყობა  მ-200 მარკის რკ/ბეტონით  (ყალიბის მოწყობით) მ3 1,20

6 არმატურა A-III     D-12 გ.მ. 42,00

7 გადახურვის  რკ/ბეტონის ფილის მოწყობა მ3 0,15

8 არმატურა A-III     D-12 გ.მ. 42,00

9  ჭის პოლიმერული ხუფი ცალი 1,00

10
0,6*1,0 მ ჭის სახურავის მოწყობა 3 მმ-იანი ფურცლოვანი ფოლადისაგან 

ანჯამების  მოწყობის გათვალისწინებით
კომპ 1,00

11 D-100 მმ მილის გადაერთება შემკრები ჭიდან არსებულ მილსადენამდე  გრძ.მ. 6,00

12 ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა  ზეთოვანი საღებავით მ2 6,00

პრეტენდენტი:--------------------------------                                                 

                            (ხელისმოწერა და ბეჭედი)

პრეტენდენტის დასახელება:                                                       დანართი №4

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ  ფერსის სასმელი წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო  სამუშაოების  კალენდარული  გრაფიკი

N სამუშაოს დასახელება განზ რაოდ.



                                                                                                                                          დანართი №5 

 

 

 

 

 

 

 preტendentis dasaxeleba 

 

 

 

1. პრეტენდენტის რეკვიზიტები:  

 

 

პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება:  

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:  

პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი:  

საიდენტიფიკაციო კოდი:  

პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:  

ელექტრონული მისამართი:  

ბანკი: 

ბანკის კოდი:  

ანგარიშსწორების ანგარიში:  

 

 

 

2. სატენდერო წინადადების მოქმედების ვადა:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

პრეტენდენტი:--------------------------------                                                  
                            (ხელისმოწერა და ბეჭედი) 

 



preტendentis dasaxeleba

სამუშაოების დასახელება 

(თითოეული 

ხელშეკრულების 

დასახლებით)

შემსყიდველის 

დასახელებით

ხელშეკრულების 

ნომერი ან/ და SPA 

ნომერი

ხელშკერულები

ს მოქმედების 

ვადები

ხელშეკრულები

ს ღირებულება 

ფაქტიურად 

შესრულებული 

სამუშაოების 

ღირებულება 

1

2

3

4

5

6

3

პრეტენდენტი:--------------------------------                                                 

                            (ხელისმოწერა და ბეჭედი)

ინფორმაცია  პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ

დანართი №6
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