


ლაგიონის ქაბლები



დატვილი: ა. სახელმწიფო მუნიციპალიტეტი		ა. წერეთლის სახელმწიფო მუნიციპალიტეტი		
დოკუმენტი	0. სახელმწიფო	არქიტექტურული ნაშროღი	სტადია	ვარც.
პრ. არქიტექტ.	3. რევიზია	3. რევიზია	ტ.3.	ა - 21
მასშტაბი	1:100	1:100		
შემთხვევა	სახელმწიფო	ლაგიონის გაგლობი	შპს "ხური XXI"	2015
შემთხვევა	სახელმწიფო			

01ტაკების ექსპლიკაცია

სათავეოს ნომერი პროექტის მიხედვის	01ტაკის ტიპი	01ტაკების სქემა	01ტაკების ელემენტი და მათი სისქა	01ტაკის ფართი
დია ტერასა საკონცერნო დარგაზე დახურული ტერასა ვესტიგიული	1		--დღიულობრივი გუნებრივი ქვა 20 მმ --ქვიშა-ცემენტის შრე M-150 20 მმ --გეტონის მოსავენი შრე M-75 80 მმ --ღორღი ჩატკეპილი ბრუნეტში არანაკლები 40 მმ --- ბრუნეტის ფუძე	457.23 მმ.მ
ელექტრო ზარი ვოლფანგ ვენტილა რივენი დაცვის ოთახი	2		--ლამინატის 01ტაკი --მოსავენი ფურცელი --ქვიშა-ცემენტის შრე M-150 20 მმ --გეტონის მოსავენი შრე M-75 80 მმ --ღორღი ჩატკეპილი ბრუნეტში არანაკლები 40 მმ --- ბრუნეტის ფუძე	45.88 მმ.მ
აპტარა სცენა	2*		--ლამინატის 01ტაკი --მოსავენი ფურცელი --ზოცარი 50X100 მმ --ძელაპი 70X70 ბიჭით 800 მმ --ქვიშა-ცემენტის შრე M-150 20 მმ --გეტონის მოსავენი შრე M-75 80 მმ --ღორღი ჩატკეპილი ბრუნეტში არანაკლები 40 მმ --- ბრუნეტის ფუძე	8.09 მმ.მ
სველი ვერტილები	3		--მეტლახი 20 მმ --ქვიშა-ცემენტის შრე M-150 20 მმ --გეტონის მოსავენი შრე M-75 80 მმ --ღორღი ჩატკეპილი ბრუნეტში არანაკლები 40 მმ --- ბრუნეტის ფუძე	5.79 მმ.მ
საბამოვენი დარგაზე აივანი შესასვლელი	4		--მარმარილო ან ბრანიტი 20 მმ --ქვიშა-ცემენტის შრე M-150 40 მმ --ქვიშალორდის მოყრა --- ბადახშრვის ვილა	367.62 მმ.მ
გეცნივრ მუშაკთა ოთახი სადარაჯო	5		--ლამინატი --მოსავენი ფურცელი --ქვიშა-ცემენტის შრე M-150 40 მმ --ქვიშალორდის მოყრა --- ბადახშრვის ვილა	17.33 მმ.მ
საკუთხევი	6		--ლინოლიუმი --სწრავშემკვრელი მასტიპა --ქვიშა-ცემენტის შრე M-150 40 მმ --ქვიშალორდის მოყრა --- ბადახშრვის ვილა	2.52 მმ.მ

დამკვეთი: ა. ვერეთლის მუზეუმის დირექტორი

დირექტორი

პ. არძიშვილი

თ. მარიამგილი

პ. მარიამგილი

თ. მარიამგილი

ა. ვერეთლის სახელმწიფო მუზეუმის საბამოვენი
დარგაზების რეაბილიტაციის პროექტი

არქიტექტურული ნაწილი

სტადია

ვ. რც.

ვ. რც. რაოდ.

ტ. კ.

შპს "ხურუ XXI"

2015

მოსაკირპეტებელი სამუშაოების უფისი

სათავსოს დასახელება	ჰერი		კედლები და ტიხოები		კოდონები		გენერაცია
	ვართი კვ.მ	მოკირპეტების სახეობა	ვართი	მოკირპეტების სახეობა	ვართი	მოკირპეტების სახეობა	
დახურული ტერასა	61.57	გადალხარისხიანი ქვიშა/ცემენტის ლესვა შემდგომი შეღებვით	190.91	გადალხარისხიანი ქვიშა/ცემენტის ლესვა შემდგომი შეღებვით	104	გადალხარისხიანი ქვიშა/ცემენტის ლესვა შემდგომი შეღებვით	სულ 24 კოდონი
ვესტიგიული	26.88	გადალხარისხიანი ლესვა გაჯირი შემდგომი შეღებვით	78.77	გადალხარისხიანი ლესვა გაჯირი შემდგომი შეღებვით			
საკონფერენციო დარბაზი	88.21	გადალხარისხიანი ლესვა გაჯირი შემდგომი შეღებვით	117.68	გადალხარისხიანი ლესვა გაჯირი შემდგომი შეღებვით	34.16	გადალხარისხიანი ლესვა გაჯირი შემდგომი შეღებვით	სულ 8 კოდონი
ელექტროვარი უონდსაცავი ვენტიკამერა	32.26	გადალხარისხიანი ლესვა გაჯირი შემდგომი შეღებვით	123.28	გადალხარისხიანი ლესვა გაჯირი შემდგომი შეღებვით			
სველი წერტილები	5.79	ქვიშა/ცემენტით ლესვა, ალასტიპა- ტის შეკიდული ჰერი	47.06	ქვიშა/ცემენტით ლესვა, მოჭიქული ფილებით მოკირპეტება			
შემოსასვლელი	17.52	გადალხარისხიანი ქვიშა/ცემენტის ლესვა შემდგომი შეღებვით	76.67	გადალხარისხიანი ქვიშა/ცემენტის ლესვა შემდგომი შეღებვით			
საბაზოები დარბაზი	269.93	გადალხარისხიანი ლესვა გაჯირი შემდგომი შეღებვით	311.72	გადალხარისხიანი ლესვა გაჯირი შემდგომი შეღებვით	78.32	გადალხარისხიანი ლესვა გაჯირი შემდგომი შეღებვით	სულ 8 კოდონი 3.60 60'შ6. და 8 კოდონი 7.20 60'შ6.
შემოსასვლელი	80.17	გადალხარისხიანი ქვიშა/ცემენტის ლესვა შემდგომი შეღებვით	155.86	გადალხარისხიანი ქვიშა/ცემენტის ლესვა შემდგომი შეღებვით	104	გადალხარისხიანი ქვიშა/ცემენტის ლესვა შემდგომი შეღებვით	სულ 24 კოდონი
გეციერ მუშაკია ოთახი დაცვის ოთახი ოცისი	30.95	გადალხარისხიანი ლესვა გაჯირი შემდგომი შეღებვით	113.33	გადალხარისხიანი ლესვა გაჯირი შემდგომი შეღებვით			
ტამბური	5.14	ქვიშა/ცემენტის ლესვა შემდგომი შეღებვით	33.32	ქვიშა/ცემენტის ლესვა შემდგომი შეღებვით			


დამკვეთი: ა. წერტილის მუზეუმის დირექტორი	ა. წერტილის მუზეუმის დირექტორი	თ. მარიამ გვილა	არქიტექტურული ნაწილი	სტადია	ვარც.	ვარ. რაოდ.
პრ. არქიტექტ.	ვ. იმარჯონი	ვ. იმარჯონი	არქიტექტურული ნაწილი	ტ.ქ.	ა - 23	
შეასრულა	ვ. იმარჯონი	ვ. იმარჯონი	შეასრულა	მოსაკირპეტებელი	შპს "წერტილი XXI"	
შეამოვა	ვ. იმარჯონი	ვ. იმარჯონი	შეამოვა	სამუშაოების უფისი		2015

პარ-ვანჯრების სკეცივისაცინა


№	დასახელება პროექტის მიხედვით	დასახელება სახელმწიფო სტანდარტებით	ზომა	რაოდენობა (ცალ.)	შენიშვნები
1	2	3	4	5	6
1	ვ - 1	06დ030დუალური ვანჯარა	700X1500	20	არსებული ვანჯრები გამარტივი
2	ვ - 2	06დ030დუალური ვანჯარა	250X1500	3	ღირგვის ზომები დაზუსტდეს ადგილზე
3	ვ - 3	06დ030დუალური ვანჯარა	600X1500	1	ღირგვის ზომები დაზუსტდეს ადგილზე
4	ვ - 4	06დ030დუალური ვანჯარა	400X1500	2	ღირგვის ზომები დაზუსტდეს ადგილზე
5	ვ - 5	06დ030დუალური ვანჯარა	1360X1500	5	ღირგვის ზომები დაზუსტდეს ადგილზე
6	ვ - 1	30ტრაქი	4270X5160	1	ღირგვის ზომები დაზუსტდეს ადგილზე
7	ვ - 1	შესასვლელი კარები	1500X2500	11	ღირგვის ზომები დაზუსტდეს ადგილზე
8	ვ - 2	06დ030დუალური კარები	900X2500	3	ღირგვის ზომები დაზუსტდეს ადგილზე
9	ვ - 3	06დ030დუალური კარები დამზადდეს MDF მასალისაბან	900X2500	2	ღირგვის ზომები დაზუსტდეს ადგილზე
10	ვ - 4	06დ030დუალური კარები	1100X2500	1	ღირგვის ზომები დაზუსტდეს ადგილზე
11	ვ - 5	06დ030დუალური კარები დამზადდეს MDF მასალისაბან	700X2500	2	ღირგვის ზომები დაზუსტდეს ადგილზე
12	ვ - 6	06დ030დუალური კარები დამზადდეს MDF მასალისაბან	800X2500	1	ღირგვის ზომები დაზუსტდეს ადგილზე
13	ვ - 7	ჰიჭკარი	2500X2010	1	ალაყაფი დამონტაჟდეს მთავარ შესასვლელზე

დამკვეთი: ა. ვერეთლის მუზეუმის ღირებითი	ა. ვერეთლის სახელმწიფო მუზეუმის საბამოვენო დარბაზის რეაბილიტაციის პროექტი
დირექტორი	თ. მამიაშვილი
პრ. არქიტექტ.	3. არქიტექტ. ვ. რებალაძე
შეასრულა	თ. კანიაშვილი
შეამოწმა	თ. მამიაშვილი
არქიტექტურული ნატილი	სტადია ვერც. ცერ. რაოდ.
	ტ.ქ. ა - 24
პარ-ვანჯრების სკეცივისაცინა	შპს "ხურუ XXI" 2015


პარები 3 - 1 ბაბარიტები 1500X2500 გ 1:20




ჭრილი 2-2




პარები 3 - 2 ბაბარიტები 900X2500 გ 1:20




პარები 3 - 2 ბაბარიტები 900X2500 გ 1:20






ჭრილი 1-1





გვანები 1



გვანები 2



გვანები 3



გვანები 2

დამკვეთი: ა. წერეთლის მუზეუმის დირექტორი

დირექტორი
პ. არძიშვილი
3. თ. ა. არძიშვილი

მუზეუმის მუზეუმის დირექტორი
შეასრულა
შეასრულა

თ. მამაშვილი
თ. მამაშვილი

ა. წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმის საბამოვენო
დარბაზის რეაბილიტაციის პროექტი



არქიტექტურული ნაშროვი
სტადიან
ტ. კ. ა - 25

პარები 3 - 1, 3 - 2, 3 - 3
ჭრილები 1 - 1 --- 4 - 4
კვანძები

შპს "ხელი XXI"
2015

ლაგბარდანის ზოაბმენტი

ლაგბარდანის მოწყობა. ბვერდხედი 1:10



დამკვეთი: ა. ვერეთლის მუზეუმის დირექტორი

დირექტორი

პ. არძიშვილი

შეასრულა

შეამოვა

ა. ვერეთლის სახელმწიფო მუზეუმის საბამოვენო
დარბაზის რეაბილიტაციის პროექტი

არქიტექტურული ნაწილი

სტადია

ტ.ქ.

ა - 26

ლაგბარდანის მოწყობა.
ბვერდხედი.

შპს "ხურუ XXI"

2015























