
ხულოს მუნიციპალიტეტი

საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომსახურების
სახელმწიფო შესყიდვაზე

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის

სატენდერო დოკუმენტაცია

2015 წელი
დაბა ხულო



2016 წლის პრორიტეტული ღონისძიებების
საპროექტო-სახარჟთაღრიცხვო დოკუმენტაციის

შედგენის სატენდერო დოკუმენტაცია

1. ინსტრუქცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად

1.1 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა)
შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების
შესახებ“ და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და
ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების
სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების შესაბამისად.
1.2 ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია
წარმოდგენილ უნდა იქნეს ორიგინალის სახით (ასლის შემთხვევაში ნოტარიულად
დამოწმებული ასლი) ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე
წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული
თარგმანი.
1.3 ტექნიკური დოკუმენტაციის განხილვისას უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე
შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო
კომისია.
1.4 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა)
ატვირთული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული
(ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების
შემთხვევაში ატვირთულ უნდა იქნას მინდობილობა ან რწმუნებულება).
1.5 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება ხელშეკრულების დადების
მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.

2. ტექნიკური დოკუმენტაცია

I) ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ თხილვანის საბავშვო ბაღის მშენებლობის საპროექტო–
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე

1.1 შესყიდვის ობიექტის აღწერა:

 განხორციელდეს ადრე დამუშავებული საბავშვო ბაღის (ორ ჯგუფზე გაბარიტული
ზომები12მx14მ) მშენებლობის საპროექტო დოკუმენტაციის მიბმა თხილვანის საბავშვო ბაღის
მშენებლობისათვის შერჩეულ მიწის ნაკვეთზე;

 ადრე დამუშავებული საბავშვო ბაღის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
ელექტრონული ვერსია მომწოდებელზე გადაცემული იქნება ხელშეკრულების
გაფორმებისთანავე;

 შენობის სამშენებლო ტერიტორიაზე მიბმის ძირითადი ელემენტები წინასწარ შეთანხმდეს
შემსყიდველ ორგანიზაციასთან. ამასთან რელიეფიდან გამომდინარე ეკონომიკური
დასაბუთების (შესაბამისი გაანგარიშებით) შესაძლებელია განხილული იქნას გათბობის
მოსაწყობად საქვაბის შენობის ცალკე მშენებლობის საკითხი.

2.1 საპროექტო დავალება

ა) ძირითადი მოთხოვნები:
ა.ა) საპროექტო დოკუმენტაცია დამუშავდეს: ,,მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და

სანებართვო პირობების შესახებ~ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის #57
დაგენილებით გათვალისწინებული შესაბამის კლასს განკუთვნილი ობიექტებისათვის საჭირო
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სამშენებლო დოკუმენტის პროექტის შემადგენლობით, ,,შეზღუდული შესაძლებლობის
პირებისათვის სივრცის მოწყობისა და არქიტექტურული და გეგმარებითი ელემენტების
ტექნიკური  რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე~ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 06
იანვრის #41 დადგენილების და ,,საქართველოს ტერიტორიაზე ტექნიკური
ზედამხედველობისა და სამშენებლო სფეროში 1992 წლამდე მოქმედი ნორმების, წესების და
ტექნიკური რეგულირების სხვა დოკუმენტების გამოყენების შესახებ~ საქართველოს
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 18 თებერვლის #1-1/251
ბრძანების მოთხოვნათა შესაბამისად.
ა.ბ) სამშენებლო დოკუმენტის პროექტი უნდა შეიცავდეს:

– განმარტებით ბარათს პროექტზე;
– ტოპო გეგმას;
– მიწის ნაკვეთის საინჟინრო–გეოლოგიური კვლევას/ დასკვნას;
– მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების პროექტს გენ. გეგმით;
– არქიტექტურულ პროექტს (გეგმას ნულოვან ნიშნულამდე, ფასადებს მიბმის შესაბამისი

სახეცვლილებით);
– კონსტრუქციულ პროექტს (ნულოვან ნიშნულამდე)  სათანადო დეტალიზაციით;
– ტერიტორიის კეთილმოწყობის პროექტს;
– გარე წყალგაყვანილობის (ცხელი და ცივი წყალი)  და კანალიზაციის ქსელების პროექტს

(არსებულ ქსელებზე მიერთებით-ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
– ელექტრომამარაგების შიგა და გარე ქსელების პროექტს (ასეთის საჭიროების შემთხვევაში);
– გათბობის პროექტს (საქვაბის ცალკე მშენებლობის შემთხვევაში);
– ტერიტორიის შემოღობვა–კეთილმოწყობის პროექტს;
– მშენებლობის ორგანიზების პროექტს, შესასრულებელი სამუშაოების კალენდარული

გრაფიკით;
– შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვას;

ა.გ) პროექტის შედგენისას ასევე უნდა იქნას გათვალისწინებული:
– ბავშვების თავშეყრის ადგილებში სასურველია მოცურებისაგან დამცავი ზედაპირი იყოს

დაგებული, რომელიც უსაფრთხოებას სველ მდგომარეობაშიც შეინარჩუნებს. იატაკზე ფეხის
წამოსაკრავი არც ერთი ელემენტი არ უნდა არსებობდეს. კიდეები და პანდუსები არ უნდა იყოს
სახიფათო გადაადგილებისთვის. საფეხურებს რომლებიც პრიალა მასალისაგან დამზადდება არ
უნდა ჰქონდეს ბასრი კიდეები და მოცურებისგან დამცავი სარტყელები უნდა ჰქონდეს
გარშემო;

– ელექტრო გაყავანილობის სადენები ბავშვებისათვის ხელმიუწვდომელი უნდა იყოს. ბავშვი ვერ
უნდა წვდებოდეს ჩამრთველებს. გარდა ამისა, ჩამრთველები აუცილებლად უნდა იყოს
დაცული (საჭიროების შემთხვევაში - სარდაფის სართული);

– ყველა იმ ოთახის კარი, სადაც ბევრი ბავშვი იყრის თავს, იმ მიმართულებით უნდა იღებოდეს,
საითაც ევაკუაციის შემთხვევაში აღსაზრდელებს გაიყვანენ. საევაკუაციო გზაზე დაუშვებელია
მბრუნავი ან იმგვარი კარების განთავსება, რომელიც ორივე მიმართულებით იღება;
ა.დ) ხარჯთაღრიცხვა დამუშავდეს ლოკალურ–რესურსული მეთოდით და სახარჯთაღრიცხვო
ღირებულების განსაზღვრა მოხდეს 2015 წლის IV კვარტლის დონეზე ფიქსირებული
სამშენებლო რესურსების ფასებში სახარჯთაღრიცხვო ნორმების საფუძველზე, ამასთან
გათვალისწინებული უნდა იქნას საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა
დანარიცხები და ხარჯები, მათ შორის ტექნიკური და საავტორო ზედამხედველობის ხარჯები.
ამასთან ტრანსპორტირების ხარჯები განისაზღვროს ძირითადი სამშენებლო მასალების
ზიდვის მანძილის მიხედვით. სამშენებლო სამუშაოებზე ზედნადები ხარჯების და გეგმური
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მოგების ზღვრული ოდენობა განისაზღვროს ,,სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო
შესყიდვისას   ზედნადები ხარჯებისა და გეგმური მოგების განსაზღვრის წესის~ დამტკიცების
შესახებ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის #55 დადგენილების შესაბამისად;
ა.ე) საპროექტო დოკუმენტაცია იმგვარად უნდა იყოს შედგენილი, რომ უზრუნველყოს
შემსყიდველისა და მომწოდებლისათვის მაქსიმალური ინფორმაციის მიწოდება შესყიდვის
ობიექტის ტექნიკურ მაჩვენებლებზე, ხარისხზე, სტანდარტებზე, ძირითად საექსპლუატაციო
მახასიათებლებზე, გამოსაყენებელ ნედლეულზე და სხვა პარამეტრებზე;
ა.ვ) საპროექტო დოკუმენტაციის შემადგენელი ტექსტური მასალები, სპეციფიკაციები,
ნახაზები, ესკიზები, მომსახურების აღწერილობა და სხვა უნდა ასახავდეს სამუშაოების
ობიექტურ ტექნიკურ და ხარისხობრივ პარამეტრებს, რომლებიც უნდა ეფუძნებოდეს
ეროვნულ ან/და საერთაშორისო სტანდარტულ მაჩვენებლებს, მოთხოვნებს, ტერმინოლოგიებს
და პირობით აღნიშვნებს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
ა.ზ) საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისას მშენებარე შენობისა და
სხვადასხვა ფართების მოცულობა, განლაგება, ვიზუალური მხარე, ესკიზური პროექტი,
გამოყენებული მასალები და სხვა დეტალები შეთანხმდეს შემსყიდველ ორგანიზაციასთან.
სხვადასხვა მიზეზების გამო, საჭირო შემთხვევებში, მიმწოდებელთან შეთანხმებით,
შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეიტანოს ცვლილებები შეთანხმებულ საწყის გეგმაში:
გაზარდოს ან შეამციროს მომსახურების მოცულობა ცალკეულ პუნქტებში;
ა.თ) სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისას კიდევ ერთხელ გადამოწმდეს ადრე
გამოყენებული მშენებარე შენობის მიწისზედა სამუშაოების და სხვადასხვა ფართების
მოცულობები, რათა მაქსიმალურად გამოირიცხოს საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციით გაუთვალისწინებელი დამატებითი სამუშაოების შესრულების
აუცილებლობა;
ა.ი) გათვალისწინებული იქნას საპროექტო დოკუმენტაციის არქიტექტურულ და
კონსტრუქციულ ნაწილებზე სსიპ სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის
ეროვნული ბიუროს ექსპერტიზის ან/და სხვა აკრედიტირებული ექსპერტის დასკვნის
წარმოდგენა.

ბ) დამატებითი მოთხოვნები:

ბ.ა) საკვლევ–საძიებო და საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების დროულად და
ხარისხიანად შესრულებისათვის მოახდინოს დაინტერესებულ ორგანიზაციებთან და პირებთან
პროექტის საჭირო წინასწარი შეთანხმებები, გარდა სამშენებლო მოედნის, ტერიტორიის
გამოყოფის და განთავისუფლების, რომლებიც წარმოადგენს შემსყიდველის მოვალეობას;
ბ.ბ) პროექტში გათვალისწინებული უნდა იქნეს მშენებლობაში მიღწეული და დაგროვილი
გამოცდილებები ახალი ტექნოლოგიებისა და მოწყობილობების გამოყენებით საქართველოს
სპეციფიკური პირობებიდან გამომდინარე;
ბ.გ) იმ შემთხვევაში თუ სამუშაოების შესრულების პროცესში აღმოჩნდება საპროექტო–
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით გაუთვალისწინებელი დამატებითი სამუშაოების
შესრულების აუცილებლობა, ამ დამატებითი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
შედგენა განხორციელდება ანაზღაურების გარეშე. პროექტირების პერიოდში საპროექტო
დავალებით გაუთვალისწინებელი სამუშაოების დაპროექტების საკითხი ზეპირი ან
წერილობითი სახით თანხმდება შემსყიდველთან;

გ) მიმწოდებლის პასუხისმგებლობა:
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გ.ა) მიმწოდებელი პასუხისმგებელია სრულყოფილი საპროექტო–სახრჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის ხარისხიანად დამუშავება–შედგენაზე. ამასთან დაგეგმარებულ ობიექტზე
სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის დასრულებამდე საჭიროების შემთხვევაში
უზრუნველყოფს საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით კონსულტაციის გაწევას ან/და მის
კორექტირებას შემსყიდველის მომართვის საფუძველზე დამატებითი  ანაზღაურების გარეშე.

დ) კუთვნილება:

დ.ა) ამ დავალებასთან დაკავშირებით მომზადებული ნებისმიერი შესწავლა, ანგარიშები,
გრაფიკული ან/და  სხვა სახის მასალები ეკუთვნის შემსყიდველს და რჩება მის საკუთრებაში;
დ.ბ) მიმწოდებელს არ აქვს ამ მასალების გამოყენების უფლება სხვა სამუშაოების
შესასრულებლად შემსყიდველის წინასწარი თანხმობის გარეშე;
დ.გ) მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს პროექტის სრული მოცულობის
ელექტრონული  ვერსია.

ე) საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის რაოდენობა:

ე.ა) მიმწოდებელი ვალდებულია გადასცეს შემსყიდველს სრული საპროექტო–
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია 5 (ხუთი) ეგზემპლარად ფერად ტონებში და მისი
შესაბამისი ელექტრონული ვერსია ჩაწერილი CD დისკზე. საპროექტო ნახაზები
წარმოდგენილი უნდა იქნას А3 ფორმატში, ხოლო ხარჯთაღრიცხვა, განმარტებები და სხვა А4
ფორმატში. ელექტრონულ ვარიანტში ტექსტური დოკუმენტაცია (ხარჯთაღრიცხვა,
განმარტებები და სხვა) უნდა იყოს დაბეჭდილი Sylfaen - ში, ხოლო ნახაზები PDF ფორმატში.
თითოეული ფაილის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდოს 7 მეგაბაიტს.

II) ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ფაჩხის საბავშვო ბაღის მშენებლობის საპროექტო–
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე

1.2 შესყიდვის ობიექტის აღწერა:

 განხორციელდეს ადრე დამუშავებული საბავშვო ბაღის (ერთ ჯგუფზე გაბარიტული
ზომები12მx14მ) მშენებლობის საპროექტო დოკუმენტაციის მიბმა ფაჩხის საბავშვო ბაღის
მშენებლობისათვის შერჩეულ მიწის ნაკვეთზე;
 ადრე დამუშავებული საბავშვო ბაღის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
ელექტრონული ვერსია მომწოდებელზე გადაცემული იქნება ხელშეკრულების
გაფორმებისთანავე;
 შენობის სამშენებლო ტერიტორიაზე მიბმის ძირითადი ელემენტები წინასწარ
შეთანხმდეს შემსყიდველ ორგანიზაციასთან. ამასთან რელიეფიდან გამომდინარე
ეკონომიკური დასაბუთების (შესაბამისი გაანგარიშებით) შესაძლებელია განხილული იქნას
გათბობის მოსაწყობად საქვაბის შენობის ცალკე მშენებლობის საკითხი.

2.2 საპროექტო დავალება

ა) ძირითადი მოთხოვნები:
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ა.ა) საპროექტო დოკუმენტაცია დამუშავდეს: ,,მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და
სანებართვო პირობების შესახებ~ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის #57
დაგენილებით გათვალისწინებული შესაბამის კლასს განკუთვნილი ობიექტებისათვის საჭირო
სამშენებლო დოკუმენტის პროექტის შემადგენლობით, ,,შეზღუდული შესაძლებლობის
პირებისათვის სივრცის მოწყობისა და არქიტექტურული და გეგმარებითი ელემენტების
ტექნიკური  რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე~ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 06
იანვრის #41 დადგენილების და ,,საქართველოს ტერიტორიაზე ტექნიკური
ზედამხედველობისა და სამშენებლო სფეროში 1992 წლამდე მოქმედი ნორმების, წესების და
ტექნიკური რეგულირების სხვა დოკუმენტების გამოყენების შესახებ~ საქართველოს
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 18 თებერვლის #1-1/251
ბრძანების მოთხოვნათა შესაბამისად.
ა.ბ) სამშენებლო დოკუმენტის პროექტი უნდა შეიცავდეს:
– განმარტებით ბარათს პროექტზე;
– ტოპო გეგმას;
– მიწის ნაკვეთის საინჟინრო–გეოლოგიური კვლევას/ დასკვნას;
– მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების პროექტს გენ. გეგმით;
– არქიტექტურულ პროექტს (გეგმას ნულოვან ნიშნულამდე, ფასადებს მიბმის შესაბამისი
სახეცვლილებით);
– კონსტრუქციულ პროექტს (ნულოვან ნიშნულამდე)  სათანადო დეტალიზაციით;
– ტერიტორიის კეთილმოწყობის პროექტს;
– გარე წყალგაყვანილობის (ცხელი და ცივი წყალი)  და კანალიზაციის ქსელების პროექტს
(არსებულ ქსელებზე მიერთებით-ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
– ელექტრომამარაგების შიგა და გარე ქსელების პროექტს (ასეთის საჭიროების
შემთხვევაში);
– გათბობის პროექტს (საქვაბის ცალკე მშენებლობის შემთხვევაში);
– ტერიტორიის შემოღობვა–კეთილმოწყობის პროექტს;
– მშენებლობის ორგანიზების პროექტს, შესასრულებელი სამუშაოების კალენდარული
გრაფიკით;
– შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვას;
ა.გ) პროექტის შედგენისას ასევე უნდა იქნას გათვალისწინებული:

– ბავშვების თავშეყრის ადგილებში სასურველია მოცურებისაგან დამცავი
ზედაპირი იყოს დაგებული, რომელიც უსაფრთხოებას სველ მდგომარეობაშიც
შეინარჩუნებს. იატაკზე ფეხის წამოსაკრავი არც ერთი ელემენტი არ უნდა არსებობდეს.
კიდეები და პანდუსები არ უნდა იყოს სახიფათო გადაადგილებისთვის. საფეხურებს
რომლებიც პრიალა მასალისაგან დამზადდება არ უნდა ჰქონდეს ბასრი კიდეები და
მოცურებისგან დამცავი სარტყელები უნდა ჰქონდეს გარშემო;
– ელექტრო გაყავანილობის სადენები ბავშვებისათვის ხელმიუწვდომელი უნდა იყოს.
ბავშვი ვერ უნდა წვდებოდეს ჩამრთველებს. გარდა ამისა, ჩამრთველები აუცილებლად უნდა
იყოს დაცული (საჭიროების შემთხვევაში - სარდაფის სართული);
– ყველა იმ ოთახის კარი, სადაც ბევრი ბავშვი იყრის თავს, იმ მიმართულებით უნდა
იღებოდეს, საითაც ევაკუაციის შემთხვევაში აღსაზრდელებს გაიყვანენ. საევაკუაციო გზაზე
დაუშვებელია მბრუნავი ან იმგვარი კარების განთავსება, რომელიც ორივე მიმართულებით
იღება;
ა.დ) ხარჯთაღრიცხვა დამუშავდეს ლოკალურ–რესურსული მეთოდით და სახარჯთაღრიცხვო
ღირებულების განსაზღვრა მოხდეს 2015 წლის IV კვარტლის დონეზე ფიქსირებული
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სამშენებლო რესურსების ფასებში სახარჯთაღრიცხვო ნორმების საფუძველზე, ამასთან
გათვალისწინებული უნდა იქნას საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა
დანარიცხები და ხარჯები, მათ შორის ტექნიკური და საავტორო ზედამხედველობის ხარჯები.
ამასთან ტრანსპორტირების ხარჯები განისაზღვროს ძირითადი სამშენებლო მასალების
ზიდვის მანძილის მიხედვით. სამშენებლო სამუშაოებზე ზედნადები ხარჯების და გეგმური
მოგების ზღვრული ოდენობა განისაზღვროს ,,სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო
შესყიდვისას   ზედნადები ხარჯებისა და გეგმური მოგების განსაზღვრის წესის~ დამტკიცების
შესახებ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის #55 დადგენილების შესაბამისად;
ა.ე) საპროექტო დოკუმენტაცია იმგვარად უნდა იყოს შედგენილი, რომ უზრუნველყოს
შემსყიდველისა და მომწოდებლისათვის მაქსიმალური ინფორმაციის მიწოდება შესყიდვის
ობიექტის ტექნიკურ მაჩვენებლებზე, ხარისხზე, სტანდარტებზე, ძირითად საექსპლუატაციო
მახასიათებლებზე, გამოსაყენებელ ნედლეულზე და სხვა პარამეტრებზე;
ა.ვ) საპროექტო დოკუმენტაციის შემადგენელი ტექსტური მასალები, სპეციფიკაციები,
ნახაზები, ესკიზები, მომსახურების აღწერილობა და სხვა უნდა ასახავდეს სამუშაოების
ობიექტურ ტექნიკურ და ხარისხობრივ პარამეტრებს, რომლებიც უნდა ეფუძნებოდეს
ეროვნულ ან/და საერთაშორისო სტანდარტულ მაჩვენებლებს, მოთხოვნებს, ტერმინოლოგიებს
და პირობით აღნიშვნებს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
ა.ზ) საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისას მშენებარე შენობისა და
სხვადასხვა ფართების მოცულობა, განლაგება, ვიზუალური მხარე, ესკიზური პროექტი,
გამოყენებული მასალები და სხვა დეტალები შეთანხმდეს შემსყიდველ ორგანიზაციასთან.
სხვადასხვა მიზეზების გამო, საჭირო შემთხვევებში, მიმწოდებელთან შეთანხმებით,
შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეიტანოს ცვლილებები შეთანხმებულ საწყის გეგმაში:
გაზარდოს ან შეამციროს მომსახურების მოცულობა ცალკეულ პუნქტებში;
ა.თ) სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისას კიდევ ერთხელ გადამოწმდეს ადრე
გამოყენებული მშენებარე შენობის მიწისზედა სამუშაოების და სხვადასხვა ფართების
მოცულობები, რათა მაქსიმალურად გამოირიცხოს საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციით გაუთვალისწინებელი დამატებითი სამუშაოების შესრულების
აუცილებლობა;
ა.ი) გათვალისწინებული იქნას საპროექტო დოკუმენტაციის არქიტექტურულ და
კონსტრუქციულ ნაწილებზე სსიპ სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის
ეროვნული ბიუროს ექსპერტიზის ან/და სხვა აკრედიტირებული ექსპერტის დასკვნის
წარმოდგენა.

ბ) დამატებითი მოთხოვნები:

ბ.ა) საკვლევ–საძიებო და საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების დროულად და
ხარისხიანად შესრულებისათვის მოახდინოს დაინტერესებულ ორგანიზაციებთან და პირებთან
პროექტის საჭირო წინასწარი შეთანხმებები, გარდა სამშენებლო მოედნის, ტერიტორიის
გამოყოფის და განთავისუფლების, რომლებიც წარმოადგენს შემსყიდველის მოვალეობას;
ბ.ბ) პროექტში გათვალისწინებული უნდა იქნეს მშენებლობაში მიღწეული და დაგროვილი
გამოცდილებები ახალი ტექნოლოგიებისა და მოწყობილობების გამოყენებით საქართველოს
სპეციფიკური პირობებიდან გამომდინარე;
ბ.გ) იმ შემთხვევაში თუ სამუშაოების შესრულების პროცესში აღმოჩნდება საპროექტო–
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით გაუთვალისწინებელი დამატებითი სამუშაოების
შესრულების აუცილებლობა, ამ დამატებითი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
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შედგენა განხორციელდება ანაზღაურების გარეშე. პროექტირების პერიოდში საპროექტო
დავალებით გაუთვალისწინებელი სამუშაოების დაპროექტების საკითხი ზეპირი ან
წერილობითი სახით თანხმდება შემსყიდველთან;

გ) მიმწოდებლის პასუხისმგებლობა:

გ.ა) მიმწოდებელი პასუხისმგებელია სრულყოფილი საპროექტო–სახრჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის ხარისხიანად დამუშავება–შედგენაზე. ამასთან დაგეგმარებულ ობიექტზე
სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის დასრულებამდე საჭიროების შემთხვევაში
უზრუნველყოფს საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით კონსულტაციის გაწევას ან/და მის
კორექტირებას შემსყიდველის მომართვის საფუძველზე დამატებითი  ანაზღაურების გარეშე.

დ) კუთვნილება:

დ.ა) ამ დავალებასთან დაკავშირებით მომზადებული ნებისმიერი შესწავლა, ანგარიშები,
გრაფიკული ან/და  სხვა სახის მასალები ეკუთვნის შემსყიდველს და რჩება მის საკუთრებაში;
დ.ბ) მიმწოდებელს არ აქვს ამ მასალების გამოყენების უფლება სხვა სამუშაოების
შესასრულებლად შემსყიდველის წინასწარი თანხმობის გარეშე;
დ.გ) მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს პროექტის სრული მოცულობის
ელექტრონული  ვერსია.

ე) საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის რაოდენობა:

ე.ა) მიმწოდებელი ვალდებულია გადასცეს შემსყიდველს სრული საპროექტო–
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია 5 (ხუთი) ეგზემპლარად ფერად ტონებში და მისი
შესაბამისი ელექტრონული ვერსია ჩაწერილი CD დისკზე. საპროექტო ნახაზები
წარმოდგენილი უნდა იქნას А3 ფორმატში, ხოლო ხარჯთაღრიცხვა, განმარტებები და სხვა А4
ფორმატში. ელექტრონულ ვარიანტში ტექსტური დოკუმენტაცია (ხარჯთაღრიცხვა,
განმარტებები და სხვა) უნდა იყოს დაბეჭდილი Sylfaen - ში, ხოლო ნახაზები PDF ფორმატში.
თითოეული ფაილის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდოს 7 მეგაბაიტს.

III) ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ კორტოხის საბავშვო ბაღის მშენებლობის
საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე

1.3 შესყიდვის ობიექტის აღწერა:

 განხორციელდეს ადრე დამუშავებული საბავშვო ბაღის (ერთ ჯგუფზე გაბარიტული
ზომები12მx14მ) მშენებლობის საპროექტო დოკუმენტაციის მიბმა კორტოხის საბავშვო ბაღის
მშენებლობისათვის შერჩეულ მიწის ნაკვეთზე;
 ადრე დამუშავებული საბავშვო ბაღის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
ელექტრონული ვერსია მომწოდებელზე გადაცემული იქნება ხელშეკრულების
გაფორმებისთანავე;
 შენობის სამშენებლო ტერიტორიაზე მიბმის ძირითადი ელემენტები წინასწარ
შეთანხმდეს შემსყიდველ ორგანიზაციასთან. ამასთან რელიეფიდან გამომდინარე
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ეკონომიკური დასაბუთების (შესაბამისი გაანგარიშებით) შესაძლებელია განხილული იქნას
გათბობის მოსაწყობად საქვაბის შენობის ცალკე მშენებლობის საკითხი.

2.3 საპროექტო დავალება

ა) ძირითადი მოთხოვნები:
ა.ა) საპროექტო დოკუმენტაცია დამუშავდეს: ,,მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და

სანებართვო პირობების შესახებ~ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის #57
დაგენილებით გათვალისწინებული შესაბამის კლასს განკუთვნილი ობიექტებისათვის საჭირო
სამშენებლო დოკუმენტის პროექტის შემადგენლობით, ,,შეზღუდული შესაძლებლობის
პირებისათვის სივრცის მოწყობისა და არქიტექტურული და გეგმარებითი ელემენტების
ტექნიკური  რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე~ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 06
იანვრის #41 დადგენილების და ,,საქართველოს ტერიტორიაზე ტექნიკური
ზედამხედველობისა და სამშენებლო სფეროში 1992 წლამდე მოქმედი ნორმების, წესების და
ტექნიკური რეგულირების სხვა დოკუმენტების გამოყენების შესახებ~ საქართველოს
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 18 თებერვლის #1-1/251
ბრძანების მოთხოვნათა შესაბამისად.
ა.ბ) სამშენებლო დოკუმენტის პროექტი უნდა შეიცავდეს:
– განმარტებით ბარათს პროექტზე;
– ტოპო გეგმას;
– მიწის ნაკვეთის საინჟინრო–გეოლოგიური კვლევას/ დასკვნას;
– მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების პროექტს გენ. გეგმით;
– არქიტექტურულ პროექტს (გეგმას ნულოვან ნიშნულამდე, ფასადებს მიბმის შესაბამისი
სახეცვლილებით);
– კონსტრუქციულ პროექტს (ნულოვან ნიშნულამდე)  სათანადო დეტალიზაციით;
– ტერიტორიის კეთილმოწყობის პროექტს;
– გარე წყალგაყვანილობის (ცხელი და ცივი წყალი)  და კანალიზაციის ქსელების პროექტს
(არსებულ ქსელებზე მიერთებით-ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
– ელექტრომამარაგების შიგა და გარე ქსელების პროექტს (ასეთის საჭიროების
შემთხვევაში);
– გათბობის პროექტს (საქვაბის ცალკე მშენებლობის შემთხვევაში);
– ტერიტორიის შემოღობვა–კეთილმოწყობის პროექტს;
– მშენებლობის ორგანიზების პროექტს, შესასრულებელი სამუშაოების კალენდარული
გრაფიკით;
– შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვას;
ა.გ) პროექტის შედგენისას ასევე უნდა იქნას გათვალისწინებული:

– ბავშვების თავშეყრის ადგილებში სასურველია მოცურებისაგან დამცავი
ზედაპირი იყოს დაგებული, რომელიც უსაფრთხოებას სველ მდგომარეობაშიც
შეინარჩუნებს. იატაკზე ფეხის წამოსაკრავი არც ერთი ელემენტი არ უნდა არსებობდეს.
კიდეები და პანდუსები არ უნდა იყოს სახიფათო გადაადგილებისთვის. საფეხურებს
რომლებიც პრიალა მასალისაგან დამზადდება არ უნდა ჰქონდეს ბასრი კიდეები და
მოცურებისგან დამცავი სარტყელები უნდა ჰქონდეს გარშემო;
– ელექტრო გაყავანილობის სადენები ბავშვებისათვის ხელმიუწვდომელი უნდა იყოს.
ბავშვი ვერ უნდა წვდებოდეს ჩამრთველებს. გარდა ამისა, ჩამრთველები აუცილებლად უნდა
იყოს დაცული (საჭიროების შემთხვევაში - სარდაფის სართული);
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– ყველა იმ ოთახის კარი, სადაც ბევრი ბავშვი იყრის თავს, იმ მიმართულებით უნდა
იღებოდეს, საითაც ევაკუაციის შემთხვევაში აღსაზრდელებს გაიყვანენ. საევაკუაციო გზაზე
დაუშვებელია მბრუნავი ან იმგვარი კარების განთავსება, რომელიც ორივე მიმართულებით
იღება;
ა.დ) ხარჯთაღრიცხვა დამუშავდეს ლოკალურ–რესურსული მეთოდით და სახარჯთაღრიცხვო
ღირებულების განსაზღვრა მოხდეს 2015 წლის IV კვარტლის დონეზე ფიქსირებული
სამშენებლო რესურსების ფასებში სახარჯთაღრიცხვო ნორმების საფუძველზე, ამასთან
გათვალისწინებული უნდა იქნას საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა
დანარიცხები და ხარჯები, მათ შორის ტექნიკური და საავტორო ზედამხედველობის ხარჯები.
ამასთან ტრანსპორტირების ხარჯები განისაზღვროს ძირითადი სამშენებლო მასალების
ზიდვის მანძილის მიხედვით. სამშენებლო სამუშაოებზე ზედნადები ხარჯების და გეგმური
მოგების ზღვრული ოდენობა განისაზღვროს ,,სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო
შესყიდვისას   ზედნადები ხარჯებისა და გეგმური მოგების განსაზღვრის წესის~ დამტკიცების
შესახებ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის #55 დადგენილების შესაბამისად;
ა.ე) საპროექტო დოკუმენტაცია იმგვარად უნდა იყოს შედგენილი, რომ უზრუნველყოს
შემსყიდველისა და მომწოდებლისათვის მაქსიმალური ინფორმაციის მიწოდება შესყიდვის
ობიექტის ტექნიკურ მაჩვენებლებზე, ხარისხზე, სტანდარტებზე, ძირითად საექსპლუატაციო
მახასიათებლებზე, გამოსაყენებელ ნედლეულზე და სხვა პარამეტრებზე;
ა.ვ) საპროექტო დოკუმენტაციის შემადგენელი ტექსტური მასალები, სპეციფიკაციები,
ნახაზები, ესკიზები, მომსახურების აღწერილობა და სხვა უნდა ასახავდეს სამუშაოების
ობიექტურ ტექნიკურ და ხარისხობრივ პარამეტრებს, რომლებიც უნდა ეფუძნებოდეს
ეროვნულ ან/და საერთაშორისო სტანდარტულ მაჩვენებლებს, მოთხოვნებს, ტერმინოლოგიებს
და პირობით აღნიშვნებს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
ა.ზ) საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისას მშენებარე შენობისა და
სხვადასხვა ფართების მოცულობა, განლაგება, ვიზუალური მხარე, ესკიზური პროექტი,
გამოყენებული მასალები და სხვა დეტალები შეთანხმდეს შემსყიდველ ორგანიზაციასთან.
სხვადასხვა მიზეზების გამო, საჭირო შემთხვევებში, მიმწოდებელთან შეთანხმებით,
შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეიტანოს ცვლილებები შეთანხმებულ საწყის გეგმაში:
გაზარდოს ან შეამციროს მომსახურების მოცულობა ცალკეულ პუნქტებში;
ა.თ) სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისას კიდევ ერთხელ გადამოწმდეს ადრე
გამოყენებული მშენებარე შენობის მიწისზედა სამუშაოების და სხვადასხვა ფართების
მოცულობები, რათა მაქსიმალურად გამოირიცხოს საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციით გაუთვალისწინებელი დამატებითი სამუშაოების შესრულების
აუცილებლობა;
ა.ი) გათვალისწინებული იქნას საპროექტო დოკუმენტაციის არქიტექტურულ და
კონსტრუქციულ ნაწილებზე სსიპ სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის
ეროვნული ბიუროს ექსპერტიზის ან/და სხვა აკრედიტირებული ექსპერტის დასკვნის
წარმოდგენა.

ბ) დამატებითი მოთხოვნები:

ბ.ა) საკვლევ–საძიებო და საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების დროულად და
ხარისხიანად შესრულებისათვის მოახდინოს დაინტერესებულ ორგანიზაციებთან და პირებთან
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პროექტის საჭირო წინასწარი შეთანხმებები, გარდა სამშენებლო მოედნის, ტერიტორიის
გამოყოფის და განთავისუფლების, რომლებიც წარმოადგენს შემსყიდველის მოვალეობას;
ბ.ბ) პროექტში გათვალისწინებული უნდა იქნეს მშენებლობაში მიღწეული და დაგროვილი
გამოცდილებები ახალი ტექნოლოგიებისა და მოწყობილობების გამოყენებით საქართველოს
სპეციფიკური პირობებიდან გამომდინარე;
ბ.გ) იმ შემთხვევაში თუ სამუშაოების შესრულების პროცესში აღმოჩნდება საპროექტო–
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით გაუთვალისწინებელი დამატებითი სამუშაოების
შესრულების აუცილებლობა, ამ დამატებითი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
შედგენა განხორციელდება ანაზღაურების გარეშე. პროექტირების პერიოდში საპროექტო
დავალებით გაუთვალისწინებელი სამუშაოების დაპროექტების საკითხი ზეპირი ან
წერილობითი სახით თანხმდება შემსყიდველთან;

გ) მიმწოდებლის პასუხისმგებლობა:

გ.ა) მიმწოდებელი პასუხისმგებელია სრულყოფილი საპროექტო–სახრჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის ხარისხიანად დამუშავება–შედგენაზე. ამასთან დაგეგმარებულ ობიექტზე
სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის დასრულებამდე საჭიროების შემთხვევაში
უზრუნველყოფს საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით კონსულტაციის გაწევას ან/და მის
კორექტირებას შემსყიდველის მომართვის საფუძველზე დამატებითი  ანაზღაურების გარეშე.

დ) კუთვნილება:

დ.ა) ამ დავალებასთან დაკავშირებით მომზადებული ნებისმიერი შესწავლა, ანგარიშები,
გრაფიკული ან/და  სხვა სახის მასალები ეკუთვნის შემსყიდველს და რჩება მის საკუთრებაში;
დ.ბ) მიმწოდებელს არ აქვს ამ მასალების გამოყენების უფლება სხვა სამუშაოების
შესასრულებლად შემსყიდველის წინასწარი თანხმობის გარეშე;
დ.გ) მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს პროექტის სრული მოცულობის
ელექტრონული  ვერსია.

ე) საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის რაოდენობა:

ე.ა) მიმწოდებელი ვალდებულია გადასცეს შემსყიდველს სრული საპროექტო–
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია 5 (ხუთი) ეგზემპლარად ფერად ტონებში და მისი
შესაბამისი ელექტრონული ვერსია ჩაწერილი CD დისკზე. საპროექტო ნახაზები
წარმოდგენილი უნდა იქნას А3 ფორმატში, ხოლო ხარჯთაღრიცხვა, განმარტებები და სხვა А4
ფორმატში. ელექტრონულ ვარიანტში ტექსტური დოკუმენტაცია (ხარჯთაღრიცხვა,
განმარტებები და სხვა) უნდა იყოს დაბეჭდილი Sylfaen - ში, ხოლო ნახაზები PDF ფორმატში.
თითოეული ფაილის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდოს 7 მეგაბაიტს.
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IV) სხალთის  კლუბის მშენებლობა-რეაბილიტაციის საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის შედგენაზე

1.4 შესყიდვის ობიექტის აღწერა:

 სარეაბილიტაციო ობიექტი, რომელიც აშენებულია გასული საუკუნის 80-იან წლებში
წარმოადგენს ორსართულიან ნახევრად კაპიტალურ შენობას მდებარეობს სოფელ  ყინჩაურში.
შენობაში განთავსებულია მცირე ზომის მაყურებელთა დარბაზი და სამუშაო კაბინეტები.
შენობა ეყრდნობა ლენტურ და წერტილოვან ბეტონის საძირკვლებს. სართულშუა და სასხვენო
გადახურვები შერეული ტიპისაა. სახურავი ოთხქანობიანია. კარის ბლოკები ხისა და მდფ-ისაა,
ხოლო ფანჯრის ბლოკები მეტალოპლასტმასისა და ხისაა. შენობას ექსპლუატაციის პერიოდში
მიმდინარე პერიოდამდე არ ჩატარებია სარეაბილიტაციო ან/და სხვა სახის კომპლექსური
სამუშაოები;

 შენობას    ჩაუტარდეს    კონსტრუქციული   კვლევა.    საჭიროების    შემთხვევაში    დაიგეგმოს
სათანადო ღონისძიებების განხორციელება;

 შენობის რეაბილიტაციისას (გადაკეთება) მაქსიმალურად იქნას გათვალისწინებული
მაყურებელთა  ადგილების გაზრდა (100-120 ადგილი), სცენის და კლუბის
ფუნქციონირებისათვის საჭირო სათავსოების მოწყობა.

 დასაგეგმარებელი სამუშაოები წინასწარ შეთანხმდეს გამგებლის წარმომადგენელს სხალთის
ტერიტორიულ ერთეულში და  შემსყიდველ ორგანიზაციას.



2.4 საპროექტო დავალება

ა) ძირითადი მოთხოვნები:
ა.ა) საპროექტო დოკუმენტაცია დამუშავდეს: ,,მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და

სანებართვო პირობების შესახებ~ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის #57
დაგენილებით გათვალისწინებული შესაბამის კლასს განკუთვნილი ობიექტებისათვის საჭირო
სამშენებლო დოკუმენტის პროექტის შემადგენლობით, ,,შეზღუდული შესაძლებლობის
პირებისათვის სივრცის მოწყობისა და არქიტექტურული და გეგმარებითი ელემენტების
ტექნიკური  რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე~ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 06
იანვრის #41 დადგენილების და ,,საქართველოს ტერიტორიაზე ტექნიკური
ზედამხედველობისა და სამშენებლო სფეროში 1992 წლამდე მოქმედი ნორმების, წესების და
ტექნიკური რეგულირების სხვა დოკუმენტების გამოყენების შესახებ~ საქართველოს
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 18 თებერვლის #1-1/251
ბრძანების მოთხოვნათა შესაბამისად.
ა.ბ) სამშენებლო დოკუმენტის პროექტი უნდა შეიცავდეს:

– განმარტებით ბარათს პროექტზე;
– არსებული შენობის აზომვით ნახაზებს, მ/შორის: გეგმებს, ფასადებს, მახასიათებელ ჭრილებს;
– არქიტექტურულ პროექტს;
– კონსტრუქციულ პროექტს სათანადო დეტალიზაციით (საჭიროების შემთხვევაში

გათვალისწინებული იქნას შენობის გამაგრებითი სამუშაოები);
– გარე და შიგა წყალგაყვანილობის და კანალიზაციის ქსელების პროექტს (არსებულ ქსელებზე

მიერთებით-ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
– ელექტრომამარაგების შიგა ქსელების პროექტს (ასეთის საჭიროების შემთხვევაში);



2016 წლის პრორიტეტული ღონისძიებების
საპროექტო-სახარჟთაღრიცხვო დოკუმენტაციის

შედგენის სატენდერო დოკუმენტაცია

– მშენებლობის ორგანიზების პროექტს, შესასრულებელი სამუშაოების კალენდარული გრაფიკით;
– შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვას;

ა.გ) სარემონტო სამუშაოების განხორციელებისას შესასრულებელ სამუშაოთა მოცულობები
შეთანხმდეს დამკვეთთან. შედგეს სათანადო აქტი (დეფექტური აქტი ან/და შესასრულებელი
სამუშაოების მოცულობების უწყისი);
ა.დ) ხარჯთაღრიცხვა დამუშავდეს ლოკალურ–რესურსული მეთოდით და სახარჯთაღრიცხვო
ღირებულების განსაზღვრა მოხდეს 2015 წლის IV კვარტლის დონეზე ფიქსირებული
სამშენებლო რესურსების ფასებში სახარჯთაღრიცხვო ნორმების საფუძველზე, ამასთან
გათვალისწინებული უნდა იქნას საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა
დანარიცხები და ხარჯები, მათ შორის ტექნიკური და საავტორო ზედამხედველობის ხარჯები.
ამასთან ტრანსპორტირების ხარჯები განისაზღვროს ძირითადი სამშენებლო მასალების ზიდვის
მანძილის მიხედვით. სამშენებლო სამუშაოებზე ზედნადები ხარჯების და გეგმური მოგების
ზღვრული ოდენობა განისაზღვროს ,,სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას
ზედნადები ხარჯებისა და გეგმური მოგების განსაზღვრის წესის~ დამტკიცების შესახებ
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის #55 დადგენილების შესაბამისად;
ა.ე) საპროექტო დოკუმენტაცია იმგვარად უნდა იყოს შედგენილი, რომ უზრუნველყოს
შემსყიდველისა და მომწოდებლისათვის მაქსიმალური ინფორმაციის მიწოდება შესყიდვის
ობიექტის ტექნიკურ მაჩვენებლებზე, ხარისხზე, სტანდარტებზე, ძირითად საექსპლუატაციო
მახასიათებლებზე, გამოსაყენებელ ნედლეულზე და სხვა პარამეტრებზე;
ა.ვ) საპროექტო დოკუმენტაციის შემადგენელი ტექსტური მასალები, სპეციფიკაციები,
ნახაზები, ესკიზები, მომსახურების აღწერილობა და სხვა უნდა ასახავდეს სამუშაოების
ობიექტურ ტექნიკურ და ხარისხობრივ პარამეტრებს, რომლებიც უნდა ეფუძნებოდეს ეროვნულ
ან/და საერთაშორისო სტანდარტულ მაჩვენებლებს, მოთხოვნებს, ტერმინოლოგიებს და
პირობით აღნიშვნებს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
ა.ზ) საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისას მშენებარე შენობისა და
სხვადასხვა ფართების მოცულობა, განლაგება, ვიზუალური მხარე, ესკიზური პროექტი,
გამოყენებული მასალები და სხვა დეტალები შეთანხმდეს შემსყიდველ ორგანიზაციასთან.
სხვადასხვა მიზეზების გამო, საჭირო შემთხვევებში, მიმწოდებელთან შეთანხმებით,
შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეიტანოს ცვლილებები შეთანხმებულ საწყის გეგმაში:
გაზარდოს ან შეამციროს მომსახურების მოცულობა ცალკეულ პუნქტებში;
ა.თ) სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისას კიდევ ერთხელ გადამოწმდეს ადრე
გამოყენებული მშენებარე შენობის მიწისზედა სამუშაოების და სხვადასხვა ფართების
მოცულობები, რათა მაქსიმალურად გამოირიცხოს საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციით გაუთვალისწინებელი დამატებითი სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა;

ა.ი) გათვალისწინებული იქნას საპროექტო დოკუმენტაციის არქიტექტურულ და
კონსტრუქციულ ნაწილებზე სსიპ სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის
ეროვნული ბიუროს ექსპერტიზის ან/და სხვა აკრედიტირებული ექსპერტის დასკვნის
წარმოდგენა.

ბ) დამატებითი მოთხოვნები:

ბ.ა) საკვლევ–საძიებო და საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების დროულად და
ხარისხიანად შესრულებისათვის მოახდინოს დაინტერესებულ ორგანიზაციებთან და პირებთან
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პროექტის საჭირო წინასწარი შეთანხმებები, გარდა სამშენებლო მოედნის, ტერიტორიის
გამოყოფის და განთავისუფლების, რომლებიც წარმოადგენს შემსყიდველის მოვალეობას;
ბ.ბ) პროექტში გათვალისწინებული უნდა იქნეს მშენებლობაში მიღწეული და დაგროვილი
გამოცდილებები ახალი ტექნოლოგიებისა და მოწყობილობების გამოყენებით საქართველოს
სპეციფიკური პირობებიდან გამომდინარე;
ბ.გ) იმ შემთხვევაში თუ სამუშაოების შესრულების პროცესში აღმოჩნდება საპროექტო–
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით გაუთვალისწინებელი დამატებითი სამუშაოების
შესრულების აუცილებლობა, ამ დამატებითი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
შედგენა განხორციელდება ანაზღაურების გარეშე. პროექტირების პერიოდში საპროექტო
დავალებით გაუთვალისწინებელი სამუშაოების დაპროექტების საკითხი ზეპირი ან
წერილობითი სახით თანხმდება შემსყიდველთან;

გ) მიმწოდებლის პასუხისმგებლობა:

გ.ა) მიმწოდებელი პასუხისმგებელია სრულყოფილი საპროექტო–სახრჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის ხარისხიანად დამუშავება–შედგენაზე. ამასთან დაგეგმარებულ ობიექტზე
სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის დასრულებამდე საჭიროების შემთხვევაში
უზრუნველყოფს საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით კონსულტაციის გაწევას ან/და მის
კორექტირებას შემსყიდველის მომართვის საფუძველზე დამატებითი  ანაზღაურების გარეშე.

დ) კუთვნილება:

დ.ა) ამ დავალებასთან დაკავშირებით მომზადებული ნებისმიერი შესწავლა, ანგარიშები,
გრაფიკული ან/და  სხვა სახის მასალები ეკუთვნის შემსყიდველს და რჩება მის საკუთრებაში;
დ.ბ) მიმწოდებელს არ აქვს ამ მასალების გამოყენების უფლება სხვა სამუშაოების
შესასრულებლად შემსყიდველის წინასწარი თანხმობის გარეშე;
დ.გ) მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს პროექტის სრული მოცულობის
ელექტრონული  ვერსია.

ე) საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის რაოდენობა:

ე.ა) მიმწოდებელი ვალდებულია გადასცეს შემსყიდველს სრული საპროექტო–
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია 5 (ხუთი) ეგზემპლარად ფერად ტონებში და მისი შესაბამისი
ელექტრონული ვერსია ჩაწერილი CD დისკზე. საპროექტო ნახაზები წარმოდგენილი უნდა
იქნას А3 ფორმატში, ხოლო ხარჯთაღრიცხვა, გ ანმარტებები და სხვა А4 ფორმატში.

ელექტრონულ ვარიანტში ტექსტური დოკუმენტაცია (ხარჯთაღრიცხვა, განმარტებები და სხვა)
უნდა იყოს დაბეჭდილი Sylfaen - ში, ხოლო ნახაზები PDF ფორმატში. თითოეული ფაილის
მოცულობა არ უნდა აღემატებოდოს 7 მეგაბაიტს.
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V) მუნიციპალიტეტის  სხვადასხვა სოფლებში სახანძრო ავზების მოწყობის საპროექტო–
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე

1.5 შესყიდვის ობიექტის აღწერა:

 დაგეგმარდეს მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ტერიტორიულ ერთეულებში (დიოკნისი,
ბეღლეთი, ქვ. ვაშლოვანი, თაგო, აგარა) სახანძრო ავზები. შესაძლებელია განხილულ იქნას
როგორც რკინა ბეტონის სახანძრო ავზების, ასევე სხვა ტიპის ავზების მოწყობა. სახნძრო ავზების
დაგეგმარება განხორციელდეს იმის გათვალისწინებით, რომ მაქსიმალურად
უზრუნველყოფილი იქნას მასთან სახანძრო ავტომანქანების   მისვლა და წყლის სრულად აღება;

 სახანძრო ავზების ტევადობა  არანაკლებ 10 კბ. მ;
 დასაგეგმარებელი ობიექტების ადგილმდებარეობა დაზუსტდეს აგეგმარების დროს, შესაბამის

ტერიტორილ ორგანოებში გამგებლის წარმომადგენლებთან.
 საპროექტო გადაწყვეტილებები წინასწარ  შეთანხმდეს  შემსყიდველთან და სახანძრო-

სამაშველო სამსახურთან;

2.5 საპროექტო დავალება

ა) ძირითადი მოთხოვნები:

ა.ა) საპროექტო დოკუმენტაცია დამუშავდეს ,,მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და
სანებართვო პირობების შესახებ~ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის #57
დაგენილებით გათვალისწინებული შესაბამის კლასს განკუთვნილი ობიექტებისათვის საჭირო
სამშენებლო დოკუმენტის პროექტის შემადგენლობით და ,,საქართველოს ტერიტორიაზე
ტექნიკური ზედამხედველობისა და სამშენებლო სფეროში 1992 წლამდე მოქმედი ნორმების,
წესების და ტექნიკური რეგულირების სხვა დოკუმენტების გამოყენების შესახებ~ საქართველოს
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 18 თებერვლის #1-1/251
ბრძანების მოთხოვნათა შესაბამისად;
ა.ბ) სამშენებლო დოკუმენტის პროექტი უნდა შეიცავდეს:

– განმარტებით ბარათს პროექტზე;
– სიტუაციურ გეგმას;
– ტოპო გეგმას;
– მიწის ნაკვეთის საინჟინრო–გეოლოგიური კვლევას/ დასკვნას (საჭიროების შემთხვევაში);
– არქიტექტურულ პროექტს (საჭიროების შემთხვევაში);
– კონსტრუქციულ პროექტს დეტალიზაციით;
– გარე წყალგაყვანილობის  პროექტს;
– მშენებლობის ორგანიზების პროექტს, შესასრულებელი სამუშაოების კალენდარული გრაფიკით;
– შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვას;

ა.გ) განისაზღვროს სამუშაოთა მოცულობები, შედგეს სათანადო აქტი (დეფექტური აქტი ან/და
შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობები) და შეთანხმდეს დამკვეთთან.
ა.დ) ხარჯთაღრიცხვა დამუშავდეს ლოკალურ–რესურსული მეთოდით და სახარჯთაღრიცხვო
ღირებულების განსაზღვრა მოხდეს 2015 წლის IV კვარტლის დონეზე ფიქსირებული
სამშენებლო რესურსების ფასებში სახარჯთაღრიცხვო ნორმების საფუძველზე, ამასთან
გათვალისწინებული უნდა იქნას საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა
დანარიცხები და ხარჯები, მათ შორის ტრანსპორტირების ხარჯები განისაზღვროს ძირითადი
სამშენებლო მასალების ზიდვის მანძილის მიხედვით. სამშენებლო სამუშაოებზე ზედნადები
ხარჯების და გეგმური მოგების ზღვრული ოდენობა განისაზღვროს ,,სამშენებლო სამუშაოების
სახელმწიფო შესყიდვისას   ზედნადები ხარჯებისა და გეგმური მოგების განსაზღვრის წესის~
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დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის #55 დადგენილების
შესაბამისად;
ა.ე) საპროექტო დოკუმენტაცია იმგვარად უნდა იყოს შედგენილი, რომ უზრუნველყოს
შემსყიდველისა და მომწოდებლისათვის მაქსიმალური ინფორმაციის მიწოდება შესყიდვის
ობიექტის ტექნიკურ მაჩვენებლებზე, ხარისხზე, სტანდარტებზე, ძირითად საექსპლუატაციო
მახასიათებლებზე, გამოსაყენებელ ნედლეულზე და სხვა პარამეტრებზე;
ა.ვ) საპროექტო დოკუმენტაციის შემადგენელი ტექსტური მასალები, სპეციფიკაციები,
ნახაზები, ესკიზები, მომსახურების აღწერილობა და სხვა უნდა ასახავდეს სამუშაოების
ობიექტურ ტექნიკურ და ხარისხობრივ პარამეტრებს, რომლებიც უნდა ეფუძნებოდეს ეროვნულ
ან/და საერთაშორისო სტანდარტულ მაჩვენებლებს, მოთხოვნებს, ტერმინოლოგიებს და
პირობით აღნიშვნებს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
ა.ზ) საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისას დასაგეგმარებელი ნაგებობის
და სხვადასხვა ფართების მოცულობა, განლაგება, ვიზუალური მხარე, ესკიზური პროექტი,
გამოყენებული მასალები და სხვა დეტალები შეთანხმდეს შემსყიდველ ორგანიზაციასთან.
სხვადასხვა მიზეზების გამო, საჭირო შემთხვევებში, მიმწოდებელთან შეთანხმებით,
შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეიტანოს ცვლილებები შეთანხმებულ საწყის გეგმაში:
გაზარდოს ან შეამციროს მომსახურების მოცულობა ცალკეულ პუნქტებში.

ბ) დამატებითი მოთხოვნები:

ბ.ა) საკვლევ–საძიებო და საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების დროულად და
ხარისხიანად შესრულებისათვის მოახდინოს დაინტერესებულ ორგანიზაციებთან და პირებთან
პროექტის საჭირო წინასწარი შეთანხმებები, გარდა სამშენებლო მოედნის, ტერიტორიის
გამოყოფისა და განთავისუფლებისა, რომლებიც წარმოადგენს შემსყიდველის მოვალეობას;
ბ.ბ) პროექტში გათვალისწინებული უნდა იქნას მშენებლობაში მიღწეული და დაგროვილი
გამოცდილებები ახალი ტექნოლოგიებისა და მოწყობილობების გამოყენებით საქართველოს
სპეციფიკური პირობებიდან გამომდინარე;
ბ.გ) იმ შემთხვევაში თუ სამუშაოების შესრულების პროცესში აღმოჩნდება საპროექტო–
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით გაუთვალისწინებელი დამატებითი სამუშაოების
შესრულების აუცილებლობა, ამ დამატებითი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
შედგენა განხორციელდება ანაზღაურების გარეშე. პროექტირების პერიოდში საპროექტო
დავალებით გაუთვალისწინებელი სამუშაოების დაპროექტების საკითხი ზეპირი ან
წერილობითი სახით თანხმდება შემსყიდველთან.

გ) მიმწოდებლის პასუხისმგებლობა:

გ.ა) მიმწოდებელი პასუხისმგებელია სრულყოფილი საპროექტო–სახრჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის ხარისხიანად დამუშავება–შედგენაზე. ამასთან დაგეგმარებულ ობიექტზე
სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის დასრულებამდე საჭიროების შემთხვევაში
უზრუნველყოფს საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით კონსულტაციის გაწევას ან/და მის
კორექტირებას შემსყიდველის მომართვის საფუძველზე დამატებითი  ანაზღაურების გარეშე.

დ) კუთვნილება:

დ.ა) ამ დავალებასთან დაკავშირებით მომზადებული ნებისმიერი შესწავლა, ანგარიშები,
გრაფიკული ან სხვა სახის მასალები ეკუთვნის შემსყიდველს და რჩება მის საკუთრებაში;
დ.ბ) მიმწოდებელს არ აქვს ამ მასალების გამოყენების უფლება სხვა სამუშაოების
შესასრულებლად შემსყიდველის წინასწარი თანხმობის გარეშე;
დ.გ) მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს პროექტის სრული მოცულობის
ელექტრონული  ვერსია.
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ე) საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის რაოდენობა:

ე.ა) მიმწოდებელი ვალდებულია გადასცეს შემსყიდველს სრული საპროექტო–
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია 5 (ხუთი) ეგზემპლარად ფერად ტონებში და მისი შესაბამისი
ელექტრონული ვერსია ჩაწერილი CD დისკზე. საპროექტო ნახაზები წარმოდგენილი უნდა
იქნას А3 ფორმატში, ხოლო ხარჯთაღრიცხვა, განმარტებები და სხვა А4 ფორმატში.
ელექტრონულ ვარიანტში ტექსტური დოკუმენტაცია (ხარჯთაღრიცხვა, განმარტებები და სხვა)
უნდა იყოს დაბეჭდილი Sylfaen - ში, ხოლო ნახაზები PDF ფორმატში. თითოეული ფაილის
მოცულობა არ უნდა აღემატებოდოს 7 მეგაბაიტს.

2.2 ზოგადი განსაზღვრებები ტექნიკურ დავალებასთან დაკავშირებით

2.2.1 საპროექტო დოკუმენტაციიის შედგენისას გათვალისწინებული უნდა იქნას
მშენებლობაში მიღწეული და დაგროვილი გამოცდილებები, ახალი ტექნოლოგიებისა
და მოწყობილობების გამოყენება, ობიექტის ადგილმდებარეობისათვის
დამახასიათებელი კლიმატური პირობები. ხარჯთაღრიცხვების შედგენისას საპროექტო
დოკუმენტაციის ღირებულება უნდა განისაზღვროს დასაბუთებული
კალკულაციებითა და ღირებულებებით.

2.2.2 მომზადებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია სრულ
შესაბამისობაში უნდა იყოს „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო
პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის N57
დადგენილებით, „საქართველოს მიერ სხვა ქვეყნების ტექნიკური რეგლამენტების
აღიარებისა და მოქმედების წესის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 24
თებერვლის N45 დადგენილებით და „საქართველოს ტერიტორიაზე ტექნიკური
ზედამხედველობისა და სამშენებლო სფეროში 1992 წლამდე მოქმედი ნორმების,
წესების და ტექნიკური რეგულირების სხვა დოკუმენტების გამოყენების შესახებ“
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 18
თებერვლის №1-1/251 ბრძანებით განსაზღვრულ პირობებთან.

2.2.3 შემსყიდველს უნდა წარედგინოს საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის
5 სრული ეგზემპლარი ტექნიკური დავალების შესაბამისად და ელექტრონული ვერსია.
ელექტრონული ვერსია უნდა მოიცავდეს სრულ პროექტს წარმოდგენილს
კომპაქტდისკზე, ჩაწერილს Archi Cad ან corel drav x4 პროგრამის ციფრული
(ელექტრონული) ვერსიის სახით და ხარჯთაღრიცხვას ჩაწერილს Microsoft Office Excel
პროგრამის ციფრულ (ელექტრონული) ვერსიის სახით. ასევე სრულ პროექტს ჩაწერილს
Adobe Acrobat პროგრამის PDF ფორმატში, ერთი ფაილის მოცულობა არაუმეტეს 7 მგბ-
სა.

2.2.4 იმ შემთხვევაში, თუ პროექტანტის დაშვებული ხარვეზების გამო მშენებლობა-
რეკონსტრუქციის პროცესში აღმოჩნდება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციით გაუთვალისწინებელი დამატებითი სამუშაოების შესრულების
აუცილებლობა, ამ დამატებითი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
შედგენას მიმწოდებელი უზრუნველყოფს არანაკლებ 5 (ხუთი) კალენდარული დღის
განმავლობაში, დამატებითი ანაზრაურების გარეშე.
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2.2.5 ამ დავალებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი ანგარიშები, გრაფიკული ან სხვა
სახის მასალები ეკუთვნის შემსყიდველს და რჩება მის საკუთრებაში.

2.2.6 მიმწოდებელს არ აქვს ამ მასალების გამოყენების უფლება სხვა სამუშაოების
შესასრულებლად შემსყიდველის წინასწარი თანხმობის გარეშე

2.2.7 საჭირო შემთხვევებში შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეიტანოს ცვლილებები
საპროექტო დავალებაში – გაზარდოს ან შეამციროს მომსახურების მოცულობა.

2.2.8 პროექტირების პროცესში საპროექტო დავალებით გაუთვალისწინებელი
სამუშაოების დაპროექტების საკითხი ზეპირი ან წერილობითი სახით თანხმდება
შემსყიდველთან.

2. 3. მიმწოდებლის პასუხისმგებლობა:
2.3.1 მიმწოდებელი პასუხისმგებელია სრულყოფილი საპროექტო – სატენდერო
დოკუმენტაციის ხარისხიანად დამუშავებაზე და სამშენებლო სამუშაოების
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე;
2.3.2 იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მიერ დაშვებული ხარვეზების გამო
მშენებლობის პროცესში აღმოჩნდება სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების 3%-ზე მეტი
გაუთვალისწინებელი დამატებითი სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა, ამ
ანაზღაურებას მიმწოდებელი იღებს თავის თავზე.
2.3.3 მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ფასების ცხრილში მითითებულ
ვადაში წარმოდგენილ საბოლოო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში
შემსყიდველის მიერ აღმოჩენილი ხარვეზის (უზუსტობა, შეუსაბამობა) გამოსწორება
არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარულ დღეში. წინააღმდეგ შემთხვევაში მიმწოდებელს
დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე სატენდერო
დოკუმენტაციის „2.8.1“ ქვეპუნქტის შესაბამისად.

2.4 ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ:
2.4.1 პრეტენდენტს 2013 წლის 01 იანვრიდან 2015 წლის მიმდინარე პერიოდში
შესრულებული უნდა ჰქონდეს ტენდერით გათვალისწინებული ანალოგიური
ხასიათის, სირთულისა და შინაარსის მომსახურება, საერთო ღირებულებით 10 000
(ათი ათასი) ლარის ოდენობით.
2.4.2 ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას დანართი №1 შესაბამისად;
2.4.3 პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ტენდერით გათვალისწინებული
ანალოგიური ხასიათის, სირთულისა და შინაარსის მომსახურების შესრულების
დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები (ხელშეკრულებები, მიღება-ჩაბარების
აქტები) ეს მოთხოვნა არ ვრცელდება იმ პრეტენდენტებზე, რომლებსაც ჩვენს
შემსყიდველ ორგანიზაციაში აქვთ ანალოგიურ მომსახურება გაწეული.

2.5. ინფორმაცია პრტენდენტის სპეციალისტთა გამოცდილების შესახებ:
2.5.1 პრეტენდენტს ტენდერით გათვალისწინებული მომსახურების გასაწევად უნდა
ჰყავდეს შესაბამისი პროფილის კვალიფიცირებული სპეციალისტები, რომელთაც უნდა
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გააჩნდეთ ტენდერით გათვალისწინებული ანალოგიური ხასიათის სირთულისა და
შინაარსის მომსახურების გაწევის არანაკლებ ერთი წლის გამოცდილება;

2.6 ფასების ცხრილი:
2.6.1 ფასების ცხრილი წარმოდგენილი უნდა იქნა დანართი №3 შესაბამისად;
2.6.2 სატენდერო განცხადებით გათვალისწინებულია წინადადების ფასის დღგ-ის
გარეშე წარდგენა, პრეტენდენტი წინადადების ფასში არ ითვალისწინებს დღგ-ს,
მიუხედავად იმისა, არის თუ არა იგი დღგ-ს გადამხდელი საქართველოს
კანონმდებლობის შესაბამისად. შერჩევა-შეფასება ხორციელდება წარმოდგენილი
წინადადების ფასების მიხედვით. თუ ხელშეკრულების დადების მომენტისთვის
პრეტენდენტი არის დღგ-ს გადამხდელი საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა
შესაბამისად ხელშეკრულების ღირებულებაში გათვალისწინებული იქნება სატენდერო
წინადადების ფასის შესაბამისი დღგ-ს ოდენობა, გამარჯვებულმა პრეტენდენტმა
შესაბამისად უნდა წარმოადგინოს ცნობა დღგ-ს გადამხდელობის შესახებ.
2.6.3 შემსყიდველი, გაწეული მომსახურების დასრულების შემდეგ ახდენს გაწეული
მომსახურების საბოლოო ღირებულების 10%-ის დაკავებას, საპროექტო
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით გათვლისწინებული შესასრულებელი
სამუშაოების შესრულებამდე, საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მიხედვით შესასრულებელი სამუშაოს ხარისხის უზრუნველსაყოფად;
2.6.4 თუ მიმწოდებლის მიერ შედგენილ საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციში დაშვებული (აღმოჩენილი) იქნება ხარვეზი (უზუსტობა, შეუსაბამობა)
რომელიც მნიშვნელოვნად (ნაწილობრივ ან/და  აბსოლიტურად) შეცვლის საპროექტო
სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების მოცულობას, ხასიათს, შინაარსს (პუნქტების
პოზიციებს), განფასებასა და ვადებს, ამავე მუხლის 2.6.3 ქვეპუნქტის შესაბამისად
დაკავებული 10% ანაზღაურება შემსყიდველის მიერ არ მოხდება, გარდა ობიექტური
მიზეზით გამოწვეული შემთხვევებისა, რომელიც უნდა დადასტურდეს შემსყიდველის
მიერ დოკუმენტალურად;
2.6.5 გამოვლენილი ხარვეზის (უზუსტობის, შეუსაბამობის) სანაცვლოდ დაკავებული
10 %-ის თანხის აუნაზღაურებლობა (არანაზღაურება შემსყიდველის მხრიდან)
მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისობაში
დაუყონებლივ მოყვანის ვალდებულებისაგან;
2.6.6 სამუშაოების წარმოების პროცესში მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოჩენილი
ხარვეზი აღმოფხვრას შეტყობინების (წერილობითი ან ელექტრონული ფორმით)
მიღებიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში, დამატებითი ანაზღაურების გარეშე.
2.6.7 იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ყველაზე დაბალი ფასის წინადადების მქონე
პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალია
შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, პრეტენდენტმა შემსყიდველი ორგანიზაციის
წერილობითი მოთხოვნის შემდეგ, არაუმეტეს 3 (სამი) სამუშაო დღის ვადაში უნდა
წარმოადგინოს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთება. ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა,
შესაძლებელია დასაბუთდეს შესყიდვის ობიექტთან დაკავშირებით პრეტენდენტის მიერ
გაფორმებული ხელშეკრულებებით ან ანგარიშ-ფაქტურით (ინვოისით). წარმოდგენილი
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დოკუმენტები უნდა ადასტურებდეს პრეტენდენტის მიერ დაფიქსირებულ ფასად
ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შესაძლებლობას.

2.7 ანგარიშსწორების პირობები:
2.7.1 ანგარიშსწორების ფორმა - უნაღდო, ვალუტა - ლარი;
2.7.2 შესაძლებელია შუალედური ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან ერთ-ერთი
პროექტის დასრულებული სახით მოწოდების შემდეგ, მიღება-ჩაბარების აქტის
გაფორმებისა და საგადასახადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ 15 (თხუთმეტი)
სამუშაო დღის განმავლობაში.
2.7.3 საავანსო ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.

2.8 ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა:
2.8.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების, წარმოდგენილი კალენდარული
გრაფიკის შესაბამისად, შეუსრულებლობისა ან/და დაგვიანებით შესრულების
შემთხვევაში, ყოველ დაგვიანებულ დღისათვის მიმწოდებელს ეკისრება
პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ფასის 0,5% პროცენტის ოდენობით;
2.8.2 იმ შემთხვევაში, თუ ვადის გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს
ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ფასის 5% პროცენტს, შემსყიდველს
უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.
2.8.3 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი
ვალდებულებების შესრულებისაგან.
2.8.4 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან
არაჯეროვნად შესრულებისათვის ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში
მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%–
ის ოდენობით;

2.9 მომსახურების მიღება-ჩაბარება:
2.9.1 მომსახურების (მათ შორის ექსპერტიზის დასკვნა) მოწოდება უნდა
განხოციელდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 50 (ორმოცდაათი) კალენდარულ
დღეში.
2.9.2 მომსახურების მიღება-ჩაბარება განხორციელდება გამგებლის ბრძანებით
შექმნილი კომისიის მიერ.
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3. მიმწოდებელმა ტექნიკური დოკუმენტაციის სახით სისტემაში უნდა ატვირთოს
შემდეგი დოკუმენტები და ინფორმაცია:

ა) კომპანიის რეკვიზიტები
პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება:
ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:
პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი:
საიდენტიფიკაციო კოდი:
პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:
ბანკი კოდი:
ანგარიშსწორების ანგარიში:
ელექტრონული მისამართი:

ბ) ინფორმაცია შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის მიერ
განხორციელებული პროექტით გათვალისწინებული ხასიათის ანალოგიური
მომსახურების შესახებ.

გ) ფასების ცხრილი „დანართი 1’-ში მოცემული ფორმის შესაბამისად;

დამატებითი ინფორმაცია: სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული
განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში, დაბა
ხულო ტ.აბუსერისძის ქ.#1, 1 სართული ოთახი #19. საკონტაქტო პირი:
დავით ქონიაძე მობ: 598 09 05 49.
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ფასების ცხრილი

პრეტენდენტის დასახელება ---------------------------------------

N ობიექტის დასახელება
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1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

1
თხილვანაში საბავშვო ბაღის
მშენებლობa

235,000 0

2
კორტოხში საბავშვო ბაღის
მშენებლობa

200,000 0

3
ფაჩხაში საბავშვო ბაღის
მშენებლობa

210,000 0

4
სხალთის კულტურის ცენტრის
მშენებლობა-რეაბილიტაცია

210,000 0

5
სახანძრო ავზების მოწყობა
(დიოკნისი, ბეღლეთი, ქვ.
ვაშლოვანი, თაგო, აგარა)

50,000 0 0 0 0

სულ ჯამი (ლარი)


