

ლოგალური ხარჯთაღრიცხვა № 1

ქ. რუსთავში შარტავას გამზირზე №7 -ის მიმდებარე ცენტრალურ გზაზე შუქნიშნის მოწყობა და პორიზონტალური
მონიშვნა. (სამშენებლო სამუშაოები)

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ. ერთ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი მექანიზმები		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
საგზაო მონიშვნა										
1	ა/ბეტონის საფარის ზედაპირის დამუშავება და შეღებვა ნიტროსალებავით ორპირად „EN" სტანდარტის მიხედვით 182/0.8კგ (სდექ ხაზი) 12გX0,5გX2ც+7,5გX0,2გX4ც=18გ	გ2	18.00							
2	თეთრი ერთკომპონენტიანი საგზაო მონიშვნის საღებავი (ნიტროემალი) 18გX2გX0,8=14,4კგ	გგ	14.40							
3	ა/ბეტონის საფარის ზედაპირის დამუშავება და შეღებვა ნიტროსალებავით „EN" სტანდარტის მიხედვით 182/0.8კგ („ზებრა" ფეხით მოსიარულეთვის) 13გX5გX2ც=130გ	გ2	130.00							
4	თეთრი ერთკომპონენტიანი საგზაო მონიშვნის საღებავი (ნიტროემალი) 52გX0,8=41,6კგ	გგ	41.60							
5	წითელი ერთკომპონენტიანი საგზაო მონიშვნის საღებავი (ნიტროემალი) 78გX2გX0,8=62,4კგ	გგ	62.40							
შუქნიშანი										
6	მიწის დამუშავება ხელით და უპუმიერა წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობის შემდეგ 1გX1გX0.7გ=0.7გ	გ3	0.70							
7	ა/ბეტონის საფარისა და საფუძვლის დამუშავება ა/თვითმცლელებზე დატვირთვით ხელით 1.6გX0.8გX0.8გX3ც=3.1გ	გ3	3.10							

8	ნაშალის გატანა ა/თვითმცლელებით ნაყარში 5 კმ მანძილზე $3.183 \times 1.8 = 5.7$ ტ	ტ	5.70						
9	შუქნიშნის ბოძის №1 დამზადება და მონტაჟი ბეტონის საძირკველში (ფოლადის ბოძის წონაა 0.32ტ)	ტ	1.00						
10	ფოლადის მილი 19X5 $4.8 \times 1.05 = 4.2$ ტ	გრძ.ტ	4.20						
11	ფოლადის მილი 159X4 $3.6 \times 1.05 = 3.8$ ტ	გრძ.ტ	3.80						
12	ფოლადის მილი 76X3 $24 \times 1.05 = 25.2$ ტ	გრძ.ტ	25.20						
13	ფოლადის ფურცელი 8მმ	მ2	0.05						
14	ფოლადის ფურცელი 4მმ	მ2	0.20						
15	ლითონსაჭრელი და შესაღუდებელი მასალები	კომპლ	1.00						
16	ბეტონი მ-300 $1.6 \times 0.8 \times 0.8 \times 1.3 \times 1.02 = 1.83$	მ3	1.00						
17	შუქნიშნის ბოძის №2 დამზადება და მონტაჟი ბეტონის საძირკველში (ფოლადის ბოძების წონაა 0.29ტ)	ტ	2.00						
18	ფოლადის მილი 159X4 $12.8 \times 1.05 = 12.6$ ტ	გრძ.ტ	12.60						
19	ფოლადის მილი 76X3 $9.8 \times 1.05 = 9.5$ ტ	გრძ.ტ	9.50						
20	ფოლადის მილი 57X3 $6.6 \times 1.05 = 7$ ტ	გრძ.ტ	7.00						
21	ფოლადის ფურცელი 4მმ	მ2	0.40						
22	ლითონსაჭრელი და შესაღუდებელი მასალები	კომპლ	1.00						
23	ბეტონი მ-300 $1.6 \times 0.8 \times 0.8 \times 2.3 \times 1.02 = 2.183$	მ3	2.10						
24	ლითონკონსტრუქციების გაწმენდგა და შეღებვა ზეთის საღებავით	მ2	14.00						
25	ზეთის საღებავი	კბ	4.20						
26	ა/ბეტონის საფარისა და საფუძვლის დაშლა პნ. ჩაქუჩებით ა/თვითმცლელებზე დატვირთვით $h_{საჭ} = 50$ სმ $50 \times 0.5 \times 0.3 = 7,5$ მ3	მ3	7.50						
27	ბეტონის კედლების დაშლა პნ ჩაქუჩებით ა/თვითმცლელებზე დატვირთვით	მ3	0.20						
28	ნაშალის გატანა ა/თვითმცლელებით ნაყარში საშუალო 5 კმ მანძილზე $7.5 \times 1.85 + 0.2 \times 3 \times 2.4 = 14.4$ ტ	ტ	14.40						

29	მიწის დამუშავება და უპუმიყრა კაბელების ჩაწერის შემდეგ $10\Omega \times 0.3\Omega \times 0.5\Omega = 1.5\Omega$	Ω	1.50							
30	ქვიშაში შეფუთვა $50\Omega \times 0.2\Omega \times 0.3\Omega = 3\Omega$	Ω	3.00							
31	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული დორდიო $0-40\Omega \Omega$ სისქიო 25სმ $50\Omega \times 0.25\Omega \times 0.3\Omega \times 1.26 = 4.7\Omega$	Ω	4.70							
32	ბიტუმის მოსხმა $0.6\text{ კგ}/1\text{ მ}^2$	გ	0.01							
33	ა/ბეტონის საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ბეტონის ცხლელი ნარევით სისქიო 5სმ ტიპი „ბ“ მარკა II $50\Omega \times 0.3\Omega = 15\Omega$	Ω	15.00							
	ჯამი	ლარი								
	მასალის ტრანსპორტირების ხარჯები (%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	ზედნადები ხარჯები (%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	გეგმიური დაგროვება (%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები (3%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 2

ქ. რუსთავში შარტავას გამზირზე №7 -ის მიმდებარე ცენტრალურ გზაზე შუქნიშნის მოწყობა და პორიზონტალური მონიშვნა. (ელექტროობა)