

ქ.თბილისში ვაკე-საბურთალოს რაიონის სსიპ "ქ. თბილისის 102 საჯარო სკოლაში" ჩასატარებელი სარემონტო სამუშაოების

დეფექტური აქტი (ორი სართული)
მომზადებულია ქ.თბილისი 02.09.2011 წელს

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
ცენტრალური შესასვლელი										
1	სკოლაში ცენტრალურ შესასვლელ კიბის უჯრედზე ძველი უვარგისი დაზიანებული ბაზალტის ფილების დემონტაჟი	მ	41,22							
2	კედლებიდან ძველი უვარგისი ნაღესის ჩამოყრა	მ	45,58							
3	კიბის უჯრედზე ბაქანის მოსწორება შებენით(დატკეპნით)	მ	17,41							
	შებენი	მ	1,3928							
4	ბეტონის საფუძველის მოწყობა კიბის უჯრედზე	მ	17,41							
	ბეტონი	მ	0,6964							
5	კიბის უჯრედის შეღესვა ქვიშა-ცემენტის გაძლიერებული ხსნარით	მ	45,58							
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი	მ	1,5953							
6	შელესილლი კიბის უჯრედის დაშხეფვა ცემენტის ხსნარით	მ	45,58							
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი	მ	0,6837							
7	დაშხეფილი კედლის დამუშავება გრუნტით	მ	45,58							
	გრუნტი	კბ	6,51143							
8	დაგრუნტული კედლის შეღებვა ფასადის საღებავით (2 პირი)	მ	45,58							
	საღებავი	კბ	32,8176							
9	ბაზალტის ფილების მოწყობა კიბის უჯრედზე	მ	41,22							
	ბაზალტის ფილა	მ	41,22							
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი	მ	2,061							
10	მემორიალური აბრის მოწყობა	ც	1							
	მემორიალური აბრა	ც	1							
	ალუმინის კარის ბლოკის მონტაჟი	მ	3,41							

	ჯამი:									
--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1-ლი სართულის პოლი

1	კედლებზე არსებული ძველი უვარგისი ხის ფარების დემონტაჟი	მ	99,78							
2	კედლებზე უვარგისი ნაღესის ჩამოყრა	მ	24							
3	კედლების შეღესვა გაჯით	მ	24							
	გაჯი	ტ	0,43							
4	ხის ფარების დემონტაჟით გამოწვეული დეფექტების დამუშავება გაჯით	მ	99,78							
	გაჯი	ტ	0,7							
5	გიბსოკარდონის ტიხრის მოწყობა	მ	5,06							
	გ/კარდონის ტიხარი აქსესუარებით	მ	5,06							
6	ხის კარების დემონტაჟი	მ	10,5							
7	მდფ.კარის ბლოკის მოწყობა	მ	10,5							
	მდფ.კარის ბლოკის 1,41X2,1	ც	1							
	მდფ.კარის ბლოკის 0,9X2,1	მ	7,56							
8	მდფ.კარის ფურნიტურა	ც	5							
9	გათბობის მიღებიშ ჩასმა კარხში	გ/მ	24							
	არხი	გ/მ	24							
10	ძველი უვარგისი საღებავის ჩამოფხეკა კედლებიდან	მ	263,22							
11	კედლების დამუშავება ფითხით	მ	387,9							
	ფითხი	ტომარა	38,79							
12	შეფითხნული კედლების დამუშავება გრუნტით	მ	387,9							
	გრუნტი	ბალონი	6,465							
13	კედლების შეღებვა მაღალი ხარისხის საღებავით (ორ ფერში 2 ფენა)	მ	387,9							
	საღებავი	კბ	279,288							
14	კარ-ფანჯრებისა და სვეტების ნაოთხალების დამუშავება ფითხით	გ/მ	92							
	ფითხი	ტომარა	9,2							
15	შეფითხნული კარ-ფანჯრებისა და სვეტების ნაოთხალების დამუშავება გრუნტით	გ/მ	92							
	გრუნტი	ბალონი	0,5							
16	კარ-ფანჯრებისა და სვეტების ნაოთხალების შეღებვა მაღალი ხარისხის საღებავით (2 ფენა)	გ/მ	92							

	საღებავი	კბ	29,44							
17	პოლიდან კიბის უჯრედზე გასასვლელ თაღში ალუმინის კარის მონტაჟი შინის გათვალისწინებით	მ	5,92							
	შეკიდული ჭერი									
5	ამსტრონგის ჭერის მოწყობა	მ	208,4							
	ამსტრონგის ჭერი აქსესუარებით	მ	233,408							
	ელ.სამუშაოები									
1	ელ.პლაფონების მონტაჟი	წერტ	19							
2	ელ.პლაფონი	ც	19							
3	ელ.კაბელი 2*2.5	გ.მ	135							
4	ამსტრონგის ტიპის სანათის მონტაჟი	წერტ	34							
5	ამსტრონგის ტიპის სანათი	ც	34							
6	ჩამრთველის მონტაჟი ორ კლავიშიანი	წერტ	1							
7	გამანაწილებელი ყუთის მონტაჟი ელ.ავტომატების გათვალისწინებით (8 ავტომატზე)	ც	1							
8	ელ.ავტომატი	ც	8							
9	ელ ყუთი	ც	1							
10	ელ.კაბელი 2*2.5	ც	120							
11	ელ.კაბელი 2*4	ც	165							
	იატაკები									
1	იატაკზე კერამოგრანიტის ფილების მოწყობა (გაცურების საწინააღმდეგო) 2 ფერში	მ	169							
	კერამოგრანიტის ფილა კ=1.08	მ	182,52							
	წ/ცემენტი	ტომარა	49							
2	პლინტუსების მოწყობა კ/გრანიტის ფილით	გ/მ	75							
	კ/გრანიტის ფილა	მ	8							
	წ/ცემენტი	ტომარა	4							
	ჯამი:									

სველი წერტილები (ტუალეტები)

1	ძვალი უვარგისი კაფელის ჩამოყრა	მ	200							
2	ჩასარეცხი ბაჩოკის დემონტაჟი	ც	48							
3	ახალი ცასარეცხი ბაჩოკის მონტაჟი	ც	48							
4	ჩამრეცხი ბაჩოკი	ც	49							
5	შლანგი	ც	49							

6	კედლებზე უვარგისი ნაღესის ჩამოყრა	მ	96,425							
7	კედლების შეღესვა ქვისა-ცემენტის ხსნარით	მ	96,42							
8	ქ/ცემენტის ხსნარი	მ	2,8926							
9	კედლების დაბრიზგვა	მ	275,5							
10	ქ/ცემენტის ხსნარი	მ	3,0305							
11	კედლების დაგრუნტვა	მ	275,5							
12	გრუნტი	კბ	39							
13	კედლების შეღებვა მაღალი ხარისხის ფასადის საღებავით (ორ ფერში 3 ფენა)	მ	275,5							
14	ფასადის საღებავი	კბ	198,36							
15	ტიხრების მოწყობა ლით.კარკასითა და ლამინატის ფარებით (შედგებით)	მ	29,4							
16	ლითონის კარკასი	მ	29,4							
17	ანტი კოროზიული საღებავი	კბ	6							
18	ზეთის საღებავი	კბ	6							
19	ლამინატი	მ	28							
20	კარებების მოწყობა სველ წერტილებში	მ	51							
21	მეტლახის დაგება იატაკზე	მ	161							
22	მეტლახის ფილა კ=1.08	მ	173,88							
23	წ/ცემენტი	მეშოკი	46							
24	კაფელის გაკვრა კედელზე	მ	200							
25	კაფელი კ=1.08	მ	216							
26	წებო ცემენტი	მეშოკი	57,1429							
27	შეკიდული წერის მოწყობა პლასტიკატით	მ	186							
28	პლასტიკატის შეკიდული ჭერი კ=1.06	მ	197,16							
29	ელ პლაფონების მონტაჟი	ც	16							
30	ელ.პლაფონი	ც	16							
31	ჩამრთველის მოწყობა	ც	16							
32	მინაპაკეტის მოწყობა ფანჯრებზე	მ	9,9							
33	მინა-პაკეტი	მ	9,9							
	ჯამი:									

საკლასო ოთახებში მდფ-ის კარებების მოწყობის

სამუშაოები

1	ძველი ხის უვარგისი კარებების დემონტაჟი	მ	101							
	ახალი მდ.ფ.-ის კარის მონტაჟი	მ	56,7							
2	მდ.ფ.-ის კარის ბლოკი	მ	56,7							

	ფურნიტურა საკეტით	ც	30							
	კარის დიობის შევსება სამშენებლო ბლოკით	მ	44,3							
3	სამშენებლო ბლოკი	ც	1107,5							
	ქიშა ცემენტის ხსნარი	მ	3,3225							
	კედლის შეღესვა გაჯით	მ	88,6							
3	ნაოთხალების შეღესვა გაჯით	გ/მ	126							
	გაჯი	ტ	2,658							
	კედლების დამუშავება ფითხით	მ	88,6							
4	ნაოთხალების დამუშავება ფითხით	გ/მ	126							
	ფითხი	ტომარა	12							
	კედლებისა და ნაოთხალების დამუშავება გრუნტით	მ	101,28							
	გრუნტი	ბალონი	1,70							
6	კედლების შეღებვა საღებავით	მ	101,28							
	საღებავი	კბ	3,2							
	ჯამი:									

დერეფნები და კიბის უჯრედები (1-ლი და მე-2 სართული)

1	კედლებზე უვარგისი ნაღესის ჩამოყრა კედლებიდან და ჭერიდან	მ	782,534							
2	კედლებისა და ჭერის შეღესვა გაჯით	მ	782,534							
	გაჯი	ტ	7,23							
3	ძველი უვარგისი საღებავის ჩამოფხეკა კედლებიდან	მ	3912,67							
4	კედლებისა და ჭერის დამუშავება ფითხით	მ	3912,67							
	ფითხი	ტომარა	391,267							
5	შეფითხნული კედლებისა და ჭერის დამუშავება გრუნტით	მ	3912,67							
	გრუნტი	ბალონი	65,2112							
6	კედლებისა და ჭერის შეღებვა მაღალი ხარისხის საღებავით (ორ ფერში 2 ფენა)	მ	3912,67							
	საღებავი	კბ	2817,12							
7	კარ-ფანჯრებისა და სვეტების ნაოთხალების დამუშავება ფითხით	გ/მ	280							
	ფითხი	ტომარა	28							

