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1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის 

1.1 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – „სისტემა“) შესყიდვის 

პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და სახელმწიფო 

შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანებით დამტკიცებული 

„გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის 

ჩატარების წესის“ შესაბამისად.  

1.2 ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნეს ორიგინალის 

სახით (ასლის შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული ასლი) ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და 

ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარმოდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით შესრულებული თარგმანები ქართულ ენაზე. იმ შემთხვევაში თუ ტენდერში მონაწილე 

პირი უცხოეთის მოქალაქეა ან უცხოეთში რეგისტრირებული იურიდიული პირია აუცილებლობას 

წარმოადგენს წარმოდგენილი იქნეს პირის რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ინფორმაციაც დამოწმებული, 

ამისათვის უფლებამოსილი ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ (საელჩო, საკონსულო და/ან სხვა 

ადმინისტრაციული ორგანო). 

1.3 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ატვირთული ყველა დოკუმენტი და/ან 

ინფორმაცია ხელმოწერილი და/ან ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) უნდა იქნეს 

უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში, ატვირთული უნდა იქნეს მინდობილობა ან 

რწმუნებულება). 

1.4 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო 

დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო 

წინადადების შესაბამისად. 

1.5 პრედენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული სატენდერო წინადადება. 
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2. ტექნიკური დოკუმენტაცია 

2.1 შესყიდვაში მონაწილე პირებმა (პრეტენდენტებმა) უნდა წარმოადგინონ შემდეგი ტექნიკური 

ინფორმაცია/დოკუმენტები: 

N
წარმოსადგენი ტექნიკური ინფორმაცია/დოკუმენტების ჩამონათვალი 

1 პრეტენდენტის შეთავაზება (რეკვიზიტები) დანართი N2 

2 ფასების ცხრილი (ხარჯთაღრიცხვა) დანართი N4 

3 ინფორმაცია მანქანა-მექანიზმების შესახებ ცხრილი N1 

4
ინფორმაცია უკანასკნელი 3 (სამი) და მიმდინარე წლის განმავლობაში შესრულებული ანალოგიური 

სამუშაოების გამოცდილების შესახებ: 
ცხრილი N3 

5 ინფორმაცია მიმდინარე კონტრაქტების ფარგლებში დარჩენილი სამუშაოების შესახებ ცხრილი N4 

5 ინფორმაცია 01.01.2013-დან 01.01.2016-მდე პერიოდში საშუალო წლიური ბრუნვის შესახებ ცხრილი N5 

6
ინფორმაცია ქვეკონტრაქტორის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების შესახებ  

(არსებობის შემთხვევაში) 
ცხრილი N6 

7
ინფორმაცია ზამთრის პერიოდში საყრდენი პუნქტების მოწყობის შესახებ  

(წარმოდგენილ უნდა იქნას საყრდენი პუნქტების განლაგების სქემა) 

2.2 შესყიდვაში მონაწილე პირებმა (პრეტენდენტებმა) უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საკვალიფიკაციო 

დოკუმენტები: 

2.2.1 იურიდიული პირებისთვის: 

ა) ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან; 

ბ) ხელისმოწერისათვის გაცემული მინდობილობა, იმ შემთხვევაში, თუ ხელისმომწერი პირი არ არის 

წარმომადგენლობითი უფლებამოსილებით აღჭურვილი; 

გ) არარეზიდენტი იურიდიული პირის შემთხვევაში, პრეტენდენტმა ან მისმა ფილიალმა დამატებით უნდა 

წარმოადგინოს თავისი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოდან გაცემული ცნობა (ცნობები) რომ არ 

ხორციელდება არარეზიდენტი იურიდიული პირის (სათაო) რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია, რომელიც 

(რომლებიც) დამოწმებული უნდა იყოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით (ლეგალიზებული ან 

აპოსტილით დამოწმებული) და მას თან უნდა ერთვოდეს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული 

თარგმანი.  

2.2.2 ფიზიკური პირებისთვის: 

ა) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; 

ბ) ცნობა შესაბამისი ადმინისტრაციული დაწესებულებიდან მოვალეთა რეესტრში რესგისტრაციის არ 

არსებობის შესახებ.  

2.3 თუ პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილ საკვალიფიკაციო მონაცემებში რეგისტრირებულია ყადაღა, 

საგადასახადო გირავნობა ან/და პრეტენდენტი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, იგი ვალდებულია 

წარმოადგინოს (ყადაღის, საგადასახადო გირავნობის, ან/და პრეტენდენტის მოვალეთა რეესტრში 

რეგისტრაციის) ამსახველი სრული დოკუმენტაცია. 

2.4 წარმოდგენილი სრული დოკუმენტაციის ანალიზისა და შესწავლის საფუძელზე, შემსყიდველი ორგანიზაცია 

უფლებამოსილია, მიიღოს გადაწყვეტილება პრეტედენტის დისკვალიფიკაციის თაობაზე, თუ მიიჩნევს, რომ 

აღნიშნული გარემოებებმა შესაძლებელია საფრთხე შეუქმნას ხელშეკრულების პირობების სათანადოთ 

შესრულებას.  

2.5 წარმოსადგენი ტექნიკური დოკუმენტაცია: 

2.5.1 ინფორმაცია სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო მანქანა-მექანიზმების შესახებ.  
 პრეტენდენტს ტენდერით გათვალისწინებული სამუშაოების შესასრულებლად უნდა გააჩნდეს 

საკუთარი ან საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით ნებადართული ან აუკრძალავი ნებისმიერი 

ფორმით (ქირა, თხოვება და ა.შ.) თანამედროვე ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისი, შესყიდვის 

ობიექტის ტექნიკური დავალების 3.9 პუნქტით განსაზღვრული მანქანა-მექანიზმები. ინფორმაცია 

წარმოდგენილი უნდა იქნას ცხრილი N1-ის შესაბამისად.  

 პრეტენდენტ პირს (ქვეკონტრაქტორის გარეშე) საკუთრებაში ან/და საქართველოს სამოქალაქო 

კოდექსით გათვალისწინებული ლიზინგის ხელშეკრულების ფორმით, სარგებლობაში უნდა 
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გააჩნდეს (ქონების შესყიდვის უფლებით) შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური დავალების 3.9 პუნქტით 

განსაზღვრული მანქანა-მექანიზმების მთლიანი რაოდენობის არანაკლებ 50%.

 საკუთრებაში ან/და საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით გათვალისწინებული ლიზინგის 

ხელშეკრულების ფორმით, სარგებლობაში არსებული მანქანა-მექანიზმების შესახებ ინფორმაცია 

მითითებული უნდა იყოს ცხრილი N1-ში და წარმოდგენილი უნდა იყოს სარეგისტრაციო 

მოწმობების ან/და საკუთრების დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტების (აუდიტის დასკვნა, ან/და 

მიღება–ჩაბარების აქტი, ან/და დადასტურებული ანგარიშ–ფაქტურა ან სხვა დოკუმენტაცია) ასლები. 

ასევე, სალიზინგო ხელშეკრულების ფარგლებში არსებული მანქანა-მექანიზმების 

დამადასტურებელი დოკუმენტაციის სახით წარმოდგენილი უნდა იქნას ლიზინგის შესახებ მხარეთა 

შორის გაფორმებული ხელშეკრულება და ლიზინგის გამცემის მიერ გაცემული წერილობითი 

ინფორმაცია (ცნობა ან/და რეკომენდაცია) ლიზინგის ხელშეკრულების მიმდინარეობის შესახებ. 

ხოლო, ინფორმაცია სხვა დანარჩენი ფორმით მანქანა-მექანიზმების ფლობის შესახებ მითითებული 

უნდა იყოს მხოლოდ ცხრილი N1-ში.  

ცხრილი N1 - ინფორმაცია სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო მანქანა-მექანიზმების შესახებ 

N მანქანა-მექანიზმების დასახელება 
აღწერილობა 

მფლობელობის ან სარგებლობის 

ფორმა   

მოდელი გამოშვების წელი (საკუთარი / იჯარა) 

1

2

3

...

n

2.5.2 ინფორმაცია შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის მიერ, 01.01.2013-დან 

01.01.2016-მდე პერიოდში შესრულებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულის და 

შინაარსის სამუშაოების გამოცდილების შესახებ.  
 შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველ პირს ქვეკონტრაქტორთან ერთად (ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში) 01.01.2013-დან 01.01.2016-მდე პერიოდში შესრულებული უნდა ჰქონდეს ტენდერით 

გათვალისწინებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულის და შინაარსის სამუშაოები 

(საავტომობილო გზების მშენებლობა; ან/და რეკონსტრუქცია; ან/და მოდერნიზაცია; ან/და 

რეაბილიტაცია ან/და პერიოდული შეკეთება ან/და მიმდინარე შეკეთება) საერთო ღირებულებით, 

არანაკლებ - 3 199 184.00 ლარის ოდენობით.

 უშუალოდ პრეტენდენტი პირის (ქვეკონტრაქტორის გარეშე) მთლიანი გამოცდილება უნდა 

შეადგენდეს ტენდერით გათვალისწინებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულის და შინაარსის 

სამუშაოების საერთო გამოცდილების არანაკლებ 60%-ს, ხოლო გზების მიმდინარე შეკეთების 

სამუშაოების გამოცდილება უნდა შეადგენდეს ტენდერით გათვალისწინებული (მინიმალური 

მოთხოვნების) ანალოგიური ხასიათის, სირთულის და შინაარსის სამუშაოების საერთო 

გამოცდილების არანაკლებ 30%-ს.

 01.01.2013-დან 01.01.2016-მდე პერიოდში შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველ პირს 

ქვეკონტრაქტორის გარეშე ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში შესრულებული უნდა ჰქონდეს 

ანალოგიური ხასიათის, სირთულის და შინაარსის სამუშაოები ღირებულებით არანაკლებ - 

799 796.00 ლარის ოდენობით.

 ცხრილი N3-ში შეტანილი ანალოგიური სამუშაოების თითოეული პოზიციის მიხედვით 

პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს მხარეთა მიერ ხელმოწერილი ხელშეკრულების ასლები და ამ 

სამუშაოების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები (სამუშაოების შესრულების 

აქტი, ან/და შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტი, ან/და დამკვეთის მიერ გაცემული 

შესრულებული სამუშაოების დამადასტურებელი ცნობა ან/და შესაბამისი საგადასახადო ანგარიშ-

ფაქტურები ან/და სამუშაოების დასრულების/შესრულების სერტიფიკატები).

შენიშვნა:  ეს მოთხოვნა არ ვრცელდება საავტომობილო გზების დეპარტამენტის დაკვეთით 

შესრულებულ სამუშაოებზე, აღნიშნული ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას 

მხოლოდ ცხრილი N3-ის სახით. 

 შემყიდველი უფლებამოსილია, ანალოგიური ხასიათის, სირთულის და შინაარსის სამუშაოების 

დადგენის მიზნით, პრეტენდენტს დამატებით მოსთხოვოს ცხრილი N3-ში შეტანილი თითოეული 

პოზიციის მიხედვით, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების დოკუმენტის - ფორმა N2-ის 

წარმოდგენა.
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შენიშვნა:  ეს მოთხოვნა არ ვრცელდება საავტომობილო გზების დეპარტამენტის დაკვეთით 

შესრულებულ სამუშაოებზე, აღნიშნული ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას 

მხოლოდ ცხრილი N3-ის სახით. 

2.5.3 ინფორმაცია შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის მიმდინარე კონტრაქტების 

ფარგლებში დარჩენილი სამუშაოების შესახებ: 

 ინფორმაცია მიმდინარე კონტრაქტების ფარგლებში დარჩენილი სამუშაოების ღირებულების შესახებ 

წარმოდგენილი უნდა იქნას ცხრილი N4-ის შესაბამისად. 

 ცხრილი N4-ში შეტანილი თითოეული პოზიციის მიხედვით პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს 

მხარეთა მიერ ხელმოწერილი ხელშეკრულების ასლები და ამ სამუშაოების შესრულების 

დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები (სამუშაოების შესრულების აქტი, ან/და შესრულებული 

სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტი, ან/და დამკვეთის მიერ გაცემული შესრულებული სამუშაოების 

დამადასტურებელი ცნობა ან/და შესაბამისი საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურები ან/და სამუშაოების 

დასრულების/შესრულების სერტიფიკატები). 

შენიშვნა:  ეს მოთხოვნა არ ვრცელდება საავტომობილო გზების დეპარტამენტის დაკვეთით 

შესრულებულ სამუშაოებზე, აღნიშნული ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას 

მხოლოდ ცხრილი N4-ის სახით. 

ცხრილი N4 - ინფორმაცია შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის მიმდინარე კონტრაქტების ფარგლებში დარჩენილი 

სამუშაოების შესახებ 

N

სამუშაოების 

დასახელება 

(თითოეული 

ხელშეკრულების 

დასახელებით)

სახელშეკრულებო 

ღირებულება 

ფაქტიურად 

შესრულებული 

მიმდინარე 

პერიოდისათვის 

დარჩენილი 

სამუშაოების 

ღირებულება 

დარჩენილი 

სამუშაოს 

შესრულების ვადები 

(თვების მიხედვით) 

ინფორმაცია

დამკვეთის 

შესახებ  

(დასახელება და 

საკონტაქტო 

ინფორმაცია) 

1

2

3

...

n

ჯამი 

2.5.4 ინფორმაცია შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის 01.01.2013-დან 01.01.2016-მდე 

პერიოდში საშუალო წლიური ბრუნვის შესახებ: 
 ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას ცხრილი N5-ის შესაბამისად. 

ცხრილი N3 - ინფორმაცია შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის მიერ, 01.01.2013-დან 01.01.2016-მდე პერიოდში 

შესრულებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულის და შინაარსის სამუშაოების გამოცდილების შესახებ 

N

სამუშაოების 

დასახელება 

(თითოეული 

ხელშეკრულების 

დასახელებით) 

შემსყიდველის 

დასახელება 

შემსყიდველის 

საკონტაქტო 

ინფორმაცია 

(მისამართი, 

ტელეფონი, 

ელფოსტა) 

ხელშეკრულების 

მოქმედების 

ვადები 

სახელშეკრულებო 

ღირებულება 

ფაქტიურად 

შესრულებული 

სამუშაოების 

ღირებულება 

1

2

3

...

n

 ჯამი 
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ცხრილი N5 - ინფორმაცია შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის 01.01.2013-დან 01.01.2016-მდე პერიოდში საშუალო წლიური ბრუნვის 

შესახებ 

N პერიოდი 
წლიური ბრუნვა (დღგ-ს გათვალისწინებით)

(ლარი) 
საშუალო წლიური ბრუნვა - S საშ*

1 01.01.2013-დან 01.01.2014-მდე

3 01.01.2014-დან 01.01.2015-მდე    

4 01.01.2015-დან 01.01.2016-მდე

 პრეტენდენტის „საშუალო წლიური ბრუნვა - S საშ“ გამოითვლება შემდეგი ფორმულის გამოყენების 

საშუალებით: 

S1 + S2 + S3

S საშ = -------------------- x 12

N

სადაც:  

S1 – ტენდერში მონაწილე პირი  01.01.2013-დან 01.01.2014-მდე პერიოდში მიღებული წლიური ბრუნვა 

S2 – ტენდერში მონაწილე პირი  01.01.2014-დან 01.01.2015-მდე პერიოდში მიღებული წლიური ბრუნვა  

S3 – ტენდერში მონაწილე პირი  01.01.2015-დან 01.01.2016-მდე პერიოდში მიღებული წლიური ბრუნვა 

N – თვეების რაოდენობა ტენდერში მონაწილე კონკრეტული ფირმის რეგისტრაციის თვიდან - 01.01.2016-მდე 

პერიოდში. იმ შემთხვევაში თუ პრეტენდენტი დაარსებულია 2013 წლამდე, მაშინ თვეების ათვლა დაიწყება 

01.01.2013-დან. 

 პრეტენდენტი ვალდებულია წარმოადგინოს ცხრილი N5-ში შეტანილი ინფორმაციის 

დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ი, ქვემოთ მოცემული სამი ვარიანტიდან ერთ-ერთი ან/და 

შერეული ფორმით:  

 ცნობა - წლიური ბრუნვის (დღგ-ს გათვალისწინებით) შესახებ (01.01.2013-დან 01.01.2016-მდე 

პერიოდში), გაცემული შესაბამისი საგადასახადო ორგანოდან, რომელშიც მითითებული 

უნდა იყოს პრეტენდენტის წლიური ბრუნვა თითოეული წლისთვის ცალ-ცალკე.   

 აუდიტორული დასკვნა - წლიური ბრუნვის (დღგ-ს გათვალისწინებით) შესახებ, (01.01.2013-

დან 01.01.2016-მდე პერიოდში), რომელშიც მითითებული უნდა იყოს პრეტენდენტის 

წლიური ბრუნვა თითოეული წლისთვის ცალ-ცალკე.   

 პრეტედენტის მიერ 01.01.2013-დან 01.01.2016-მდე პერიოდში, საგადასახადო ორგანოში 

წარდგენილი ყოვეთვიური დღგ-ს დეკლარაციები. პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს 

ინფორმაცია ცხრილი N2-ის სახით და 01.01.2013-დან 01.01.2016-მდე პერიოდში წარდგენილი 

ყოვეთვიური დღგ-ს დეკლარაციების ასლები. 

ცხრილი N2 - პრეტედენტის მიერ 01.01.2013-დან 01.01.2016-მდე პერიოდში, საგადასახადო ორგანოში წარდგენილი 

ყოვეთვიური დღგ-ს დეკლარაციები 

N თვე/წელი დეკლარაციის რეგისტრაციის N

ყოველთვიური ბრუნვა

მითითებული უნდა იყოს დღგ-ს დეკლარაციის III

ნაწილში არსებული ცხრილის - „დღგ-ს საერთო 

თანხის გაანგარიშება“ - N1; N2; N3; N4 და N5 გრაფებში 

მითითებული თანხების ჯამი  

(წლიური ბრუნვა დღგ-ს გათვალისწინებით) 

1

2

3

...

n

2.5.5 ინფორმაცია ქვეკონტრაქტორის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების შესახებ.  
 ქვეკონტრაქტორის აყვანის შემთხვევაში, ქვეკონტრაქტორზე წარმოდგენილი უნდა იქნას 

ქვეკონტრაქტორის დასახელება და მისამართი, შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება 

შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება და ანალოგიური სამუშაოების შესრულების 

გამოცდილება; ობიექტები, რომელზეც ქვეკონტრაქტორს შესრულებული აქვს ანალოგიური 

სამუშაოები, თანხების და შესრულების ვადების მითითებით. წარმოდგენილი უნდა იქნას ასევე ამ 

ობიქტებზე ხელშეკრულებების ასლები და სამუშაოების დასრულების დამადასტურებელი 

დოკუმენტის ასლები - სამუშაოების შესრულების აქტი, ან/და შესრულებული სამუშაოების მიღება-
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ჩაბარების აქტი, ან/და დამკვეთის მიერ გაცემული შესრულებული სამუშაოების დამადასტურებელი 

ცნობა. ეს მოთხოვნა არ ვრცელდება საავტომობილო გზების დეპარტამენტის დაკვეთით 

შესრულებულ სამუშაოებზე. ქვეკონტრაქტორის შესახებ წარმოდგენილი ინფორმაცია განიხილება 

შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის საკვალიფიკაციო მონაცემებთან ერთობლიობაში. 

ქვეკონტრაქტორის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 

შესასრულებელი სამუშაოების მთლიანი მოცულობის 40%.  

 ინფრომაცია წარმოდგენილი უნდა იქნა ცხრილი N6-ის შესაბამისად. 

2.5.6 გამარჯვებულის გამოვლენის წესი და პირობები:  
o შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის მიერ „მიმდინარე ზღვრული შესაძლებლობა - “ არ უნდა 

აღემატებოდეს შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის „საშუალო წლიურ ბრუნვას“ (Sსაშ).

o პრეტენდენტის „მიმდინარე ზღვრული შესაძლებლობა“ გამოითვლება შემდეგი ფორმულის 

გამოყენების საშუალებით: 

(P + L) * 12

 = ---------------- x 0,75

D

სადაც:  

 – ტენდერში მოცემული კონკრეტული ფირმის „მიმდინარე ზღვრული შესაძლებლობა“ 

P – წინამდებარე ტენდერით წარმოდგენილი სატენდერო წინადადების ფასი ლარებში;  

D – წინამდებარე ტენდერით განსაზღვრული შესყიდვის ობიექტის მიწოდების პერიოდის ხანგრძლივობა თვეებში;  

L – წინამდებარე ტენდერით განსაზღვრული შესყიდვის ობიექტის მიწოდების პერიოდში, სხვა მიმდინარე 

ხელშეკრულებების ფარგლებში დარჩენილი ვალდებულებების ჯამური ღირებულება ლარებში.  

შენიშვნა: 

იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის სხვა მიმდინარე ვალდებულებების შესრულების პერიოდი აღემატება 

ტენდერით გათვალისწინებულ მიწოდების ვადას, შემსყიდველი ორგანიზაცია გაითვალისწინებს მხოლოდ 

მიმდინარე ვალდებულებების იმ ნაწილს, რომელთა შესრულება პროპორციულად დროში ემთხვევა ტენდერით 

განსაზღვრული სამუშაოების შესრულებას. ხოლო იმ შემთხვევაში თუ პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილ 

დოკუმენტაციაში ვერ დადგინდება მიმდინარე ვალდებულებების პერიოდი, შემსყიდველი ორგანიზაცია სრულად 

გაითვალისწინებს მიმდინარე ვალდებულებებს. ამასთან, შესყიდველი იტოვებს უფლებას მიმდინარე 

ხელშეკრულებების ფარგლებში დარჩენილი ვალდებულებების ჯამური ღირებულების (L) გაანგარიშებისას, 

გამარჯვებულის გამოვლემადე, იხელმძღვანელოს  მისთვის ხელმისაწვდომი ინფორმაციის გათვალისწინებით.  

2.6 იმ შემთხვევაში თუ შესყიდვაში მონაწილეობს საზღვარგარეთ რეგისტრირებული კომპანია ან მისი ფილიალი, 

რომელიც იყენებს საზღვარგარეთ რეგისტრირებული კომპანიის მონაცემებს (სამუშაო გამოცდილება, 

01.01.2013-დან 01.01.2016-მდე პერიოდში ბრუნვა, მანქანა მექანიზმებს ან/და სხვა) ასეთ შემთხვევაში ფილიალი 

ვალდებულია ერთობლივად წარმოადგინოს, როგორც თავისი, ასევე საზღვარგარეთ რეგისტრირებული სათაო 

კომპანიის მონაცემები. კერძოდ: 

2.6.1 სათაო კომპანიის ანალოგიური სამუშაოების გამოცდილების გამოყენების შემთხვევაში, პრეტენდენტმა 

უნდა წარმოადგინოს ანალოგიური სამუშაოებზე გაფორმებული ხელშეკრულებები და ამ სამუშაოების 

დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (მ/ჩ აქტები, დადასტურებული ა/ფაქტურები, 

სამუშაოების დასრულების სერთიფიკატები ან სხვა ანალოგიური დოკუმენტაცია).  

2.6.2 სათაო კომპანიის საკუთრებაში არსებული მანქანა-მექანიზმების გამოყენების შემთხვევაში, უნდა 

წარმოადგინოს შესაბამისი ორგანოს მიერ გაცემული საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია 

(სარეგისტრაციო დოკუმენტაცია ან/და საკუთრების დამადასტურებელი სხვა ანალოგიური დოკუმენტები).  

ცხრილი N6 - ინფორმაცია ქვეკონტრაქტორის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების შესახებ 

N

ქვე-

კონტრაქტორი 

(დასახელება, 

მისამართი) 

შესასრულებელი 

სამუშაოების 

დასახელება 

შესასრულებელი 

სამუშაოების 

ღირებულება 

ქვეკონტრაქტორის მიერ ანალოგიური სამუშაოების 

შესრულების 

გამოცდილება 

1

2

3

...

n
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2.6.3 სათაო კომპანიის 01.01.2013-დან 01.01.2016-მდე პერიოდში საშუალო ბრუნვის გამოყენების შემთხვევაში, 

პრეტენდენტმა ერთობლივად უნდა წარმოადგინოს ინფორმაცია როგორც ფილიალის, ასევე სათაო 

კომპანიის შესაბამისი სამუშაოების შესახებ, ცხრილი N5-ის შესაბამისად და ერთობლივად უნდა 

წარმოადგინოს ინფორმაცია როგორც ფილიალის, ასევე სათაო კომპანიის მიმდინარე ხელშეკრულებების 

ფარგლებში დარჩენილი ვალდებულებების შესახებ, ცხრილი N4-ის შესაბამისად. ამასთან, სათაო კომპანიის 

მიმდინარე ხელშეკრულებების ფარგლებში დარჩენილი ვალდებულებების ოდენობა დადასტურებული 

უნდა იყოს სათაო კომპანიის მიერ გაცემული ცნობით, რომელიც დამოწმებული უნდა იყოს სათაო 

კომპანიის უფლებამოსილი პირის მიერ (წარმოდგენილი უნდა იყოს ხელისმომწერი პირის 

უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი). 

2.6.4 სათაო კომპანიიდან, 2.6.1, 2.6.2 და 2.6.3 ქვეპუნქტებით მოთხოვნილი ინფორმაციის დამადასტურებელი 

დოკუმენტაციის ასლების წარმოდგენის შემთხვევაში, ისინი სათანადო წესით უნდა იყოს დამოწმებული 

საზღვარგარეთ რეგისტრირებული კომპანიის შესაბამის ქვეყანაში, რომლითაც დადასტურდება 

წარმოდგენილი დოკუმენტების ორიგინალთან (დედანთან) შესაბამისობა.  

2.6.5 უცხოურ ენაზე წარმოდგენილ დოკუმენტაციას ასევე უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული 

ქართული თარგმანი. 

2.7 ყველაზე დაბალი ფასის მქონე პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებულ საბოლოო ფასსა და სავარაუდო 

ღირებულებას შორის 20%-ით ან მეტი სხვაობის შემთხვევაში, სატენდერო დოკუმენტაციით 

გათვალისწინებული ხარისხის, მასალებისა და მოწყობილობების საბაზრო ღირებულებისაგან მკვეთრი 

განსხვავების გათვალისწინებით, მიმწოდებელმა უნდა დაასაბუთოს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა და ამ 

ფასად სამუშაოების განხორციელების შესაძლებლობა სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო 

ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნის საფუძველზე. 

პრეტენდენტმა აღნიშნული დასკვნის ღირებულება უნდა დაფაროს საკუთარი ხარჯებით და უნდა 

უზრუნველყოს მისი წარმოდგენა ერთიანი ელექტრონული სისტემის მეშვეობით, შემსყიდველის მიერ 

მოთხოვნილი ვადის შესაბამისად, არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღის განმავლობაში. აღნიშნულ ვადაში დასკვნის 

წარმოუდგენლობის შემთხვევაში პრეტენდენტი დისკვალიფიცირებული იქნება ტენდერიდან. 

2.8 ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი 

დოკუმენტების გაცემის თარიღი არ უნდა უსწრებდეს სატენდერო წინადადების სისტემაში ატვირთვის 

დაწყების თარიღს. ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების 

დამადასტურებელი დოკუმენტები, დედნის სახით ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლები, წარმოდგენილი 

უნდა იქნეს შემსყიდველ ორგანიზაციაში მოთხოვნიდან არა უმეტეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში. შესყიდვაში 

მონაწილეობის მსურველმა უცხო ქვეყნის პირებმა ზემოთ აღნიშნული დოკუმენტაცია უნდა წარმოადგინონ 

თავიანთი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოების მიერ გაცემული და დამოწმებული საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით (ლეგალიზებული ან აპოსტილით დამოწმებული). 

2.9 სატენდერო კომისიის მიერ პრეტენდენტი დიკვალიფიცირებული იქნება ტენდერიდან (დაზუსტების გარეშე): 

2.9.1 ფასების ცხრილი-ის (ხარჯთაღრიცხვა) დანართი N4-ის წარმოუდგენლობის შემთხვევაში; 

2.9.2 თუ საერთოდ არ იქნება წარმოდგენილი ტექნიკური დოუმენტაციის 3.2 პუნქტით გათვალისწინებული 

ინფორმაცია (ცხრილი N3 და სამუშაოებზე გაფორმებული ხელშეკრულებების და ამ სამუშაოების 

დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები). 

2.10 ანგარიშსწორების პირობები: 

2.10.1 სატენდერო წინადადების საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის 

გათვალისწინებით. 

2.10.2 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში. 

2.10.3 ანგარიშსწორება მოხდება ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების შესაბამისად, სამუშაოების 

შესრულების შემდეგ ყოველთვიურად, არაუგვიანეს მომდევნო თვის 25 რიცხვისა. 

2.10.4 მიმწოდებლის მოთხოვნის შემთხვევაში გამოიყენება წინასწარი ანგარიშსწორება (ავანსი). ავანსის გაცემის 

წესი და პირობები მოცემულია ხელშეკრულების პროექტში; 

2.11 ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია: 

2.11.1 ტენდერში გამოყენებული იქნება ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია, 

ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 3%-ის ოდენობით. გარანტია წარმოდგენილი უნდა იყოს 

საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ „საქართველოს 

დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის“ მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო 
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კომპანიიდან, ეროვნულ ვალუტაში - ლარში, შემდეგი ფორმის დაცვით: დაბეჭდილი გარანტიის გამცემი 

დაწესებულების ტიტულიან ფურცელზე (ბლანკი), ხელმოწერილი უფლებამოსილი პირის მიერ და 

ბეჭედდასმული, დანართი N3-ის მიხედვით (გარდა იმ საბანკო დაწესებულებისა და სადაზღვეო 

კომპანიებისა, რომელთაც სახელმწიფო შესყიდვების პროცედურებით განსაზღვრულ გარანტიებთან 

დაკავშირებით საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტთან უფიქსირდებათ 

ვადაგადაცილებული ვალდებულებები და სასამართლო დავები). 

2.11.2 იმ შემთხვევაში, როდესაც ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად გამარჯვებული მიმწოდებლის 

მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ზე მეტით დაბალი იქნება შესყიდვის სავარაუდო 

ღირებულებაზე, შემსყიდველ ორგანიზაციას უფლება აქვს გამარჯვებულ მიმწოდებელს მოსთხოვოს 

ხელშეკრულების შესრულების გარანტია 10%-ის ოდენობით. 

2.11.3 ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 30 კალენდარული დღით უნდა 

აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას. 
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3. ტექნიკური პირობები 
შესყიდვის ობიექტი:  N4 ზონაში შემავალი საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-

შენახვის) სამუშაოები. 

სავარაუდო ღირებულება:  1 599 592.00 ლარი დღგ-ს გათვალისწინებით. 

დაფინანსების წყარო: 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი 

CPV კოდი:   45233140 - გზის სამუშაოები

3.1 სამუშაოების შესრულების ვადა: 

3.1.1 სამუშაოების დაწყება განისაზღვრება: ე.ტ.N99-15 ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოებისათვის 

გათვალისწინებული თანხების ამოწურვისთანავე, ხოლო დასრულების სავარაუდო ვადაა: ხელშეკრულების 

გაფორმებიდან 12 კალენდარული თვე. 

3.1.2 ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტის პირობები მოცემულია ხელშეკრულების პროექტში. 

3.1.3 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისათვის დამრღვევ მხარეს ეკისრება 

ხელშეკრულების პირობებით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობა. 

3.2 სამუშაოთა შემადგენლობა: 

mimdinare SekeTebis samuSaoebis specifikacia (zona #4)

miwis vakisis movla-Senaxva

1
gverdulebis moSandakeba

am punqtSi Sedis gverdulebis moSandakeba meqanizirebuli wesiT ganz. Mm2

2

gverdulebze masalis damateba da datkepna

am punqtSi Sedis gverduleze qviSa-xreSovani narevis damateba, misi daprofileba da datkepna ganz. m3

3
balaxis gaTibva

am punqtSi Sedis gverdulebsa da kiuvetebSi balaxis gaTibva ganz. M m2

4

kiuvetebis gawmenda greideriT

am punqtSi Sedis gruntisgan kiuvetebis gawmenda greideriT adgilze gadayriT ganz. grZ.m

5

gverdulebze da gzis saval nawilze gamonatanebis mogroveba greideriT, datvirTva da gatana nayarSi

am punqtSi Sedis gverdulebze da gzis saval nawilze gamonatani gruntis mogroveba greideriT,
datvirTva avtoTviTmclelebze da gatana nayarSi ganz. Mm3

6

kiuvetebis gawmenda xeliT, datvirTva da gatana nayarSi

am punqtSi Sedis kiuvetebis gawmenda xeliT, datvirTva avtoTviTmclelebze da gatana nayarSi ganz. m3

7

kiuvetebis gawmenda eqskavatoriT, datvirTva da gatana nayarSi

am punqtSi Sedis kiuvetebis gawmenda eqskavatoriT, datvirTva avtoTviTmclelebze da gatana nayarSi
ganz. m3

8

milebis gawmenda xeliT adgilze gadayriT.

am punqtSi Sedis sadrenaJo milebis gawmenda danaleqebisagan, milebis mimRebi Webis CaTvliT, adgilze
gadayriT, ganzomileba m3.

9 CamonaSalis gawmenda adgilze gadayriT.
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am punqtSi Sedis miwis vakisis gawmenda meqanizirebuli wesiT ferdobidan CamonaSali miwisa da
qvebisagan, adgilze gadayriT. ganzomileba m3

10

CamonaSalis gawmenda nayarSi gataniT.

am punqtSi Sedis miwis vakisis gawmenda meqanizirebuli wesiT ferdobidan CamonaSali miwisa da
qvebisagan, maTi datvirTva avtoTviTmclelebze da gatana nayarSi ganz. m3

11

gabionebis mowyoba.

am punqtSi Sedis miwis samuSaoebi, gabionis badiis mowyoba da qviT Sevseba, ganz m3

xelovnuri nagebobebi

12

liTonis milis mowyoba d<1m

am punqtSi Sedis qvabulis damuSaveba eqskavatoriT, qvesagebi fenis mowyoba xreSovani masaliT,
hidroizolaciis mowyoba, milis montaJi, gruntis ukuCayra. ganz grZ.m

13

kedlis da sxva elementebis mowyoba monoliTuri betoniT

am punqtSi Sedis qvabulis damuSaveba, xreSovani sagebis mowyoba, kedlis (an sxva elementebis)
saZirkvlis, tanis mowyoba cementobetonis nareviT, hidroizolacia, gruntis ukuCayra da sxva. ganz
m3

14
xidis moajirebis aRdgena

am punqtSi Sedis xidze liTonis axali moajirebis montaJi. ganzomileba t.

savali nawilis movla-Senaxva

15

ormoebis SekeTeba cxeli asfaltobetonis nareviT sisqiT 4 sm

am punqtSi Sedis dazianebul adgilebSi ormoebis amoWra, bitumis wacxeba, a/betonis narevis dageba da
datkepna ganz. m2

16

ormoebis SekeTeba cxeli asfaltobetoniს nareviT sisqiT 5 sm

am punqtSi Sedis dazianebul adgilebSi ormoebis amoWra, bitumis wacxeba, a/betonis narevis dageba da
datkepna ganz. m2

17

gacveTili da dabzaruli adgilebis Sesworeba cxeli a/betonis nareviT sisqiT 3sm

am punqtSi Sedis a/betonis safaris zeda fenis gacveTili da dazianebuli adgilebis aRdgena cxeli
a/betoniT. ganz. Mm2

18

gzis deformirebuli da dazianebuli adgilebis Sevseba cxeli asfaltobetonis nareviT

am punqtSi Sedis gzis deformirebuli da dazianebuli adgilebis Sevseba cxeli a./betonis nareviT.
Gganz.Mtona

19

savali nawilis SekeTeba qviSa-xreSovani nareviT

am punqtSi Sedis savali nawilis SekeTeba qviSa-xreSovani nareviT, datkepniT,
ganz m3

20

savali nawilis SekeTeba adgilobrivi bunebrivi RorRovani gruntiT

am punqtSi Sedis savali nawilis SekeTeba adgilobrivi bunebrivi RorRovani gruntiT (datkepniT)ganz
m3

21
Cawyvetili adgilebis Sevseba gruntiT

am punqtSi Sedis Cawyvetili adgilebis Sevseba gruntiT(datkepniT) ganz. m3

22 bzarebis Sevseba bitumiT an emulsiiT
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am punqtSi Sedis bzarebis gafarToveba da bitumiT, emulsiiT an bitumis mastikiT Sevseba ganz. grZ.m

23

safuZvlis mowyoba fraqciuli RorRiT

am punqtSi Sedis dazianebuli safuZvlis amoWra da fraqciuli RorRiT axali safuZvlis mowyoba.
ganz. m3

24

ormoebis SekeTeba civi asfaltobetoniT

am punqtSi Sedis zamTris periodSi gzis savali nawilis ormouli SekeTeba civi a./betonis nareviT
ganz. tona

25

gzis savali nawilis dasufTaveba specialuri manqaniT

am punqtSi Sedis gzis savali nawilis dasufTaveba mtvrisa da danaleqebisagan `specialuri manqaniT~.
Gganz. MsaaTi

26

saavtomobilo gzebis yoveldRiuri Semovla

am punqtSi Sedis gzebis yoveldRiuri Semovla, gzis savali nawilis, gverdulis da kiuvetis gawmenda
sxvadasxva sagnebisagan. Gganz kaci/Tve

gzebze moZraobis regulirebis teqnikuri saSualebebis movla-Senaxva

27

avtotransportis moZraobis intesivobis gaTvla

am punqtSi Sedis avtotransportis moZraobis intensivobis ordRiani (48sT.) sadReRamiso gaTvla.
Gganzomileba _ raodenoba

28

sagzao niSnebis, xidis moajirebis da liTonis Tvalamridi Zelebis SeRebva

am punqtSi Sedis sagzao niSnebis, dgarebis, xidis moajirebis da liTonis Tvalamridi Zelebis
gawmenda da SeRebva saRebaviT ganz. m2

29

plastmasis mimmarTveli boZkintebis `mb` dayeneba

am punqtSi Sedis plastmasis mimmarTveli (drekadi) `mb~ boZkintebis dayeneba arsebuli normebis
Sesabamisad ganz. cali

30

Tvalamridi Zelebis, parapetebis da gzis sxva elementebis garecxva

am punqtSi Sedis Tvalamridi Zelebis, parapetebis da gzis sxva elementebis garecxva, ganzomileba m2.

31

dazianebuli Tvalamridi Zelebis SekeTeba da aRdgena

am punqtSi Sedis deformirebuli Zelebis moxsna, gasworeba-SekeTeba da dayeneba, ganzomileba grZ./m

32

betonis Tvalamridi Zelebis, parapetebis da betonis sxva nakeTobebis SeRebva

am punqtSi Sedis betonis Tvalamridi Zelebis, parapetebis da betonis sxva nakeTobebis gawmenda da
SeRebva wyalemulsiis saRebaviT. Gganzomileba m2

33

standartuli zomis axali sagzao niSnebis dayeneba

am punqtSi Sedis standartuli zomis axali sagzao niSnebis dayeneba (axali dgarebiT). ganzomileba
cali.

34

arastandartuli zomis axali sagzao niSnebis dayeneba

am punqtSi Sedis arastandartuli zomis (individualuri daproeqtebis) axali sagzao niSnebis dayeneba
(axali dgarebiT). ganzomileba m2.

35

axali sagzao dafebis dayeneba

am punqtSi Sedis axali sagzao dafebis dayeneba arsebul dgarebze, ganzomileba m2

36 sagzao dafebis garecxva
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am punqtSi Sedis sagzao dafebis garecxva amwe-kalaTis gamoyenebiT,
ganzomileba m2

37

kilometris maCvenebeli sagzao niSnebis dayeneba

am punqtSi Sedis kilometris maCvenebeli sagzao niSnebis dayeneba axal dgarze ganzomileba cali.

38

axali rkina-betonis parapetis dayeneba

am punqtSi Sedis axali rkina-betonis parapetis SeRebva, transportireba da montaJi; ganzomileba m3

39

axali liTonis Tvalamridi Zelebis dayeneba

am punqtSi Sedis axali liTonis Tvalamridi Zelebis transportireba da montaJi. ganz grZ. m

40

siCqaris SemzRudavi xelovnuri borcvebis mowyoba

am punqtSi Sedis qarxnuli wesiT damzadebuli siCqaris SemzRudavi xelovnuri borcvebis mowyoba.
ganzomileba. grZ.m

41

saorientacio boZkintebze Suqamrekli afskis gakvra

am punqtSi Sedis saorientacio boZkintebze Suqamrekli afskis gakvra. ganz c

42

Tvalamrid Zelebze da betonis parapetebze kronSteinebis (Suqamrekli afskiT) damagreba

am punqtSi Sedis betonis parapetebze da Tvalamrid Zelebze kronSteinebis (Suqamrekli afskiT)
damagreba. ganz c

43

foladis bagiris zRudarebis liTonis dgaris (kvadrati) mowyoba

am punqtSi Sedis foladis bagiris zRudarebis liTonis dgaris mowyoba arsebuli normebis
Sesabamisad. Gganz. cali

44

foladis bagiris zRudarebis mowyoba

am punqtSi Sedis foladis bagiris zRudaris mowyoba arsebuli normebis Sesabamisad. Gganz. grZ.m.

45

deformirebuli liTonis bagiris zRudaris SekeTeba (gasworeba)

am punqtSi Sedis arsebuli deformirebuli liTonis bagiris zRudaris daSla, dgarebis Tavidan
dabetoneba da awyoba. Gganz. grZ./m.

46

horizontaluri moniSvna saRebaviT

am punqtSi Sedis savali nawilis moniSvna sagzao niSansadebi saRebaviT (Suqamrekli burTulebis
damatebiT) ganzomileba m2

gzis kuTvnilebis keTilmowyoba

47

blokis wyobiT kedlis mowyoba

am punqtSi Sedis kedlis mowyoba samSeneblo blokiT, cementobetonis xsnariT ganzomileba m3

48
aguris wyobiT kedlis mowyoba

am punqtSi Sedis kedlis mowyoba aguriT cementobetonis xsnariT. Gganz. m3M

49

saxuravis gamocvla metalokramitiT (xis molartyvaze)

am punqtSi Sedis metalokramitis saxuravis da xis molartyvis gamocvla. Gganz. Mm2

50
kedlebis Selesva qviSa-cementis xsnariT

am punqtSi Sedis kedlebis Selesva qviSa-cementis xsnariT, ganzomileba m2
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aramoculobiTi samuSaoebi

51
amwe manqanis muSaoba

am punqtSi Sedis amwe manqanis muSaoba. ganzomileba sT.

52
greideris muSaoba

am punqtSi Sedis greideris muSaoba. ganzomileba sT

53
eqskavatoris muSaoba

am punqtSi Sedis eqskavatoris muSaoba. Gganz. sT.

54

sezonuri (arazamTris) morigeoba

am punqtSi Sedis sayrden punqtebze meqanizatorebis morigeobis (arazamTris periodSi) xelfasi, rac
saSualebas iZleva Ramis nebismier dros moxdes maTi mobilizacia da meqanizmebis gayvana gzebis im
monakveTebSi, romlebzec saWiroa saswrafo gadaudebeli samuSaoebis Catareba eqstremalur
situaciebSi avtotransportis Seuferxebeli moZraobis uzrunvelsayofad. ganzomileba kaci/cvla
(cvlaSi igulisxmeba 12 saaTi)

gzispira nargavebis movla-Senaxva

55
xis totebis gadabelva

am punqtSi Sedis xis totebis gadabelva, ganz. 1 xe

56

ekal-bardebis da buCqebis gaCexva

am punqtSi Sedis gzispira zolSi ekal-bardebis da buCqebis gaCexva, ganz. Mm2

zamTris Senaxva

57

zamTris morigeoba

am punqtSi Sedis sayrdeni punqtis meqanizatorebis, muSebis da sxva personalis morigeobis xelfasi,
rac saSualebas iZleva dRe-Ramis nebismier dros moxdes maTi mobilizacia da gayvana gzebis im
monakveTebSi, romlebic Tovlcvenisa da lipyinulis gamo moiTxoven dauyovnebliv gawmendas.
ganzomileba kaci/cvla (cvlaSi igulisxmeba 12 saaTi)

58

20%-iani qviSa-marilis narevis (fraqcia 0-5) moyra saval nawilze avtomanqaniT (xeliT) an
meqanizirebuli wesiT

am punqtSi Sedis 20%-iani qviSa-marilis (fraqcia 0-5) narevis momzadeba transportireba da gzis
saval nawilze moyra xeliT an meqanizirebuli wesiT, ganzomileba tona.

59
Tovlis wmenda greideriT

am punqtSi Sedis Tovlis wmenda greideriT; ganzomileba sT.

60

Tovlis wmenda buldozeriT

am punqtSi Sedis Tovlis wmenda buldozeriT; ganzomileba sT.

61
Tovlis wmenda didi simZlavris buldozeriT

am punqtSi Sedis Tovlis wmenda didi simZlavris buldozeriT; ganzomileba sT.

SeniSvna:

1. punqti 58-61 samuSaos RirebulebaSi ar Sedis personalis xelfasi. misi anazRaureba xdeba “zamTris
morigeobis” punqtidan xelfasisaTvis gansazRvruli TanxebiT.
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2. zamTris periodSi kontraqtoris mier uzrunvelyofili unda iqnas sayrdeni punqtebis mowyoba
Tbilisi-bakurcixe-lagodexis saavtomobilo gzaze 4 punqti; vaziani-gombori-Telavis saavtomobilo
gzaze 1 punqti.

3. "mimwodebeli" valdebulia uzrunvelyos tenderiT gaTvaliswinebuli saavtomobilo gzebis (maT
Soris xidebis) statistikuri monacemebis Sesaxeb informaciis mowodeba, aseve gzispira zonebSi
gansaTavsebeli infrastruqturuli obieqtebis Sesaxeb monacemebis mowodeba. amasTan erTad,
aucileblobis SemTxvevaSi, "Semsyidvelis" moTxovnis Sesabamisad, sxva damatebiTi informaciis
mowodeba.

4. xelSekrulebis moqmedebis periodSi SesaZlebelia dakoreqtirdes aRniSnul zonaSi Semavali
saavtomobilo gzebi, ris gamoc moxdeba xelSekrulebaSi Sesabamisi cvlilebis Setana

3.3 ალტერნატიული წინადადება არ მიიღება. 

3.4 სამუშაო ადგილის მომზადება და გარემოს დაცვა 

3.4.1 შემსრულებელი პასუხისმგებელია სამუშაოსათვის გამოყოფილი ადგილის გამოყენებაზე და სამუშაოების 

დასრულების შემდეგ გარემოს საჭირო და სათანადო აღდგენაზე; 

3.4.2 შემსრულებელი პასუხისმგებელია ავტოტრანსპორტის ინტენსიური მოძრაობის პირობებში შეასრულოს 

სამუშაოები პერსონალის უსაფრთხო პირობების და ეკოლოგიურად მისაღები გზით და ვალდებულია 

დაიცვას შემეგი პირობები: 

o უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში მდებარე ხეების და მცენარეების 

სიცოცხლისუნარიანობა. 

o მინიმუმამდე დაიყვანოს მუშაოებით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენა. 

o სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი ვალდებულია თავისი ძალებით და სახსრებით 

დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი მანქანა-მექანიზმებისაგან, მოწყობილობა-

დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან და ა. შ. 

o სამუშაო ადგილის ფარგლებში უზრუნველყოს გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების მინიმუმადე 

დაყვანა. 

o სამუშაოების შესრულების პროცესში საავტომობილო გზაზე უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის 

შემოფარგვლა და დამცავი გამაფრთხილებელი თვალსაჩინოების და შუქნიშნების დაყენება. 

3.5 სამუშაოთა შესრულების წესი 

3.5.1 სამუშაოების შესრულების წესი განისაზღვრება ამ თავით და ხელშეკრულების პროექტის პირობებით. 

3.5.2 შესრულებული სამუშაოთა მაღალი ხარისხის უზრუნველსაყოფად მოქმედი სამშენებლო ნორმების 

შესაბამისად, შემსრულებელი ვალდებულია, მასალების გამოცდისათვის საჭირო სპეციალიზირებულ 

ლაბორატორიაში, ჩაატაროს გამოსაყენებელი მასალების (ასფალტბეტონის, ცემენტბეტონის, ღორღის, 

ქვიშის, მინერალური ფხვნილის, ბიტუმის, გრუნტების და სხვა) ხარისხის ყველა საკონტროლო 

ლაბორატორიული გამოცდები და შემოწმებები მათი გამოყენების ვარგისიანობაზე. აღნიშნულიდან 

გამომდინარე სამუშაოების შესრულების დროს შემსრულებელი ვალდებულია წარმოად¬გი¬ნოს 

გამოყენებული მასალების (ასფალტბეტონის, ცემენტბეტონის, ღორღის, ქვიშის, მინერალური ფხვნილის, 

ბიტუმის, გრუნტების და სხვა) ლაბორატორიული დასკვნები და რეცეპტები და მათი ხარისხი უნდა 

შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და ნორმებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში 

დეპარტამენტის გზების ტექნიკური ზედამხედველობისა და აუდიტის სამმართველომ არ უნდა მიიღოს 

სამუშაოები, ხოლო შემსყიდველი უფლებამოსილია გამოიყენოს მიმწოდებლის მიმართ პასუხისმგებლობის 

ღონისძიებები. 

3.5.3 ხელშეკრულების ფარგლებში ანაზღაურებული იქნება იმ სამუშაოების ღირებულება, რომელზეც არსებობს 

ხარისხის სერთიფიკატი ან პასპორტი 

3.5.4 მასალები უნდა ინახებოდეს დახურული წესით, გარდა იმ მასალებისა, რომელიც ნორმების მიხედვით 

ინახება ღია ცის ქვეშ. 

3.5.5 მიმწოდებლების მასალებს და კონსტრუქციებს უნდა ჰქონდეს პასპორტი ან სერთიფიკატი. მათი ხარისხი 

უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და სამშენებლო ნორმებს. 

3.5.6 მიმწოდებელი ვალდებულია ისარგებლოს მარტო იმ ასფალტობეტონის ქარხნით, რომლის მიერ 

გამოშვებულ პროდუქციას ექნება ლაბორატორიული დასკვნა, ამ ქარხნის პროდუქციის გამოყენების 

ვარგისიანობაზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში სამუშაოები არ იქნება მიღებული.  
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3.6 ნორმატიული დოკუმენტები 

3.6.1 მუშაობის პროცესში შემსრულებელი ვალდებულია იხელმძღვანელოს კანონით „საავტომობილო გზების 

შესახებ“, საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის შესახებ ინსტრუქციისა და საქართველოში მოქმედი ყველა 

საჭირო სამშენებლო ნორმების, სტანდარტების და წესების მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე ტექნიკური და 

ხელშეკრულების პირობების მოთხოვნების შესაბამისად. 

3.7 სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი 

3.7.1 სახელშეკრულებო ობიექტზე შემსრულებელმა უნდა აწარმოოს სამუშაოთა წარმოების ჟუნრნალი, სადაც 

ყოველდღიურად ჩაწერს დღიური შესრულებული სამუშაოების მოცულობას, შემსრულებელი პერსონალის 

მონაცემებს, გამოყენებული მექანიზმების და მოწყობილობების ჩამონათვალს, რომელიც მონაწილეობდა 

სამუშაოს შესრულებაში, ხარისხის დაცვის პროცედურებს და სხვა. 

3.7.2 ამ ჟურნალში დეპარტამენტის გზების ტექნიკური ზედამხედველობისა და აუდიტის სამმართველო 

სისტემატიურად აღნიშნავს თავის შენიშვნებს, დაკვირვებებს და რეკომენდაციებს სამუშაოს წარმოების 

შესახებ. 

3.7.3 ჟურნალში ჩაიწერება განსაკუთრებული დავალებები, აღმოჩენილი დეფექტები და მათი აღმოფხვრის 

ვადები. 

3.7.4 მიმწოდებელმა უნდა აწარმოოს ყველა საშემსრულებლო ტექნიკური დოკუმენტაცია, რომელიც 

განსაზღვრულია მოქმედი სამშენებლო ნორმებით და სტანდარტებით ობიექტის მოვლა-შენახვის 

სპეციფიკის გათვალისწინებით. 

3.8 სამუშაოთა მიღება-ჩაბარების წესი 

3.8.1 დასრულებული სამუშაოების მიღება განხორციელდება საქართველოს ეკონომიკური განვითარების 

მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის N1-1/23 ბრძანებით დამტკიცებული „საერთაშორისო და 

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული საგზაო სამუშაოების 

(გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის შესახებ“ დებულების მე-5 

მუხლის შესაბამისად.  

3.8.2 სამუშაოთა მიღება განხორციელდება ყოველთვიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების 

მიხედვით, დამტკიცებული ფორმების შესაბამისად. 

3.8.3 დეპარტამენტის გზების ტექნიკური ზედამხედველობისა და აუდიტის სამმართველო ყოველ თვეს 

შესრულებული სამუშაოების მიღებისას ვალდებულია იხელმძღვანელოს ყოვეთვიურად შესრულებული 

სამუშაოების მოცულობებით და არ მიიღოს სამუშაოები, თუ მიმწოდებლის მიერ გამოყენებულ მასალებზე 

არ იქნება შესაბამისი ლაბორატორიული დასკვნები მათი გამოყენების ვარგისიანობაზე.  

3.8.4 ყოველი თვის ბოლოს მიმწოდებელი აბარებს სამუშაოებს დეპარტამენტის გზების ტექნიკური 

ზედამხედველობისა და აუდიტის სამმართველოს. სამუშაოების მიღება-ჩაბარება მოხდება 

ყოველთვიურად, შემდეგი დოკუმენტების წარდგენის შემდეგ: სამუშაოთა მოცულობებისა და 

ღირებულების აქტი (უწყისი) და ანგარიშ-ფატურა. 

3.8.5 ყოველთვიურად შესრულებული სამუშაოების შემოწმება განხორციელდება სამუშაოების შესრულების 

ადგილზე, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში მასალების გამოცდა მოხდება ამ მასალების გამოცდისათვის 

საჭირო სპეციალური ლაბორატორიების ადგილმდებარეობის მიხედვით. 

3.9 მიმდინარე შეკეთების სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო მანქანა - მექანიზმების ნუსხა 

# manqana-danadgarebis dasaxeleba raodenoba

1 buldozeri pnevmoTvlebze 3

2 buldozeri muxluxebiani 2

3 avtogreideri 5

4 damtvirTveli pnevmoTvlebze 1

5 pnevmaturi sangrevi CaquCebi 2

6 satkepni 4

7 avtoamwe 1

8 eqskavatori pnevmoTvlebze 2

9 kombinirebuli sagzao manqana 5

10 a/betonis safrezi danadgari 1

11 a/betonis qarxana 1

12 avtogudronatori an bitumis gasacxelebeli misabmeli qvabi 2

13 satvirTo avtomanqana 2

14 maRali wneviT sarecxi danadgari 1

15 savali nawilis dasufTavebis specialuri manqana 1
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3.10 ზონაში შემავალი საავტომობილო გზების ნუსხა 

# gzis dasaxeleba monakveTi sigrZe SeniSvna

s-5
Tbilisi-bakurcixe-lagodexi
(azerbaijanis respublikis sazRvari)

km 20-160 140,5

S-38 vaziani-gombori-Telavi km 1-35 35,0

S-172
sagarejo-udabno-daviT garejis
monasteri

km 1-49 49,0

S-195
sagarejo-udabno-daviT garejis s/gzis
km43-naTlismcemeli

km 1-5 5,0

sul 229,5

3.11 გასაწევი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა და ფასები 

3.11.1 პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა დანართი N4-ის

მიხედვით. 

3.11.2 გაუთვალისწინებელი თანხების გამოყენება მოხდება მხოლოდ დამკვეთის (შემსყიდველის) ნებართვით, 

მისივე ინიციატივით ან მიმწოდებლის მიერ დასაბუთებული და არგუმენტირებული წინადადების 

განხილვისა და შეთანხმების საფუძველზე დამკვეთის (შემსყიდველის) სათანადო გადაწყვეტილების 

მიღების შემდეგ. 

3.11.3 სატენდერო წინადადებაში საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის 

გათვალისწინებით. 
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4. ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 

ხ ე ლ შ ე კ რ უ ლ ე ბ ა 
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 

ე.ტ. #  
ქ. თბილისი                                                                                                                                         „ ____“ __________ 2016წ             

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო 

დაწესებულება - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, მისი თავმჯდომარის მოადგილის მაია 

ქალიაშვილის სახით, შემდგომში - შემსყიდველი, ერთის მხრივ და შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „-

------- “, მისი დირექტორის ----------------  სახით, შემდგომში _ მიმწოდებელი, მეორეს მხრივ, `სახელმწიფო 

შესყიდვების შესახებ~ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის (ჟ) ქვეპუნქტისა და შესყიდვების 

ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (SPA____________) საფუძველზე, 

ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე: 

მუხლი 1. ხელშეკრულების  საგანი    

1.1. ამ ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს მიმწოდებლის მიერ N-----   ზონაში შემავალი -----------------------

----------- მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვის) სამუშაოების (45233140 - გზის სამუშაოები) განხორციელება - 

შემდგომში სამუშაო. 

მუხლი 2. ღირებულება და ანგარიშსწორების წესი  

2.1. ხელშეკრულების ღირებულება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული  გადასახადების 

გათვალისწინებით შეადგენს –––––––––––––––  ლარს.  

2.2. მხარეები ანგარიშსწორებას ახორციელებენ ლარებში, ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ 

რეკვიზიტებზე, უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით. 

2.3. მიმწოდებელი ანგარიშსწორებისას ვალდებულია ყოველ თვეში წარმოადგინოს, ფაქტიურად 

შესრულებული სამუშაოების მთლიანი და ჯამური (დამატებული ღირებულების გათვალისწინებით) ღირებულება 

საანგარიშო პერიოდისა და ნაზარდი ჯამის ჩვენებით.  

2.4. ანგარიშსწორება მოხდება ყოველთვიურად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების და 

დადასტურებული მოცულობების მიხედვით, მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების 

მოცულობების მიღების აქტი) და დამატებული ღირებულების  გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის გაფორმების 

საფუძველზე, მიღება-ჩაბარების აქტის და დამატებული ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის 

წარდგენიდან 15 საბანკო დღის განმავლობაში.  

2.5. მიმწოდებლის მიერ სათანადო წერილობითი თხოვნის საფუძველზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია 

განახორციელოს შუალედური გადახდები მიმწოდებლის მიერ ფაქტობრივად შესრულებულ სამუშაოებზე, არსებული 

წესის შესაბამისად წარმოდგენილი სათანადო დოკუმენტაციის საფუძველზე.   

2.6. მიმწოდებელს შეუძლია შემსყიდველს წარუდგინოს წინასწარი წერილობითი თხოვნა ავანსის გაცემასთან 

დაკავშირებით. 

2.7. მიუხედავად შესაბამისი წერილობითი მოთხოვნისა, შემსყიდველი უფლებამოსილია არ დააკმაყოფილოს 

მიმწოდებლის თხოვნა ავანსის გაცემის თაობაზე. 

2.8. შემსყიდველის მიერ ავანსის გაცემასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების 

შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს გასაცემი ავანსის ოდენობის უპირობო საბანკო გარანტია 

გაცემული საბანკო დაწესებულების მიერ, რომელიც ძალაში უნდა იყოს გასაცემი ავანსის დაქვითვამდე. 

2.9. მიმწოდებელზე გასაცემი საავანსო თანხა განისაზღვრება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 

არაუმეტეს 20 პროცენტის ოდენობით. მრავალწლიანი ტენდერის შემთხვევაში საავანსო თანხა გაიცემა იმავე 

პროცენტული ოდენობით, მოთხოვნის მომენტისათვის არსებული წლის შესაბამისი ღირებულებიდან. 

2.10. შემსყიდველის მიერ გაცემული ავანსის დაკავება მოხდება ქვემოთ მოყვანილი წესის თანახმად: 

A*(X%-YY%)

Z = --------------------------

70 - 20

Z =  არის გამოსაქვითი თანხა საანგარიშო პერიოდში; 

A  = წარმოადგენს გადარიცხული ავანსის თანხას;  

X=წარმოადგენს საანგარიშო პერიოდისთვის შესრულებული სამუშაოთა შეფარდებას საწყის     საკონტრაქტო  

ღირებულებასთან, გამოხატულს პროცენტებში. ეს მონაცემი არ აღემატება 70%-ს. 

YY = არის (X) წინა პერიოდისათვის.  
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2.11. შემსყიდველი უფლებამოსილია აამოქმედოს ავანსის უზრუნველსაყოფად გაცემული საბანკო გარანტია 

მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების მე-2 მუხლის 2.10 პუნქტის დარღვევისა და ხელშეკრულების 

შეწყვეტის შემთხვევაში, თუკი შეწყვეტის მომენტისათვის მიმწოდებელს არა აქვს დაქვითული გაცემული ავანსი ან 

მისი ნაწილი. 

2.12. ავანსის გათვალისწინებული თანხის გადარიცხვა იწარმოებს უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით 

მიმწოდებლის მიერ უპირობო საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემდგომ. 

2.13. ხელშეკრულების ფარგლებში ანაზღაურებული იქნება მხოლოდ იმ შესრულებული სამუშაოების, მათ 

შორის შემსყიდველთან შეთანხმებული შესრულებული გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ღირებულება, რომლის 

მოცულობასა და ხარისხზე არსებობს უშუალოდ შემსყიდველი ორგანიზაციის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეული 

– საავტომობილო გზების ტექნიკური ზედამხედველობისა და მონიტორინგის სამმართველოს მიერ დადასტურებული 

აქტი. 

2.14. გაუთვალისწინებელი სამუშაოების თანხების ხარჯვა მოხდება აუცილებლობიდან გამომდინარე 

შემსყიდველთან შეთანხმებით. 

2.15. იმ შემთხვევაში, თუ განსაზღვრული გარემოებების გამო მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოების 

ღირებულებამ არ შეადგინა ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, შემსყიდველი აუნაზღაურებს 

მიმწოდებელს მის მიერ ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულებას ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრული 

ერთეული ფასების შესაბამისად. აღნიშნულიდან გამომდინარე მიმწოდებელს არ უნდა გააჩნდეს პრეტენზია 

სამუშაოთა აუთვისებელ მოცულობების შესრულებაზე და მის გადახდაზე. 

მუხლი 3. სამუშაოს შესაბამისობა 

3.1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული შესასყიდი სამუშაოები უნდა შესრულდეს 

ჯეროვნად, მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების, მსგავსი სამუშაოებისათვის უკვე არსებული სტანდარტებისა 

და შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნების შესაბამისად. 

3.2. 3.1. პუნქტში აღნიშნული წესებიდან და ნორმებიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში შემსყიდველი 

უფლებამოსილია არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ამ ხელშეკრულებითა და 

საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები. 

მუხლი 4. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

4.1. სამუშაოს მიღება ხორციელდება შესაბამისად ამ ხელშეკრულების 1.1. პუნქტში აღნიშნულ ადგილზე. 

4.2. ყოველთვიურად შესრულებული სამუშაოების მიღება განხორციელდება ყოველი საანგარიშო თვის 

არაუგვიანეს 30 რიცხვისა. 

4.3. მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოები ყოველთვიურად მიღებულად ჩაითვლება მხოლოდ 

მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი) და დამატებული 

ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის გაფორმების შემდეგ. 

4.4. ამ ხელშეკრულების ძალით შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას და მიღება-ჩაბარებას ახორციელებს 

შემსყიდველის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეული - საავტომობილო გზების ტექნიკური ზედამხედველობისა და 

მონიტორინგის სამმართველო, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ობიექტზე ყოველ 

თვეს შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს. 

4.5. დასრულებული სამუშაოების მიღება განხორციელდება საქართველოს ეკონომიკური განვითარების 

მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის #1-1/23 ბრძანებით დადგენილი წესის შესაბამისად. 

მუხლი 5. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი 

5.1. მიმწოდებელი ვალდებულია:  

ა) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ამ ხელშეკრულების 3.1. პუნქტში გათვალისწინებული 

წესებითა და პირობებით;

ბ) სამუშაოს შესრულების ვადაა -----------წლების განმავლობაში. სამუშაოების დაწყება განისაზღვრება ---------

--- წელს გაფორმებული --------------- ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული 

თანხების ამოწურვისთანავე, ხოლო დამთავრება  ------------- წლის ---------- ჩათვლით.  

გ) ტენდერით გათვალისწინებულ საავტომობილო გზაზე მომხდარი საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევებისას 

მონაწილეობა მიიღოს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი სამსახურების მიერ შესაბამისი 

აქტების გაფორმების პროცედურაში, ასევე ამ საავტომობილო გზაზე, გზის კუთვნილების ან ხელოვნური ნაგებობების 

ცალკეული ელემენტების დაზიანების ან ქურდობის ფაქტების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აცნობოს შემსყიდველ 

ორგანიზაციას, აგრეთვე, საპატრულო ან ადგილობრივ პოლიციას საკითხის შემდგომი რეაგირებისათვის; 

დ) უზრუნველყოს ტენდერით გათვალისწინებულ საავტომობილო გზებზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობის 

რეჟიმის შეცვლის შესახებ ინფორმაციის დაუყოვნებლივ გადმოცემა შემსყიდველის საინფორმაციო სამსახურში. 

განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციოს ზამთრის პერიოდში შესაბამისი ინფორმაციის დროულად გადმოცემას; 
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ე) ზამთრის პერიოდში აუცილებლობის შემთხვევაში დაუყონებლივ უზრუნველყოს თოვლწმენდი და 

ლიპყინულის საწინააღმდეგო სამუშაოების ჩატარება, იქონიოს გზა მუდმივად განვლად მდგომარეობაში, 

გამონაკლისს წარმოადგენს დაუძლეველი გარემოებების გამო შექმნილი სიტუაცია. 

ვ) ზამთრის პერიოდში კონტრაქტორის მიერ უზრუნველყოფილი უნდა იქნას ------- საყრდენი პუნქტის 

მოწყობა  

ზ) ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში იქონიოს მუდმივი კავშირი შემსყიდველი ორგანიზაციის 

საინფორმაციო სამსახურთან; 

თ) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად 

გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა;  

ი) ამ ხელშეკრულების ფარგლებში მიღებული ავანსის თანხა გამოიყენოს კონტრაქტით გათვალისწინებული 

სამუშაოების ჩატარების მიზნით; 

კ) ანგარიშსწორებისას ყოველთვიურად მიუთითოს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს მთლიანი და 

ჯამური ღირებულება; 

ლ) სამუშაოების შესრულებაში მონაწილე საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალისა და მუშა-მოსამსახურეების 

შემადგენლობის არანაკლებ 70 პროცენტი დააკომპლექტოს საქართველოს მოქალაქეებით; 

მ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი ორგანიზაციის მოსალოდნელი  რეორგანიზაციის ან  

ლიკვიდაციის შესახებ; 

ნ) მიმწოდებელი ყოველი თვის ბოლოს წარუდგენს შემსყიდველის შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულს _ 

საავტომობილო გზების ტექნიკური ზედამხედველობისა და მონიტორინგის სამმართველოს შესრულებულ 

სამუშაოებს, შემსყიდველ ორგანიზაციაში სამუშაოების მიღების არსებული წესისა და დამტკიცებული ფორმების 

თანახმად განსაზღვრულ ვადებში;  

ო) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოთა შესრულებისას იხელმძღვანელოს კანონის 

„საავტომობილო გზების შესახებ“, საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის შესახებ ინსტრუქციის, მოქმედი ყველა 

საჭირო სამშენებლო ნორმების, სტანდარტების და წესების, ტექნიკური პირობების, მსგავსი სამუშაოებისათვის უკვე 

არსებული სტანდარტებისა და შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნების შესაბამისად; 

5.2. შემსყიდველი ვალდებულია: 

ა) აწარმოოს ინსპექტირება საამისოდ შერჩეულ პირთან ერთად სამუშაოს მიმდინარეობაზე, თანახმად მოქმედი 

სამშენებლო ნორმების და წესებისა, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში იგი უფლებამოსილია შეაჩეროს სამუშაოები; 

ბ) შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება ამ ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული პირობების ვადების შესაბამისად. 

5.3. სამუშაოთა წლიური თანხობრივი მოცულობები განისაზღვრება შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის 

ხელშეკრულების გაფორმების დროს. წლიური მოცულობებში ცვლილება დასაშვებია გზებზე შექმნილი 

მდგომარეობიდან გამომდინარე. აღნიშნული ცვლილება შესაძლებელია განხორციელდეს საჭიროებიდან 

გამომდინარე ან ყოველი მომდევნო ფინანსური წლის დასაწყისში, წინა წლის დეკემბერში ფაქტიურად 

შესრულებული ნაზარდი მოცულობების მიხედვით, რაზედაც გაფორმდება დანართი შეთანხმება ხელშეკრულების 

მხარეთა შორის. 

5.4. სამუშაოების სპეციფიკური ხასიათიდან და შექმნილი აუცილებლობიდან გამომდინარე, ხელშეკრულების 

მოქმედების პერიოდში შემსყიდველი იტოვებს უფლებას, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხის ფარგლებში, 

ხარჯთაღრიცხვაში მოცემული ერთი სახეობის სამუშაოს მოცულობა შეცვალოს მეორე სახეობის სამუშაოს 

მოცულობით, რაც შესაძლებელია განხორციელდეს მხარეთა შორის შეთანხმებულ საორიენტაციო გეგმა-პროგნოზში 

ასახვით - დანართი შეთანხმების გაფორმების გარეშე. 

5.5. ხელშეკრულების ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული გაუთვალისწინებელი სამუშაოებისთვის 

გამოყოფილი თანხა გამოიყენება სამუშაოს შესრულების პროცესში დამატებით ჩასატარებელი ახალი სახეობის 

სამუშაოების შესასრულებლად და/ან ძირითადი ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების 

მიზნით, საკონტრაქტო თანხის ამოწურვამდე.   

5.6. ყოველი თვის დასაწყისში, ზამთრის თვეების გარდა, მიმწოდებელი და შემსყიდველი, მისი 

სტრუქტურული ერთეულის _ საავტომობილო გზების ტექნიკური ზედამხედველობისა და მონიტორინგის 

სამმართველოს მეშვეობით, ერთობლივად ადგენენ მომავალ თვეში ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ზონაში შემავალ 

ცალკეულ საავტომობილო გზაზე შესასრულებელი სამუშაოების საპროგნოზო სახეობებსა და მოცულობებს, რომელიც 

თანხმდება შემსყიდველთან. შეთანხმებული მოცულობები და სახეობები მიმწოდებლისათვის წარმოადგენს 

მოცემულ თვეში შესასრულებელ საორიენტაციო სამუშაოებს. ფორს-მაჟორული და გადაუდებელი მოვლა-შენახვითი 

სამუშაოების შესრულებას მიმწოდებელი ახორციელებს დაუყოვნებლივ, შემსყიდველისათვის შესაძლებლად მოკლე 

დროში შეტყობინებით. გეგმა პროგნოზით გათვალისწინებული სამუშაოს მოცულობები და სახეობები შეიძლება 

შეიცვალოს საავტომობილო გზებზე წარმოქმნილი სიტუაციების მიხედვით. 

5.7. ტენდერით გათვალისწინებულ საავტომობილო გზაზე მიმწოდებლის მიზეზით მოძრაობის დროებით 

შეწყვეტისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს და ზიანის წარმოშობის შემთხვევაში მას აანაზღაურებს 

საკუთარი ხარჯით.  
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5.8. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველის,  მიმწოდებლისა და 

ხელშეკრულების ინსპექტირების მიზნით შერჩეული სხვა პირების მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც 

დეტალურად იქნება აღწერილი ხელშეკრულების შეუსრულებლობის მიზეზები, რის შემდგომაც შემსყიდველის 

შეხედულებისამებრ შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტირების 

მექანიზმი. თუ მიმწოდებელის წარმომადგენელი უარს აცხადებს აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, 

ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა 

მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების უხარისხოდ შესრულების 

შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია თავისი სახსრებით უზრუნველყოს წუნის აღმოფხვრა დაუყონებლივ. 

5.9. არაჯეროვნად შესრულებული სამუშაოების დაფიქსირება ხდება შემსყიდველისა და მიმწოდებლის მიერ 

კომისიური წესით შედგენილ აქტში, რის შემდეგაც მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტებით შესრულებული 

სამუშაოთა ღირებულება. 

5.10. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან - შესრულებულ სამუშაოთა წარმოდგენილი მოცულობები, 

შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი სათანადო აქტის შედგენის 

შემდეგ არ უნაზღაურებს მას აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს ამ უკანასკნელის 

პასუხისმგებლობის საკითხს. 

მუხლი 6. ფორს-მაჟორი 

6.1. მხარეები თავისუფლდებიან  ხელშეკრულებით  გათვალისწინებული  ვალდებულებების 

შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოწვეულია 

დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს 

დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები 

კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების 

შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომლის 

წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი). 

6.2. მხარე, რომელსაც მიზეზად დაუძლეველი ძალის მოვლენები მოჰყავს, ვალდებულია დაუყოვნებლივ 

აცნობოს მეორე მხარეს წერილობით ასეთი მოვლენების დადგომისა და მისი სავარაუდო ვადის შესახებ. წინააღმდეგ 

Aშემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულების სრული ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობით გამოწვეული 

პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, უნდა წარმოადგინოს დაუძლეველი ძალის 

მოვლენების არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომ ამ მოვლენამ არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულებაში. 

მუხლი 7. პასუხისმგებლობა 

7.1. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე 

ვალდებულია მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების 

დარჩენილი ღირებულების 1% არაუგვიანეს 14 საბანკო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული უფლების 

დაუყოვნებლივ გამოსწორება.  

7.2. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელზე ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული 

პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5 (ხუთი) პროცენტს, მეორე 

მხარეს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება. 

7.3.  წინამდებარე მუხლის 7.1 პუნქტის საფუძველზე დაკისრებული პირაგასმატეხლოს დადგენილ ვადაში 

გადაუხდელობის შემთვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია  მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების 

ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა  დაკისრებული  პირგასამტეხლოს  ოდენობით და მოახდინოს 

ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა მოქმედი კანონმდებლობის  შესაბამისად.   

მუხლი 8. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია  

8.1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებელმა შემსყიდველს უნდა 

წარუდგინოს უპირობო საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების 

მოქმედების ვადას 30 კალენდარული დღით. საგარანტიო თანხის ოდენობა განისაზღვრება ხელშეკრულების 

ღირებულების 3%-ის ოდენობით. გარანტია უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას 

გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველი მოთხოვნისთანავე, ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე, მიიღოს 

შესაბამისი თანხა. 

8.2. მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო 

გარანტია, გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს მიმწოდებლის 

მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების გამო, აგრეთვე შემსყიდველის 

მიერ პირგასამტეხლოს გამოყენებისა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში. 

8.3. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულების შემდეგ, 

შემსყიდველი ვალდებულია, დაუბრუნოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია. 
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8.4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს აამოქმედოს 

ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. 

8.5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების გამო, 

შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია 

აამოქმედოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი უპირობო 

საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში საბანკო გარანტის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს 

შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურებისგან. 

8.6. მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო (ფორს-მაჟორული გარემოებები) ხელშეკრულების 

შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას 

ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია. 

მუხლი 9. ხელშეკრულების შეწყვეტა 

9.1. ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის 

შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის 

მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით. 

9.2. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მეორე მხარეს დანარჩენი 

ვალდებულებების შესრულებისაგან.  

9.3. ხელშეკრულების შეწყვეტის გაფორმება ხდება დანართი შეთანხმების გზით, მაგრამ შეუთანხმებლობის 

შემთხვევაში მხარეებს უფლება აქვთ გამოიყენონ ხელშეკრულების ცალმხრივად (წერილობითი ფორმით) შეწყვეტის 

შესაძლებლობა. 

9.4. შემსყიდველი უფლებამოსილია ვადამდე ცალმხრივად შეწყვიტოს ამ ხელშეკრულების მოქმედება, თუ: 

ა) მიმწოდებელი არღვევს ამ ხელშეკრულების პირობებს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს);  

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების საქმე (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა); 

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია მოახდინოს 

ხელშეკრულების პირობების შესრულებაზე; 

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია 

მოახდინოს ხელშეკრულების პირობების შესრულებაზე; 

ე) ამოიწურა ხელშეკრულების გარანტიით განსაზღვრული თანხა და ვადა და მიმწოდებელმა არ წარმოადგინა 

ახალი გარანტია; 

მუხლი 10. უფლებების გადაცემა 

10.1. წინამდებარე ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები 

და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე. 

10.2. მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით. 

მუხლი 11. ქვეკონტრაქტორი 

11.1. მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში 

ყველა შესაძლო ქვეკონტრაქტორის აყვანის შესახებ, თუ ეს უკვე არ იყო მითითებული სატენდერო წინადადებაში. 

მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს ასევე აცნობოს თუ რა მოცულობის სამუშაოები გადაეცემა 

ქვეკონტრაქტორს. 

11.2.  ქვე-კონტრაქტორის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 

შესასრულებელი სამუშაოების მთლიანი მოცულობის 40%.  

11.3. მუშაობის პროცესში ქვეკონტრაქტორის შეცვლა, ან დამატებითი ქვეკონტრაქტორის აყვანა ასევე უნდა 

ეცნობოს შემსყიდველს. მიმწოდებელი ვალდებულია აცნობოს შემსყიდველს მოცულობის რა ნაწილი გადაეცემა 

ქვეკონტრაქტორს.  

11.4. სამუშაოების ნაწილის ქვეკონტრაქტორზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება 

ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებიდან.  

11.5. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას თავის საკვალიფიკაციო მონაცემებით წარმოდგენილი 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალის 

ნებისმიერი ცვლილების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აცნობოს შემსყიდველს წერილობითი სახით და აღნიშნული 

ცვლილებების საკითხი შეათანხმოს შემსყიდველ ორგანიზაციასთან. 

მუხლი 12. შეტყობინება 

12.1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, 

გაიგზავნება წერილის, დეპეშის, ტელექსის, ფაქსის სახით, ელ. ფოსტის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, 

წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული  მეორე მხარის მისამართზე. 



23 | გვერდი 

12.2. შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის 

დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება. 

მუხლი 13. ინსპექტირება 

13.1. წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების ინსპექტირებას, მათ შორის 

კონტრაქტით გათვალისწინებული სამუშაოების, ვადების მიმდინარეობის მონიტორინგს ახორციელებს 

შემსყიდველი ორგანიზაციის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეული – საავტომობილო გზების ტექნიკური 

ზედამხედველობისა და მონიტორინგის სამმართველო.       

13.2. ამ ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს 

განახორციელოს შესრულებული სამუშაოს ხარისხის ინსპექტირება. 

13.3. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის 

(ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო 

პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან 

მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი. 

13.4. შემსყიდველს ან მის წარმომადგენელს უფლება აქვს ხელშეკრულების პირობების შესრულების ნებისმიერ 

ეტაპზე განახორციელოს კონტროლი მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მიმდინარეობაზე. 

შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური მონიტორინგი ევალება შემსყიდველი ორგანიზაციის საავტომობილო 

გზების ტექნიკური ზედამხედველობისა და მონიტორინგის სამმართველოს და საავტომობილო გზების 

ადმინისტრირების სამმართველოს, ხოლო ფინანსური მონიტორინგი კი – ფინანსების მართვის სამმართველოს.  

13.5. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) 

შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.  

13.6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი აწარმოებს კონტროლს თანახმად საქართველოს კანონის 

“საავტომობილო გზების შესახებ”, საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის შესახებ ინსტრუქციის, საქართველოში 

მოქმედი ყველა სამშენებლო ნორმების, სტანდარტების და წესების, აგრეთვე ტექნიკური პირობების, ხელშეკრულების 

საერთო და სპეციფიკური პირობების თანახმად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია 

შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ამ ხელშეკრულებით და კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული სანქციები. 

მუხლი 14. სხვა პირობები 

14.1. ნებისმიერი გადახრა ან ცვლილება ამ ხელშეკრულების პირობებში დაიშვება მხოლოდ ორივე მხარის მიერ 

ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების საფუძველზე. 

14.2. იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოების შესრულების დროს ამ ხელშეკრულების ღირებულებისა და 

ანგარიშსწორებიდან გამომდინარე, ან რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზის გამო წარმოიშვა 

ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, მათ შორის ფასების გადასინჯვის შესაძლებლობა, ასეთი 

ცვლილებები დასაშვებია წინამდებარე ხელშეკრულების საერთო შინაარსის ფარგლებში და ცვლილებების შეტანის 

ინიციატორი მხარე ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი დასაბუთებული ინფორმაცია. 

14.3. ნებისმიერ ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის 

პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით 

გათვალისწინებული შემთხვევებისა. 

14.4. წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების 

დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად. 

14.5. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმებითა და მოლაპარაკებების 

გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავა გადაწყდება სასამართლოს მეშვეობით 

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. 

14.6. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი 

იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი შემსყიდველთან და ერთი პირი მიმწოდებელთან). 

ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე. 

14.7. მიმწოდებლის საატენდერო წინადადება (ხარჯთაღრიცხვა, საგარანტიო უზრუნველყოფა, ტექნიკური 

პირობები, სპეციფიკაციები და სხვა დოკუმენტაცია) თან ერთვის და წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების 

განუყოფელ ნაწილს.  

მუხლი 15. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 

15.1. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელის მოწერის დღიდან მხარეთა 

მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრულ და ჯეროვან შესრულებამდე – 2016 ––––––––––ჩათვლით. 
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მუხლი 16. მხარეთა რეკვიზიტები და ხელმოწერები 

შემსყიდველი: 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საქართველოს 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, მის. საქართველო, თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზირი #12, საიდენტიფიკაციო 

კოდი 211 343 982, საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა, ბ/კ TRESGE22, ანგარიშის #200 122 900.  

ხელმოწერა        მაია ქალიაშვილი 

ბ.ა. 

მიმწოდებელი: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ხელმოწერა        ---------------------------------- 

ბ.ა. 
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5. დამატებითი ინფორმაცია 

5.1. სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სახელმწიფო 

შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შესაბამისი კითხვა/პასუხის მოდულის მეშვეობით ან/და 

შემსყიდველი ორგანიზაციის სატენდერო კომისიის აპარატში. ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის ქ. N12, მე-4 

სართული. საკონტაქტო პირები:    

შალვა ჯულაყიძე   ტელ: +995 32 37 05 08 (284)  

ლევან როსტომაშვილი  ტელ: +995 32 37 05 08 (292)  
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დანართი N2  

პრეტენდენტის შეთავაზება 

1.

პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება: 

ხელმძღვანელის თანამდებობა, სახელი და გვარი: 

პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური 

მისამართი: 

საიდენტიფიკაციო კოდი: 

პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი: 

ელექტრონული მისამართი: 

ბანკი: 

ბანკის კოდი: 

ანგარიშის ნომერი: 

2. კომპანიის რეგისტრაციის (დაარსების) თარიღი: 

ვადასტურებ, რომ გავეცანი წინადებარე სატენდერო დოკუმენტაციას (ტექნიკური პირობები, ტექნიკური დავალება 

და სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი) და ჩვენი გამარჯვების შემთხვევაში, თანახმა ვარ 

შევასრულოთ აღებული ვალდებულებები სატენდერო დოკუმენტაციაში მითითებული პირობების შესაბამისად. 

პრეტენდენტის ხელმოწერა:   _____________________________ 

ბ.ა. 
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დანართი N3  

ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა 
(უპირობო საბანკო გარანტია)  

ვის: 

____________________________________________________________________________________________________________________

(შემსყიდველის   დასახელება)  

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ_________________________________________________________(შემდგომში - „მიმწოდებელი") 

(მიმწოდებლის დასახელება,  საიდენტიფიკაციო  კოდი) 

____________________________________________________________________________________________________________________

(ტენდერის დასახელება) 

ტენდერში წარდგენილი თავისი სატენდერო  წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია 

მასზე დაკისრებული ვალდებულებების  შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე,  ჩვენ თანახმა 

ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთაღნიშნული გარანტია.  

ამასთან,დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე მიმწოდებლის სახელით 

საერთო თანხაზე: 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

(თანხა ციფრობრივად, სიტყვიერად, ვალუტის მითითებით) 

და უპირობოდ ვკისრულობთ ზემოაღნიშნული თანხის გადახდას თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე (არაუგვიანეს 10 

საბანკო დღისა), თქვენს მოთხოვნაში მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის თაობაზე მითითების 

საფუძველზე, თქვენი მხრიდან მოთხოვნის ან მოთხოვნილი თანხის დასაბუთების საჭიროების გარეშე. 

წინამდებარე გარანტია ძალაშია ______________________________________  

გარანტების ხელმოწერა და ბეჭედი  ______________________________________  

 (თარიღი)  

______________________________________

 (მისამართი)  



დანართი N4  

ხარჯთაღრიცხვა 

zona #4
gzebis mimdinare SekeTebis (movla-Senaxva) samuSaoebi

# samuSaos saxeobis dasaxeleba
erT.

ganzomileba
moculoba

erTeulis
fasi

larebSi
sul SeniSvna

1 miwis vakisis movla-Senaxva

1 gverdulebis moSandakeba m2 20 000

2 gverdulebze masalis damateba da datkepna m3 600

3 balaxis gaTibva m2 30 000

4 kiuvetebis gawmenda greideriT grZ.m 1 000

5
gverdulebze da gzis saval nawilze gamonatanebis mogroveba greideriT,
datvirTva da gatana nayarSi

m3 1 000

6 kiuvetebis gawmenda xeliT, datvirTva da gatana nayarSi m3 300

7 kiuvetebis gawmenda eqskavatoriT, datvirTva da gatana nayarSi m3 1 000

8 milebis gawmenda xeliT, adgilze gadayriT m3 50

9 CamonaSalis gawmenda adgilze gadayriT m3 500

10 CamonaSalis gawmenda nayarSi gataniT m3 1 500

11 gabionebis mowyoba m3 100

2 xelovnuri nagebobebi

12 liTonis milis mowyoba d<1.0m grZ.m. 20

13 kedlis da sxva elementebis mowyoba monoliTuri betoniT m3 20

14 xidis moajirebis aRdgena tona 4

3 savali nawilis movla-Senaxva
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15 ormoebis SekeTeba cxeli asfaltobetoniT sisqiT 4 sm m2 9 000

16 ormoebis SekeTeba cxeli asfaltobetoniT sisqiT 5 sm m2 2 000

17 gacveTili da dabzaruli adgilebis Sesworeba cxeli a/betonis nareviT sisqiT 3sm m2 5 500

18 gzis deformirebuli da dazianebuli adgilebis Sevseba cxeli a/betonis nareviT tona 1 200

19 savali nawilis SekeTeba qviSa-xreSovani nareviT m3 500

20 savali nawilis SekeTeba adgilobrivi bunebrivi RorRovani gruntiT m3 500

21 Cawyvetili adgilebis Sevseba gruntiT m3 500

22 bzarebis Sevseba bitumiT an emulsiiT grZ.m 8 000

23 safuZvlis mowyoba fraqciuli RorRiT m3 10

24 ormoebis SekeTeba civi asfaltobetoniT tona 10

25 gzis savali nawilis dasufTaveba specialuri manqaniT saaTi 100

26 gzebis yoveldRiuri Semovla kaci/Tve 120

4 gzebze moZraobis reJimis regulirebis teqnikuri saSualebebis movla-Senaxva

27 moZraobis intensivobis gaTvlebi raodenoba 12

28 sagzao niSnebis, xidis moajirebis da liTonis Tvalamridi Zelebis SeRebva m2 500

29 plastmasis mimmarTveli boZkintebis `mb` dayeneba cali 50

30 Tvalamridi Zelebis, parapetebis da gzis sxva elementebis garecxva m2 300

31 dazianebuli Tvalamridi Zelebis SekeTeba da aRdgena grZ.m 100

32 betonis Tvalamridi Zelebis, parapetebis da betonis sxva nakeTobebis SeRebva m2 2 000

33 standartuli zomis axali sagzao niSnebis dayeneba cali 40

34 arastandartuli zomis axali sagzao niSnebis dayeneba m2 10



30 | გვერდი 

35 axali sagzao dafebis dayeneba m2 10

36 sagzao dafebis garecxva m2 100

37 kilometris maCvenebeli sagzao niSnebis dayeneba cali 10

38 axali rkina-betonis parapetis dayeneba m3 30

39 axali liTonis Tvalamridi Zelebis dayeneba grZ/m 200

40 siCqaris SemzRudavi xelovnuri borcvebis mowyoba grZ/m 20

41 saorientacio boZkintebze Suqamrekli afskis gakvra cali 50

42
kronSteinis (Suqamrekli afskiT) damagreba Tvalamrid Zelebze da betonis
parapetebze

cali 10

43 foladis bagiris zRudarebis liTonis dgaris (kvadrati) mowyoba cali 50

44 foladis bagiris zRudarebis mowyoba grZ.m 100

45 deformirebuli liTonis bagiris zRudaris SekeTeba (gasworeba) grZ.m 100

46 horizontaluri moniSvna saRebaviT m2 1 000

5 gzis kuTvnilebis keTilmowyoba

47 blokis wyobiT kedlis mowyoba m3 10

48 aguris wyobiT kedlis mowyoba m3 10

49 saxuravis gamocvla metalokramitiT (xis molartyvaze) m2 20

50 kedlebis Selesva qviSa-cementis xsnariT m2 20

6 aramoculobiTi samuSaoebi

51 amwe manqanis muSaoba saaTi 50

52 greideris muSaoba saaTi 100

53 eqskavatoris muSaoba saaTi 20

54 sezonuri (arazamTris) morigeoba kaci/cvla 480

7 gzispira nargavebis movla-Senaxva

55 xis totebis gadabelva 1 xe 10
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56 ekal-bardebis da buCqebis gaCexva m2 5 000

8 zamTris Senaxva

57 zamTris morigeoba kaci/cvla 3 200

58
20%iani qviSa-marilis narevis (fraqcia 0-5) moyra saval nawilze avtomanqaniT
(xeliT) an meqanizirebuli wesiT

tona 1 800

59 Tovlis wmenda greideriT saaTi 400

60 Tovlis wmenda buldozeriT saaTi 100

61 Tovlis wmenda didi simZlavris buldozeriT saaTi 20

jami

dRg 18%

sul jami

gauTvaliswinebeli samuSaoebi 5%

mTliani jami

ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტის ხელმძღვანელის ხელმოწერა  _____________________________         


