

	სხვა მანქანა	ლარი	0.005	0.01						
	საკანალიზაციო მილი დ=100მმ	გრძ.მ	1.0	2.8						
	სხვა მასალა	ლარი	0.208	0.58						
5	გრუნტის უკეთაყრა ხელით	მ3		12.0						
	შრომის დანახარჯები	ქაც/სთ	0.993	11.916						
	ჯამი	ლარი								
	ზედნადები ხარჯები -%	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	გეგმიური დაგროვება - %	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	დ.ღ.გ. - 18%	ლარი								
	ჯამი	ლარი								

ლ ო პ ა ლ უ რ ი ბ ა რ ჯ თ ა დ რ ი ც ხ ვ ა №2
სოფელ აბუქეთაში ნაზიკო ბერიძის ნაკვეთის ბოლოში გზის ქვედა მხარეს გაბიონის მოწყობა

	გაბიონების ღირებულება ობიექტზე მიტანით ზომით 150X100X100 1ც-13,2კგ	ც		13.0								
	შესაკრავი მავრული (17.5*7+13,2*13)*0.05	კბ		14.7								
3	გაბიონის ფუთების შევსება ქვით	მ3		33.5								
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	3.193	106.9655								
	ფლეთილი ქვა ტრანსპორტირებით	მ3	1.04	34.8								
4	გრუნტის უკუჩაფრა ხელით	მ3		5.0								
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.993	4.965								
	ჯამი	ლარი										
	ზედნადები ხარჯები - %	ლარი										
	ჯამი	ლარი										
	გეგმიური დაგროვება - %	ლარი										
	ჯამი	ლარი										
	დ.დ.გ. - 18%	ლარი										
	ჯამი	ლარი										

ლოკალური ხარჯთაღიცხვა №3
სოფელ აბუქეთაში ავთო ბერიძის სახლის მიმდებარედ ზედა საყრდენი კედლის მოწყობა

№	შიფრი	სამუშაოების დასახელება	განხ.	რაოდენობა		მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექ.		სახარჯო აღრ. ჯამი
				ნორმ.	ერთეულ ზე	სულ	ერთ ფასი	ჯამი	ერთ ფასი	ჯამი	ერთ ფასი	ჯამი
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

